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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpočet:

II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE

101

Objekt: 101

Stavba: 3075

SOUPIS PRACÍ
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II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3075
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 52,444 ____________ ____________
2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 50,584 ____________ ____________

26,222+24,362=50,584 [A]
3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KS 1,000 ____________ ____________
4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ
KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
57 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 ____________ ____________
6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM
M3 63,127 ____________ ____________

tl. 300 mm, ze situace

(76,137*1,07+116,245)*0,3+19,067*0,2=63,127 [A]
7 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM
M3 28,864 ____________ ____________

tl. 150 mm, ze situace

(76,137*1,04+113,243)*0,15=28,864 [A]
8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 22,448 ____________ ____________

230,581*0,05+(230,081-6,0-5,7)*0,05=22,448 [A]
49 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 18,463 ____________ ____________

73,85*0,25=18,463 [A]
52 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 18,463 ____________ ____________

ornice z mezideponie

53 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 18,045 ____________ ____________

potřebný násypový materiál

48 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3 18,045 ____________ ____________
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II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3075
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z tabulky kubatur

50 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 18,463 ____________ ____________

ornice

24 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 197,712 ____________ ____________

76,137*1,07+116,245=197,712 [A]
51 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 73,850 ____________ ____________

Zemní práce1 ____________

Základy2
25 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 22,100 ____________ ____________

zpevnění napojení nových a původních živičných vrstev

(5,98*2+5,07*2)*1,0=22,100 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
54 3272A6 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6
M3 3,500 ____________ ____________

opěrná zídka pod chodníkem

2,0+0,5+1,0=3,500 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
55 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,189 ____________ ____________

podklad pod gabiony

2,1*0,6*0,15=0,189 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________
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II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3075
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
28 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 197,142 ____________ ____________

vrstva stmelená hydraulickými pojivy SC C8/10, tl. 130 mm, ze situace

(79,115+118,027)=197,142 [A]
44 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 34,932 ____________ ____________

pro chodník

19,637+15,295=34,932 [A]
29 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 214,304 ____________ ____________

štěrkodrť A, tl. 220 mm, podklad vozovky a vjezdu

(78,012+117,225+19,067)=214,304 [A]
32 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 192,142 ____________ ____________

0,5 kg/m2

31 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 417,570 ____________ ____________

0,25 kg/m2

205,796+211,774=417,570 [A]
33 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 211,774 ____________ ____________

ze situace

91,789+119,985=211,774 [A]
34 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 205,796 ____________ ____________

ze situace

85,811+119,985=205,796 [A]
41 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 199,428 ____________ ____________

80,013+119,415=199,428 [A]
45 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM
M2 34,932 ____________ ____________

chodník
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II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3075
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

19,637+15,295=34,932 [A]

Komunikace5 ____________

Potrubí8
36 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 1,000 ____________ ____________

včetně přípojky skrz nábřežní zeď

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
56 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2,000 ____________ ____________
46 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 19,404 ____________ ____________

9,989+9,415=19,404 [A]
47 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM
M 26,507 ____________ ____________

11,208+11,299+4,0=26,507 [A]
35 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 22,102 ____________ ____________

(5,978+5,073)*2=22,102 [A]
43 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 0,500 ____________ ____________

vybourání stávající uliční vpusti

1*0,5=0,500 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE

102

Objekt: 102

Stavba: 3075

SOUPIS PRACÍ
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II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE
Dopravní opatření
Dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3075
102
102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KS 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 155,313 ____________ ____________

12425,0*5,0*0,05*0,05=155,313 [A]

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
4 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 106,250 ____________ ____________
3 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2 3 106,250 ____________ ____________

oprava objízdné trasy - 5% povrchu

12425,0*5,0*0,05=3 106,250 [A]
5 574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3 31,063 ____________ ____________

oprava výtluků a širokých trhlin pod odfrézovaným krytem (uvažovány 1% 
povrchu)

12425,0*5,0*0,01*0,05=31,063 [A]

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
6 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 12,000 ____________ ____________

IS11c 6ks, IP 10a 2ks, B1 2ks, E13 2ks

6+2+2+2=12,000 [A]
17 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ
KUS 12,000 ____________ ____________

12 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 800,000 ____________ ____________
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II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE
Dopravní opatření
Dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3075
102
102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

12*150=1 800,000 [A]
7 914461 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS 6,000 ____________ ____________

IP22 6ks

18 914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 ____________ ____________
13 914469 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 900,000 ____________ ____________

6*150=900,000 [A]
8 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN 

DOD,MONT,DEMON
KUS 18,000 ____________ ____________

12+6=18,000 [A]
14 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 2 700,000 ____________ ____________

18*150=2 700,000 [A]
9 916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
19 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
15 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ____________ ____________

2*150=300,000 [A]
10 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
20 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
16 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ____________ ____________

2*150=300,000 [A]
11 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1 275,000 ____________ ____________

zaříznutí opravovaných výtluků

 12750*0,05*2=1 275,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Dopravní opatření - Provizorní lávka

Dopravní opatření - Provizorní lávka

Rozpočet:

II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE

102A

Objekt: 102A

Stavba: 3075

SOUPIS PRACÍ
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II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE
Dopravní opatření - Provizorní lávka
Dopravní opatření - Provizorní lávka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3075
102A
102A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
9 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 23,713 ____________ ____________

(9,25+4,3)*1,75=23,713 [A]
23 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KS 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
18 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM
M3 9,253 ____________ ____________

konstrukce provizorního chodníku k lávce

(8,092+28,920)*0,25=9,253 [A]
3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 65,000 ____________ ____________

(110,0+150,0)*0,25=65,000 [A]
19 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 8,400 ____________ ____________

výkop pro opěry lávky, z tabulky kubatur

4 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 4,300 ____________ ____________

rampy lávky

20 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 8,400 ____________ ____________

zásyp po opěrách lávky

2 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3 4,300 ____________ ____________

rampy lávky - tabulky kubatur

Zemní práce1 ____________

Základy2
1 27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 1,350 ____________ ____________

opěry lávky, včetně odstranění -  z tabulky kubatur
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II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE
Dopravní opatření - Provizorní lávka
Dopravní opatření - Provizorní lávka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3075
102A
102A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
21 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 1,758 ____________ ____________

nosníky lávky s příslušenstvím, včetně demontáže - z tabulky kubatur

17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,400 ____________ ____________

podsyp pod opěry - z tabulky kubatur

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
5 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 9,253 ____________ ____________

provizorní chodník k lávce

(8,092+28,920)*0,25=9,253 [A]

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
22 94818 DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN M3 2,400 ____________ ____________

mostovka a zábradlí lávky

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Demolice stávajícího mostu

Demolice stávajícího mostu

Rozpočet:

II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE

200

Objekt: 200

Stavba: 3075

SOUPIS PRACÍ
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II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE
Demolice stávajícího mostu
Demolice stávajícího mostu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3075
200
200

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 96,093 ____________ ____________

zemina

53,385*1,80=96,093 [A]
2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 294,081 ____________ ____________

kryt vozovky, kámen a beton

10,08*1,9+19,104*2,3+109,363*2,1+53,1*0,025=294,081 [A]
5 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Norná stěna a vybavení pro případ havárie viz havarijní plán

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

Technologický plán bourání

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KS 1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
13 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 15,000 ____________ ____________
12 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 10,080 ____________ ____________

 Odstranění krytu vozovky včetně odvozu na skládku do 20km

9,0*5.6*0.2=10,080 [A]
15 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 53,385 ____________ ____________

2*0,25*2,9*2,9*7,0 + 0,25*1,6*1,6*10,0 + 0,25*2,0*2,0*7,0 + 0,25*2,2*2,2*5,0+0,25*1,5*1,5*8,0=53,385 [A]
16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 53,385 ____________ ____________

výkopek z jam pro založení mostu

Zemní práce1 ____________
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II/113 BÍLKOVICE, MOST EV.Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE
Demolice stávajícího mostu
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
26 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 42,100 ____________ ____________

7,0+7,0+3,8+6,0+2,4+2,2+7,2+6,5=42,100 [A]
27 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 109,363 ____________ ____________

opěry a zídky

2 * (9,4*1,9 + 18,0*1,0) + 10,1*0,6*1,6 + 7,0*0,7*2,0 + 5,1*0,85*2,2 + 8,2*0,7*1,5=109,363 [A]
29 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 19,104 ____________ ____________

43,5*0,36 + 2*4,1*0,42=19,104 [A]
30 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 1,724 ____________ ____________

43,1*0,040=1,724 [A]
32 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 53,100 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku

5,9*9,0=53,100 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 809,039 ____________ ____________

výkopek při vrtání pilot a výkopek

(22,43+427,036)*1,8=809,039 [A]
2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,000 ____________ ____________
3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________
4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KS 1,000 ____________ ____________
5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ
KPL 1,000 ____________ ____________

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,000 ____________ ____________
7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ 1,000 ____________ ____________

geotechnické sledování stavby

9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KČ 2,000 ____________ ____________

tabule s nápisy "STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ
atd. a Informační tabule v průběhu stavby dle IROP – Zhotovitel, TDS, cena, a další 
povinné údaje

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
71 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 427,036 ____________ ____________

3,7*17,0*2,6 + 2,6*17,0*2,5 + 4,8*14,0*0,43 + 4,1*17,0 + 3,2*17,0=427,036 [A]
73 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 427,036 ____________ ____________
14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 101,000 ____________ ____________

55,1+45,9=101,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
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19 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 8,712 ____________ ____________

 (13.2+13.2)*1.1*0.3=8,712 [A]
20 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 27,130 ____________ ____________

3.14*0.3*0.3*6.0*16=27,130 [A]
21 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 2,446 ____________ ____________

3,1459*0,3*0,3*96*0,09=2,446 [A]
20 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)
M2 308,100 ____________ ____________

(20,1*5,5 + 24,9*5,5 + 40,4*1,5)=308,100 [A]
23 237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M 85,400 ____________ ____________

1,7+14,7+3,7+10,2+14,7+3,1+14,7+1,1+2,0+14,7+4,8=85,400 [A]
22 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 96,000 ____________ ____________

16*6,0=96,000 [A]
23 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 28,644 ____________ ____________

(1,085*13,2)*2=28,644 [A]
24 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 28,644 ____________ ____________

28,644,0*0,080=28,644 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
77 317324 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 1,536 ____________ ____________

na přezděných opěrných zdech

3,3*0,4*0,2+(4,3+3,3)*0,4*0,2+5,7*0,4*0,2+2,6*0,4*0,2=1,536 [A]
78 317364 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10425 T 0,184 ____________ ____________

1,536*0,12=0,184 [A]
27 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 12,232 ____________ ____________

3,3*0,4*1,9+(4,3+3,3)*0,4*1,2+5,7*0,4*2,3+2,6*0,4*0,8=12,232 [A]
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28 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 
(B30)

M3 5,400 ____________ ____________

dobetonávky

1.0+1,6+1.9+0.9=5,400 [A]
30 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 38,280 ____________ ____________

1,5*13,2+1,4*13,2=38,280 [A]
31 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 4,211 ____________ ____________

38,28*0,110=4,211 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
32 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 17,874 ____________ ____________

 0,87*11,4+0,78*10,2=17,874 [A]
33 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B
T 1,787 ____________ ____________

17,874*0,10=1,787 [A]
34 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37
M3 46,060 ____________ ____________

včetně říms

4,9*9,4=46,060 [A]
35 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 7,370 ____________ ____________

 46,060*0,160=7,370 [A]
74 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 10,556 ____________ ____________

pod dlžbu

0,58*18,2=10,556 [A]
37 451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) VČET VÝZTUŽE M3 15,665 ____________ ____________

výztuž sítě DN 6, oka 150x150

pod opěry   2*0,259*14,4=7,459 [A]
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pod přechodové desky  0,361*11,4+0,401*10,2=8,206 [B]
Celkem: A+B=15,665 [C]

38 45861 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 189,040 ____________ ____________

5,42*17,0 + 5,7*17,0=189,040 [A]
39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 17,290 ____________ ____________

0,95*(12,9+1,8+3,9-0,4)=17,290 [A]
75 467384 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 (B30) VČET 

VÝZT
M3 1,216 ____________ ____________

výztuž sítě DN 6, oka 150x150

0,4*0,8*3,8=1,216 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
40 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 147,784 ____________ ____________

0,25 kg/m2

2*73,892=147,784 [A]
41 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 73,892 ____________ ____________
42 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 73,892 ____________ ____________

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
44 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
M2 327,595 ____________ ____________

penetrační nátěr

2*(6,0 *13,2+2*2,5)+(150,0+61,3*0,15)=327,595 [A]
79 711111 1 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
M2 168,400 ____________ ____________

2*(6,0*13,2+2*2,5)=168,400 [A]
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46 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

M2 245,285 ____________ ____________

2*(2*0,17+4,04+6,8+3,74)*(7,92+2*0,15)=245,285 [A]
48 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 245,285 ____________ ____________

2*(2*0,17+4,04+6,8+3,74)*(7,92+2*0,15)=245,285 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
52 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 16,000 ____________ ____________

převedení vody během stavby mostu včetně přesunu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
54 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 19,200 ____________ ____________

 3,3+(4,3+3,3)+5,7+2,6=19,200 [A]
55 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 18,670 ____________ ____________

na nábřežních zdech

9,33+9,34=18,670 [A]
56 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
57 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 2,000 ____________ ____________

76 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 18,660 ____________ ____________

s kotvením

9,33+9,33=18,660 [A]
59 91931 ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁBRADLÍ M 8,000 ____________ ____________

úpravy v místě napojení na nové zábradlí

4*2,0=8,000 [A]
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65 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 56,000 ____________ ____________

chemické kotvy M12 ke kotvení zábradlí

66 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 5,000 ____________ ____________

vyznačení data postavení

68 938541 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 159,510 ____________ ____________

pod izolaci

150,3+61,4*0,15=159,510 [A]
69 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2 159,510 ____________ ____________

150,3+61,4*0,15=159,510 [A]
70 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 98,560 ____________ ____________

1.6*11.2*5.5=98,560 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
2 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM 0,060 ____________ ____________

zaměření trasy VO a  MR
3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KS 1,000 ____________ ____________

včetně koordinace s PD ČEZ a CETIN a.s.
4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 5,000 ____________ ____________

výchozí revize

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7
11 742232 Vedení venkovní nn, závěsný kabel do 3 žil M 70,000 ____________ ____________

Kabel AES 2x16 včetně odbočení ke svítidlu a propojení na stávající rozvod

15 742Z11 Demontáž sloupu/stožáru NN včetně veškeré výstroje KUS 1,000 ____________ ____________

pouze demontáž svítidla MC2, 1x70 ze stávajícího stožáru NN

SCHRÉDER Safír2, 100W, nastavení Wilde
13 742Z22 Demontáž venkovního vedení NN  ( 4x ) M 120,000 ____________ ____________

Vodiče AlFe 25 mm2,včetně vazů a izolátorů

14 743122 Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m KUS 2,000 ____________ ____________

pouze dodávka a montáž svítidla Schréder, MC2, 1x70W s pojistkou v tělese, na 
konzoli s výložníkem (možnost využití 1 ks demontovaného svítidla)

typ VZL 10, výložník UZD 2/1500, elektrovýzbroj pro 1 okruh, koncovky kabelů, včetně základu a trubky PE 300

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________


