Technická specifikace


Název akce: Cyklospojení Řevnice – Srbsko – PD 
Předmětem PD je návrh cyklistického propojení mezi městem Řevnice a obcí Srbsko u Karlštejna v rámci páteřní dálkové trasy Praha-Beroun-Plzeň (CT3), které bude zohledňovat stávající vedení trasy pro cyklisty, v co největší míře blízko řeky Berounky.

Propojení bude realizováno výstavbou nových úseků cyklostezek a vyznačením trasy po stávajících místních a účelových komunikacích pomocí orientačního dopravního značení. 
Ve vybraných úsecích bude navržena obnova a úprava povrchu (asfaltový povrch) včetně  rozšíření. Ve vybraných úsecích bude navržena přestavba stávajícího chodníku na smíšenou cyklostezku. Cyklostezka bude navržena v základní šířce 3 m, asfaltobetonová. V souvislosti se stavbou cyklostezky se v některých místech předpokládá výstavba opěrných zdí a vybudování nových lávek; lávka přes Berounku a železniční trať č. 171 bude v délce cca 180 m. V rámci projektu budou řešena také nezbytná opatření pro minimalizaci negativních dopadů stavby na krajinný ráz a chráněnou krajinnou oblast.

Projektová dokumentace bude vycházet z vypracované studie proveditelnosti (SP), závěrů pracovních jednání se zástupci obcí, Správou železnic, Povodím Vltavy atp. a požadavků Objednatele, dále konkretizovaných a specifikovaných. 

Umístění předmětu projektu: 
Kraj: 	Středočeský
ORP: 	Černošice, Beroun
Obce: 	Řevnice, Hlásná Třebaň, Zadní Třebaň, Karlštejn, Srbsko u Karlštejna
KÚ: 	Řevnice, Hlásná Třebaň, Zadní Třebaň, Poučník, Budňany, Srbsko u Karlštejna

Charakter: Liniová stavba

Předmět plnění:  
Zpracování kompletní projektové dokumentace (dále jen PD) cyklostezky/cyklotrasy CT3 Řevnice – Srbsko. PD bude řešena dle vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle požadavků Objednatele, ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která bude odpovídat požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. dokumentace musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (zákon o VZ) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem plnění bude dále výkon autorského dozoru (AD) a technické pomoci v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Bude zpracován plán organizace výstavby (POV), dopravně inženýrská opatření (DIO) a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Součástí projektu budou i vyvolané stavební objekty např. nutné přeložky inženýrských sítí, demolice objektů apod. Součástí PD bude dle požadavků objednatele též jednoduchá vizualizace využitelná pro prezentaci a projednání návrhu s obcemi a veřejností (vizualizace lávek apod.).

Součástí plnění je vyhotovení záborového elaborátu, zhotovení potřebných průzkumů (geotechnický, hydrogeologický, dendrologický apod.) pro řádné zhotovení DÚR, DSP a PDPS. Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí. Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, kolejiště, solitérních stromů od průměru 10cm a ostatních předmětů měření. Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou. V případě dělení pozemků budou zpracovány geometrické plány pro rozdělení pozemků. 

Předmětem inženýrské činnosti bude projednání projektové dokumentace s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, majetkovými správci, správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů, souhlasů a stanovisek za účelem vydání ÚR a SP. Účast na jednáních vyvolaných projednáním dokumentace. Kompletace a doplnění podkladů pro sestavení úplné a bezvadné žádosti o vydání ÚR a SP a její podání u příslušného stavebního úřadu. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu. Do rámce výkonu IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy (v souladu s metodickým pokynem KSÚS pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb) spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv např. kupní smlouvy, smlouvy o přeložkách inženýrských sítí, vstupy na pozemky, věcná břemena, pronájmy pozemků popř. objektů apod., smlouvy o právu provést stavbu, dle vzorových smluv, které tvoří přílohu metodického pokynu.

V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.

Součástí díla bez nároku na navýšení ceny je i případná etapizace stavby, včetně dílčího projednání, získání příslušných rozhodnutí atp.









Výchozí podklady, koordinace

· PD bude vycházet ze Studie proveditelnosti Cyklospojení Řevnice – Srbsko  (dokument je přílohou veřejné zakázky) a dále z požadavků Objednatele.
· Objednatel předpokládá rozpracování PD pro úseky, které jsou ve studii proveditelnosti označeny takto:
· Trasa Řevnice – Zadní Třebaň, s využitím III/11517 (preferovaná varianta)
· Trasa Hlásná Třebaň, přes obec (konkrétní vedení trasy bude vycházet ze studie Komplexní řešení dopravy v obci Hlásná Třebaň, dohody Objednatele a obce)
· Trasa Hlásná Třebaň – Karlštejn, most (alternativní varianta)
· Trasa Karlštejn, most – Srbsko, cyklostezka (alternativní varianta)

· Konkrétní řešení jednotlivých úseků bude s Objednatelem a zástupci obcí projednávána na výrobních výborech.
· Výstavba bude koordinována s dalšími záměry v dané lokalitě, mimo jiné s projekty: 
· Optimalizace trati ODB. Berounka – Karlštejn (Správa železnic)
· Lávka přes Berounku v Hlásné Třebani (Hlásná Třebaň)
· Komplexní řešení dopravy v obci Hlásná Třebaň 
· Cyklostezka Srbsko – k.ú. Srbsko, k.ú. Budňany (Srbsko)

· Navržená řešení budou v maximální možné míře zohledňovat
· doporučení dle TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty,
· a požadavky dané vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
· Navrhované řešení bude v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Cíl projektu
· Realizace cyklistického propojení úseku Řevnice – Srbsko, které by zejména splňovalo bezpečnostní hlediska a další technická hlediska, kladená na páteřní cyklostezky. 
· Zlepšení podmínek pro dálkovou cykloturistiku v rámci cyklotrasy CT3 (Praha – Beroun – Plzeň - Regensburg).
· Zlepšení dopravního spojení – dostupnost VHD a služeb.

Předpokládané stavební náklady:	 170 000 000 Kč (včetně DPH 21%)


 



Termín realizace
· Dokumentace k územnímu rozhodnutí DUR – koncept
Do 8 měsíců od uzavření Smlouvy

· Dokumentace k územnímu rozhodnutí DUR – čistopis
Do 3 týdnů od schválení konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele

· Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
Do 6 měsíců od schválení čistopisu DUR

· Dokumentace pro stavební povolení DSP – koncept
Do 6 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí

· Dokumentace pro stavební povolení DSP – čistopis 
Do 3 týdnů od schválení konceptu dokumentace ke stavebnímu povolení od Objednatele

· Podání žádosti o vydání stavebního povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní apod.)
Nejpozději do 6 měsíců od vydání čistopisu DSP

· Dokumentace PDPS – koncept
Do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení nebo na výzvu objednatele

· Dokumentace PDPS – čistopis
Do 14 dnů od schválení konceptu

· Výkon autorského dozoru a technické pomoci v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby
Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby


Součástí plnění je technická pomoc investorovi v rámci dotazů v souvisejících zadávacích řízeních.

Kontakty:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001
Ing. Lukáš Kalecký, lukas.kalecky@ksus.cz, 720 067 515
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