

profil zadavatele

V Říčanech dne 19. 07. 2023
Reg. č.: VZ-604/22
Č.j.: 1880/23/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 73 k veřejné zakázce „III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice a III/1025 Bojov-Klíнец, rekonstrukce silnice - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

73.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace		
	<u>Část 1: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice</u>		
	Smlouva o dílo (dále jen „SoD“), konkrétně pak odst. 8.5., obsahuje výčet stavebních objektů, resp. finanční rozdělení mezi jednotlivé objednatele. Bohužel SO řady 300 (SO 301, SO 302, SO 303 a SO 310) jsou obsaženy u obou objednatelů ; tj. jak Objednatele č. 1, tak i Objednatele č. 2, bez dalšího, např. procentuálního bližšího zpřesnění / rozdělení dotčených SO řady 300 mezi jednotlivé objednatele.		
	Průvodní zpráva obsahuje rozdělení jednotlivých SO, kdy SO řady 300 náleží pouze Objednateli č.1.		
	ŘADA 300	VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY	
	SO 301	Dešťová kanalizace v km 0,780 - 1,120	Středočeský kraj/SUS
	SO 302	Dešťová kanalizace v km 1,120 - 1,320	Středočeský kraj/SUS
	SO 303	Dešťová kanalizace v km 1,460 - 1,940	Středočeský kraj/SUS
	SO 310	Odvedení vod v km 1,130	Středočeský kraj/SUS
	Žádáme zadavatele o opravu SoD , tak aby nebyl mezi jednotlivými dokumenty rozpor a účastníci nebyli uváděni v omyl a mohli správně rozdělit cenu zakázky mezi jednotlivé objednatele , tedy přesné určení finančního rozdělení všech stavebních objektů mezi jednotlivé objednatele, tak aby jejich výsledný součet dával 100% ceny zakázky, tedy tak jak je to požadováno v odst. 8.1 SoD.		
Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel na toto téma již poskytnul vysvětlení a to konkrétně ve vysvětlení ZD 1-9, kde součástí je i příloha s finančním rozdělením.			
Zadavatel jako přílohu přikládá opět stejnou přílohu s finančním rozdělením.			

Vzhledem k výše uvedenému a tomu, že dotaz byl zaslán Zadavateli dotaz po termínu pro podání vysvětlení a to 19. 07. 2023, nebude měnit termín pro podání nabídek.