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REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

AspeEsticon
3.2

Objekt Název Cena [Kč]
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 001 Příprava staveniště _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 101 km 0,045 – 0,853 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 102.1 km 1,327 - 1,507 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 102.2 km 1,507 - 1,588 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 103 km 2,097  – 3,261 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 104 Mratín (km 3,261 - 4,848) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 105.1 km 4,870 - 6,370 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 124 Chodník Mratín _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 180 DIO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 180.1 Oprava objízdné trasy III/2449 Polerady _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 191.1.1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 191.1.3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 191.1.4 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 191.2 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 192.1.21 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 192.1.22 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 192.1.51 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 301.1 Stoka „A“ 1. část _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 302 Stoka „B“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 303 Stoka „C“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 304 Stoka „D“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 310 Stoka „A“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 801.3 Vegetační úpravy km 2,097-3,261 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 802.4 Vegetační úpravy km 3,261 – 4,848 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO 802.51 Vegetační úpravy km 4,870-6,370 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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