
Katastrální území:

Kraj: Čís.sm.obj.:

Čís.akce:

Datum:

Formát:

Měřítko:
Stupeň:

Objednatel:

Akce:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

-

REVIZE
Vypracoval SchválilDatumČ. Popis

Číslo přílohy:

Ing. Jan Svoboda

Vít Loukota

Ing. Pavel Paška

Číslo kopie:

C.3

Ing. Jan Svoboda

Navrhl/vypracoval: Zodpovědný projektant:

Technická kontrola: Hlavní inženýr projektu:

Zhotovitel:

Podklady a průzkumy

Fotodokumentace

Část:

Příloha:

4roads s.r.o.
Slunná 541/27
162 00 Praha 6 - Střešovice

Středočeský kraj

05/2022

STUDIE

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

22xA4

Studie proveditelnosti cyklospojení Řevnice - Srbsko

21032
Řevnice, Hlásná Třebaň, Zadní Třebaň, Poučník, Budňany, Srbsko u Karlštejna

S-3264/OVM/2021



Cyklospojení Řevnice – Srbsko 
Studie proveditelnosti 
C.3 Fotodokumentace 
 

Praha, 12/2021   1/21 
 

ŘEVNICE – ZADNÍ TŘEBAŇ, s využitím III/11517 
Obrázek 1 – km 0,000 začátek úseku, přejezd přes železniční trať

 

Obrázek 2 – km 0,340 odpojení CS z místní komunikace
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Obrázek 3 – km 0,470 souběh CS se silnicí III/11517

 

 

Obrázek 4 – km 0,980 odpojení CS ze silnice III/11517
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Obrázek 5 – km 1,230 souběh CS s železniční tratí

 

 

Obrázek 6 – km 1,330 vedení CS po stávající pěšině
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Obrázek 7 – km 1,450 vedení CS po lávce přes Svinařský potok

 

Obrázek 8 – km 1,750 vedení CT po stávající místní komunikaci
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Obrázek 9 – km 2,090 vedení CT po stávající místní komunikaci

 

 

Obrázek 10 – km 2,400 konec úseku
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ŘEVNICE – ZADNÍ TŘEBAŇ, pravý břeh 
Obrázek 1 – km 0,000 začátek úseku, sjezd k řece

 

Obrázek 2 – km 0,150 vedení CS po břehu Berounky
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Obrázek 3 – km 0,490 vedení CS po lávce přes místní vodoteč

 

 

Obrázek 4 – km 0,720 vedení CS po břehu kolem zahrádek
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Obrázek 5 – km 1,070 vedení CT po stávající místní komunikace

 

 

Obrázek 6 – km 1,460 přemostění CS přes odpadní kanál vodní elektrárny
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Obrázek 7 – km 2,040 vedení CS po místní komunikaci z betonových panelů

 

 

Obrázek 8 – km 2,514 konec úseku, napojení na související stavbu lávky přes Berounku
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ŘEVNICE – HLÁSNÁ TŘEBAŇ, levý břeh 
Obrázek 1 – km 0,000 začátek úseku, vedení CT po mostě přes Berounku

 

Obrázek 2 – km 0,140 vedení CT po stávající místní komunikaci
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Obrázek 3 – km 0,730 vedení CT po stávající místní komunikaci

 

 

Obrázek 4 – km 1,200 vedení CS kolem skalního masivu Černá skála
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Obrázek 5 – km 1,600 vedení CS po pěšině na břehu řeky Berounky

 

 

Obrázek 6 – km 2,100 vedení CS po pěšině na břehu řeky Berounky
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Obrázek 7 – km 2,270 vedení CS po břehu řeky kolem ČOV

 

 

Obrázek 8 – km 2,630 konec úseku
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HLÁSNÁ TŘEBAŇ, přes obec 
Obrázek 1 – km 0,000 začátek úseku, vedení CT po silnici II/116

 

Obrázek 2 – km 0,260 vedení CT po silnici II/116
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Obrázek 3 – km 0,520 vedení CT po silnici II/116

 

 

Obrázek 4 – km 1,208 konec úseku
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HLÁSNÁ TŘEBAŇ – KARLŠTEJN, most 
Obrázek 1 – km 0,000 začátek úseku

 

Obrázek 2 – km 0,270 vedení CS podél silnice II/116
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Obrázek 3 – km 0,390 vedení CS podél silnice II/116

 

 

Obrázek 4 – km 0,770 vedení CT po silnici II/116
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Obrázek 5 – km 1,340 vedení CS podél silnice II/116

 

 

Obrázek 6 – km 1,431 konec úseku
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KARLŠTEJN, most – SRBSKO, cyklostezka 
Obrázek 1 – km 0,000 začátek úseku 

 

Obrázek 2 – km 0,430 vedení CS podél silnice II/116

  



Cyklospojení Řevnice – Srbsko 
Studie proveditelnosti 
C.3 Fotodokumentace 
 

Praha, 12/2021   20/21 
 

Obrázek 3 – km 0,800 vedení CS podél silnice II/116

 

 

Obrázek 4 – km 0,900 vedení CS podél silnice II/116
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Obrázek 5 – km 1,390 vedení CS podél silnice II/116

 

 

Obrázek 6 – km 1,581 konec úseku, napojení účelové komunikace na silnici II/116
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