
Ú±EL

DATUM

±ÁST

ODPOVÌDNÝ  PROJ.  OBJ., PS

OBJEDNATEL

ZAK. ±ÍSLO MCO

FORMÁT

MÌØÍTKO

KONTROLOVAL

PØÍLOHA

KRAJ: POVÌØENÝ OÚ: OBEC: 

ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL

G. ØEDITEL  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

NAVRHL, VYPRACOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

13 - 018 - 235 - PS

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

http://www.moravia.cz

e-mail: moravia@moravia.cz

fax: +420 585 570 412

tel.: +420 585 570 444

LEGIONÁØSKÁ 8 , 772 00 Olomouc

ING. MARIAN HOLLÝ ING. LADISLAV DORAZIL

ING. MARIAN HOLLÝ

DSP + PDPS

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Støedoèeský kraj

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

- -

Objednatel:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Generální projektant:

e-mail: praha@sudop.cz

fax: +420 224 230 316

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. Vedoucí střediska mostů:

Ing. DANA JÁŇOVÁ

Zborovská 11,150 21 Praha 5 

Středočeský kraj

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

mostu ev.è. 118-057_PD"

"II/118 Zlonice, rekonstrukce 
ZÁØÍ 2013

STØEDO±ESKÝ SLANÝ ZLONICE

1

-

-

ING. MARIAN HOLLÝ

Technická zpráva

SO 201 - Most ev.è. 118-057

C.2



“II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 118-057_PD“                                     SO 201 - Most ev. č. 118-057 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.                                                   1 

 

 

 

 

 

Technická zpráva 

 

 

 

 

 

 



“II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 118-057_PD“                                     SO 201 - Most ev. č. 118-057 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.                                                   2 

Obsah: 

1. Identifikační údaje objektu ........................................................................................................... 4 

2. Základní údaje o mostě ................................................................................................................. 5 

3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění ............................................................................................... 6 

3.1 Účel mostu a požadavky na jeho řešení ................................................................................ 6 

3.2 Charakter překážky a převáděné komunikace ....................................................................... 6 

3.2.1 Komunikace ................................................................................................................... 6 

3.2.2 Překážky ......................................................................................................................... 6 

3.3 Územní podmínky ................................................................................................................. 6 

3.4 Ochranná pásma .................................................................................................................... 6 

3.5 Geotechnické podmínky ........................................................................................................ 6 

3.6 Stavební stav stávajícího objektu .......................................................................................... 6 

3.7 Volba konstrukce mostu ........................................................................................................ 7 

3.8 Rozsah navrhovaných opatření ............................................................................................. 7 

4. Technický popis nového stavu objektu ........................................................................................ 8 

4.1 Návrhové zatížení .................................................................................................................. 8 

4.2 Prostorové uspořádání na mostě ............................................................................................ 8 

4.3 Mostní svršek ........................................................................................................................ 8 

4.4 Prostorové uspořádání pod mostem ...................................................................................... 8 

4.5 Nosná konstrukce .................................................................................................................. 9 

4.5.1 Nosná konstrukce ........................................................................................................... 9 

4.5.2 Spodní stavba a piloty .................................................................................................... 9 

4.5.3 Křídla ........................................................................................................................... 10 

4.5.4 Bednění ........................................................................................................................ 10 

4.5.5 Pracovní spáry .............................................................................................................. 10 

4.5.6 Dilatační spáry ............................................................................................................. 10 

4.5.7 Požadavky na materiál ................................................................................................. 11 

4.6 Další nové části mostu ........................................................................................................ 12 

4.6.1 Zásypy za opěrami ....................................................................................................... 12 

4.6.2 Vodotěsné izolace ........................................................................................................ 12 

4.6.3 Odvodnění .................................................................................................................... 13 

4.6.4 Povrchová úprava ......................................................................................................... 13 

4.6.5 Protikorozní ochrana kovových součástí ..................................................................... 13 

4.6.6 Zábradlí a svodidla ....................................................................................................... 14 

4.6.7 Římsy ........................................................................................................................... 14 

4.7 Ostatní technické souvislosti ............................................................................................... 14 



“II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 118-057_PD“                                     SO 201 - Most ev. č. 118-057 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.                                                   3 

4.7.1 Přechodové oblasti ....................................................................................................... 14 

4.7.2 Tabulky s letopočty ...................................................................................................... 14 

4.7.3 Geodetické značky ....................................................................................................... 14 

4.7.4 Úpravy pod mostem ..................................................................................................... 15 

4.7.5 Ochrana proti bludným proudům ................................................................................. 15 

4.7.6 Převáděné inženýrské sítě (popis, chráničky, uchycení).............................................. 15 

5. Způsob provádění stavby, postup výstavby ................................................................................ 16 

5.1 Způsob a postup výstavby ................................................................................................... 16 

5.2 Prostor výstavby .................................................................................................................. 16 

5.3 Demolice stávajícího mostu ................................................................................................ 16 

5.4 Vytýčení objektu ................................................................................................................. 17 

5.5 Technologické zásady výstavby .......................................................................................... 17 

5.6 Zvláštní požadavky .............................................................................................................. 17 

5.7 Požadavky na uzavírky, omezení rychlosti a další provozní omezení ................................ 18 

5.8 Pomocné konstrukce a práce ............................................................................................... 18 

5.8.1 Lešení ........................................................................................................................... 18 

5.8.2 Skruže ........................................................................................................................... 18 

5.8.3 Pažení stavebních jam .................................................................................................. 18 

5.8.4 Mostní provizoria ......................................................................................................... 18 

5.9 Nutné zásahy do stávající zeleně ......................................................................................... 18 

5.10 Nakládání s odpady ......................................................................................................... 18 

5.11 Požadavky na geotechnický monitoring .......................................................................... 19 

5.12 Požadavky na měření posunů a přetvoření konstrukcí .................................................... 19 

5.13 Zatěžovací zkouška nosné konstrukce ............................................................................. 19 

5.14 Bezpečnost práce ............................................................................................................. 19 

6. Dotčené  normy a  předpisy, použitá literatura .......................................................................... 19 

7. Příloha č.1 – Záznamy z porad ................................................................................................... 21 

8. Příloha č.2 – Hydrotechnický posudek ....................................................................................... 28 

9. Příloha č.3 – Geotechnický průzkum ......................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

  

 



“II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 118-057_PD“                                     SO 201 - Most ev. č. 118-057 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.                                                   4 

1. Identifikační údaje objektu 

Stavba: “II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 118-057_PD“ 

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Vlastník mostního objektu:  Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Správce mostního objektu: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Zhotovitel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s. 

Olšanská 1a, 130 80 Praha 

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Marian Hollý, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Kraj: Středočeský 

Okres: Kladno 

Obec: Zlonice 

Pověřený obecní úřad Slaný 

Katastrální území: Zlonice 

Pozemky KN: Parcely: 737, 738, 743, 745/2, 748/1, 751/2, 751/8 

Komunikace: II/118 

Evidenční číslo mostu: 118 - 057 

Staničení: 103,756 

Přemosťovaná překážka: Zlonický potok 
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2. Základní údaje o mostě 

Charakteristika mostu 
Železobetonový rámový most založený hlubinně na velkoprůměro-
vých pilotách  

Délka přemostění 13,00 m 

Délka mostu 15,8 m 

Délka nosné konstrukce  15,2 m 

Rozpětí 14,1 m 

Světlost 13,0 m 

Šikmost Kolmý most 

Úhel křížení 90° 

Volná šířka mezi zábradlím 17,5 m 

Volná šířka mezi obrubníky 8,3 m 

Šířka mostu 18,10 m 

Šířka říms 4,9 m  

Výška mostu 3,89 m 

Stavební výška 0,65 m (v středě)  

Volná výška nad Q100 1,208 m 

Protihlukové stěny Nejsou 

Plocha nosné konstrukce 267,5 m2  

Zatížení mostu skupina 1 podle ČSN EN 1991-2 (ČSN 73 6203 třída A) 
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3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění 

3.1 Účel mostu a požadavky na jeho řešení 

Mostní objekt převádí komunikaci II/118 přes Zlonický potok. Jedná se o spojení měst Slaný a Budyně 
nad Ohří. Silnice je v daném úseku užívána, kromě běžné automobilové dopravy i autobusovou dopravou – 
ČSAD Slaný. 

Rekonstrukce mostu zachovává současný stav v dané lokalitě. Stávající mostní objekt bude demolován 
a na jeho místě bude vybudován nový, se stejným šířkovým uspořádáním. Výstavba bude probíhat po půl-
kách.  

3.2 Charakter překážky a převáděné komunikace 

3.2.1 Komunikace 

Směrově je komunikace vedena v přímé. V ose mostu se nachází vrchol výškového oblouku o poloměru 
1200 m, délky tečen jsou 13,68 m a sklony polygonu jsou 0,52% a -2,80%. 

3.2.2 Překážky 

Most překonává koryto Zlonického potoka. Mostní otvor má světlou šířku 13,0 m. Šířka koryta je cca 
6,3 m. 

3.3 Územní podmínky 

Území stavby se nachází na silnici II/118 v místě křížení se Zlonickým potokem v obci Zlonice. Most se 
nachází v katastrálním území Zlonice.  

3.4 Ochranná pásma 

V blízkosti mostu se nachází splašková kanalizace obce Zlonice, trasa nn kabelů ČEZ, trasa sdělovacích 
kabelů O2 a veřejného osvětlení a STL plynovod RWE, který se ale nachází mimo oblast stavby.  

3.5 Geotechnické podmínky 

Geotechnický průzkum byl proveden v dubnu 2013 firmou GeoTec GS a.s. Dle zjištění průzkumu jsou 
geologické poměry v místě mostu složité a to z důvodu přítomnosti vody v podloží. Základová půda se 
v prostoru objektu výrazně mění. Piloty je nutné provádět pod ochranou výpažnic.  

Vrtaná sonda byla provedena vedle mostu v úrovni břehu potoka. Z výnosů vrtu je patrné střídaní vrstev 
jílů a písku v podloží. V úrovni 8,4 m pod terénem byla zjištěna přítomnost vrstvy štěrků G3 a v úrovni  9,8 
m pod terénem zas prachovce R6. 

Podrobné výsledky geologického průzkumu se nacházejí v příloze této technické zprávy.  

3.6 Stavební stav stávajícího objektu 

Stávající mostní objekt pozůstává ze třech samostatných mostních konstrukcí. Komunikace je vedena 
na dvouotvorové kamenné klenbě z roku 1865. V roce 1945 byly pak přistavěny po obou stranách trámové 
prosté nosníky, které slouží pro převedení pěších. 

Světlost otvorů kamenné klenby je 5.66 a 5.70 m. Šířka je 9.48 m. Světlá výška otvorů je 2.80 a 2.25 m. 
Vzepětí kleneb je 1.10 m. Železobetonové přístavby mají světlost 13.0 m, jejich šířka je 4.28 a 4.36 m. Nos-
nou část zde tvoří trámová deska se dvěma trámy výšky 0.87 m a šířky 0.355 m. Tloušťka desky je 0.13 m. 



“II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 118-057_PD“                                     SO 201 - Most ev. č. 118-057 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.                                                   7 

Šířkové uspořádání na mostě je následovní: Šířka chodníku vlevo (včetně zábradlí) je 4.95 m, chodník 
vpravo má včetně zábradlí 4.89 m. Komunikace uprostřed pod kamennou klenbou má šířku 8.28 m a její 
součásti jsou cca 1 m široké odvodňovací proužky, které svádí vodu ze střechy komunikace mimo most. 

Na mostě se nachází zábradlí, které je společné pro historické centrum Zlonic. Je tvořené mohutnými 
betonovými sloupky a třemi madly z ocelových trubek. 

Technický stav stávajícího mostu nebyl v projektu zjišťován. Již na první výrobní poradě bylo rozhod-
nuto o výstavbě nového mostu. Dle hodnocení správce mostu z roku 2010 je spodní stavba hodnocena stup-
něm VI - velmi špatná a nosná konstrukce V – špatná.  

3.7 Volba konstrukce mostu 

Železobetonový rám je pro rozpětí 13 m stále vhodnou alternativou. Zvolená konstrukce je navržena 
bez mostních závěrů, ložisek a dilatačních spár (kromě říms), čím jsou výrazně snížené požadavky a náklady 
na její údržbu.  

3.8 Rozsah navrhovaných opatření 

Rekonstrukce mostu zahrne přeložky kabelů ČEZ, O2 Telefónica, kabelové trasy veřejného osvětlení 
(VO), demolici stávajícího mostního objektu, výstavbu nového mostu a odláždění koryta potoka. Dále budou 
znovu přezděny přilehlé opěrné zdi, které budou výstavbou mostu vynuceně zčásti demolovány. Před a za 
mostem budou provedeny přechodové rampy z chodníků mostu na stávající chodníky nacházející se mimo 
most.  
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4. Technický popis nového stavu objektu 

4.1 Návrhové zatížení 

Mostní objekty na dané komunikaci jsou řazeny do 1. skupiny dle ČSN EN 1991-2 (dle ČSN 73 6203 
se jedná o třídu A). 

4.2 Prostorové uspořádání na mostě 

Šířkové uspořádání na mostě vyhovuje kategorii komunikace S 7,5. Komunikace se na mostě nachází 
v přímé. Šířka komunikace mezi obrubníky je 8,3 m, šířka odvodňovacích proužků je na obou stranách 0,4 
m, šířka mezi proužky je pak 7,5 m. Římsy mají šířku 4,9 m na obou stranách a je na nich osazeno zábradlí 
se svislou výplní a betonovými sloupky stávajícího charakteru. Šířka pro chodce je 4,6 m.   

Na komunikaci je navržen střechovitý příčný sklon 2,5%, římsy jsou skloněny 2,5% směrem ke komu-
nikaci.  

4.3 Mostní svršek 

Skladba vozovky je umístěna na železobetonové desce mostu. 

- Obrusná vrstva ACO 11CH (ABS I) – 50 mm 

- Asfaltový spojovací postřik 0,2 kg/m2 PS-A 

- Ložná vrstva – ochrana izolace – MA 11 IV (LAS IV) – 35 mm 

- Kotevní impregnační nátěr a pečetící vrstva 

- Celková tloušťka úpravy: 90 mm 

Za opěrami je navržena následovní skladba vozovky: 

- Asfaltový beton střednězrnitý (ABS I) – ACO 11 CH – 50 mm 

- Asfaltový postřik 0,2 kg/m2 – PS-A 

- Asfaltový beton hrubozrnný (ABH I) – ACL 16 – 60 mm 

- Podsyp drtí (2 – 3 kg/m2) – PS-A  

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy – ACP 16S – 60 mm 

- Infiltrační postřik asf. 0,8 kg/m2 – PIA 

- Vrstva ze směsi stmelené cementem – SC C 8/10 – 160 mm 

- Štěrkodrť 0-63 – ŠD – 170 mm 

- Celková tloušťka úpravy: 500 mm 

4.4 Prostorové uspořádání pod mostem 

Světlost mostu je 13,0 m. V mostním otvoru se nachází koryto Zlonického potoka. Šířka dna potoka 
bude v novém stavu zachovaná cca 4,0 m. Výška břehů je zachovaná cca 0,6 m se sklony cca 1:2. Před a za 
mostem bude koryto potoka navázáno na stávající tvar vodoteče. Šířka levé bermy je pod mostem 6,22 m, 
vpravo je to 0,5 m. Podélný sklon potoka zůstává pod mostem nezměněn 0,35 až 1,2%. Levá berma je navr-
žena v příčném sklonu 2,5% směrem ke korytu. 
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4.5 Nosná konstrukce 

Jedná se o železobetonový rámový most založený hlubinně na velkoprůměrových pilotách. Součástí 
mostu je krátké kolmé křídlo na budyňské straně vpravo.  

4.5.1 Nosná konstrukce 

Kolmá světlost rámu je 13,0 m. Horní povrch desky kopíruje sklony komunikace, je tedy spádován 
oboustranně výškovým obloukem v podélném směru a rovněž oboustranně střechovitým sklonem 2,5%. 
Tloušťka desky je ve středu rozpětí 0,45 až 0,55 m, nad opěrami 1,0 až 1,1 m. Spodní povrch desky charak-
terizují náběhy v podélném směru délky 4,3 m. Pod římsami je deska vykonzolovaná s tloušťkou 0,27 až 0,4 
m. Délka konzol je 2,54 m.  

Před prováděním izolačního souvrství se provede zaměření horního povrchu nosné konstrukce, vyhod-
nocení skutečného průběhu povrchu oproti teoretickým hodnotám a provede se případné vyrovnání nivelety 
sanační maltou.  

4.5.2 Spodní stavba a piloty  

Spodní stavba je monolitická železobetonová a je součástí nosné konstrukce jako celku. Tvořena je 
opěrami, základy a velkoprůměrovými pilotami. Tloušťka opěr je 1,1 m, jejich výška je 2,58 a 2,67 m. Zá-
klady jsou tlusté 0,96 až 1,0 m. Jejich šířka je 1,7 m. Základy budou provedeny na vrstvě podkladního beto-
nu průměrné tloušťky 0,2 m. 

Založení objektu je hlubinné a je podmíněno statickým působením mostu v nepříznivém geologickém 
podloží. ŽB základy rámu budou uloženy na vrtaných velkoprůměrových  pilotách DN 900 mm a délce 8,0 
m. Každá opěra bude založena na jedné řadě pilot.  

Celistvost dříku bude ověřena zkouškou integrity, která se provede akustickou odrazovou metodou pří-
strojem PIT. Zkoušky budou provedeny u prvních 5 kusů pilot. Do doby ukončení zkoušek integrity nesmí 
být započato s ukládáním armokošů spodní stavby. V případě výrazných poruch integrity je nutné provést 
jádrový vrt průměru 60-120mm a doplnit zkoušky na zbývající piloty. 

Piloty budou vrtány v úrovni základové spáry. Piloty se provedou s přesahem 50 mm nad horní povrch 
podkladního betonu. 

Technologie provádění pilot 

     Při provádění pilot musí být soustavný geotechnický dozor, a to u každé piloty. 

     Paty pilot musí být ukončené minimálně 0,5 m ve vrstvě prachovce a to 

 Při vrtání každé piloty bude vedena geotechnická dokumentace (detailní popis zastižených zemin a 
hornin, včetně zvodnění podloží). 

 Po dosažení konečné hloubky bude odebrán dokumentační vzorek hmotnosti min.3 kg a vložen do 
dvojitého igelitového pytlíku se popisem čísla piloty a dosažené hloubky. 

 Všechny  dokumentační vzorky budou uložené na místě určeném stavebním dozorem minimálně do 
kolaudace, a pokud stavební dozor neurčí jinak, budou po kolaudaci protokolárně skartovány. 

 Po ukončení vrtání pilot na jednotlivých mostních konstrukcích budou poznatky předány formou 
zprávy stavebnímu dozoru tohoto stavebního objektu, včetně fotodokumentace.  

 Rozměry pilotážních šablon přizpůsobit zpevněné ploše pro pojez vrtného zařízení. 

Před provedením pilot zpracuje zhotovitel investorovi technologický předpis provádění vrtaných pilot. 
Pažení vrtu bude probíhat v předstihu před hloubením. Patu piloty je třeba vyčistit šapou, tak aby pod pilo-
tou nezůstala rozpojená zemina. 
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     Celková délka piloty bude provedena dle projektu s tím, že u každé piloty bude průběžně vyhodnocována 
geologie, porovnávána s projektem a délka pilot bude v případě potřeby přizpůsobena skutečnému průběhu 
geologie.  

     Teplota čerstvého betonu při betonáži musí být v rozmezí +10°C - +30°C. Obecně se provádění pilo-
ty a kvalita betonu musí řídit ČSN EN206, ČSN EN 1536, Provádění speciálních geotechnických prací – 
Vrtané piloty. 

4.5.3 Křídla 

Součástí mostu bude jediné křídlo, které se bude nacházet na budyňské straně vpravo a bude zabezpe-
čovat základ stávající zdi. Křídlo bude samostatné monolitické z prostého betonu. Jeho délka je 2,5 m a výš-
ka 1,5 až 2,7 m. Založeno bude plošně na vrstvě podkladního betonu průměrné tloušťky 0,15 m.  

Na zbývajících stranách mostu křídla provedena nebudou. Zde budou na most navazovat stávající zdi a 
opěrné zdi, které budou v rámci výkopových a demoličních prací zčásti odbourány a znovu přezděny. Jedná 
se o dvě zdi na povrchu komunikace na budyňské straně, dvě kamenné zdi na budyňské straně vlevo a další 
tři kamenné zdi před mostem na kladenské straně. Tyto zdi budou pro potřeby výstavby mostu rozebrány 
v nezbytně nutném rozsahu a po dokončení výstavby budou zpětně vyskládány po původní podoby a zároveň 
budou vyskládány tak, aby doléhaly přímo k opěrám mostu. Pro tento účel je v projektu uvažováno s novým 
kamenným zdivem.  

4.5.4 Bednění  

Bednění bude pozůstávat z co nejmenšího počtu dílů. Jednotlivé díly budou uspořádány symetricky k  
příčné ose mostu. Důsledně musí být dbáno na správné podepření a uchycení jednotlivých dílů, aby nedošlo 
pod tíhou betonové směsi k tzv. odskokům, zejména u říms. Samozřejmostí je, že bude použit pouze jeden 
systém bednění. 

4.5.5 Pracovní spáry  

Pracovní spáry budou na mostě provedeny na styku levé a pravé části mostu budovaných v oddělených 
fázích výstavby. Dle technologie zhotovitele můžou být další pracovní spáry provedeny mezi základy rámu a 
opěrou a mezi opěrami a deskou. Pracovní spáry budou těsněny dle Vzorových listů Staveb pozemních ko-
munikací - VL 4-Mosty (1998) - viz. detaily. Do středu spár bude vložen spárový těsnící profil. Vnitřní po-
vrch spár bude uzavřen trvale těsnícím tmelem. Povrch betonu okolo tmelu bude pro zvýšení přilnavosti 
opatřen penetračním nátěrem. 

Těsnící trvale pružný tmel musí vykazovat dostatečnou pružnost (+/- 25% šířky spáry), protažení při 
přetržení min. 500%, odolnost vůči teplotám od +60 do -30°C, nízkou hodnotu skelného přechodu, musí být 
odolný vůči UV záření, mikrobům, chemickým vlivům, povětrnostním vlivům a stárnutí. Musí být použitý 
tmel, který výrobce doporučuje pro tento typ spáry. Tmel musí být označen ISO 11600-F-25HM-M1p dle 
ČSN EN ISO 11600. Všechny složky v dilatační spáre budou aplikovány podle návodu výrobce a bude pou-
žit taký systém těsnění, který je výrobcem odzkoušen a certifikován. 

4.5.6 Dilatační spáry  

Dilatační spáry jsou navrženy pouze u říms na mostě a to z důvodu omezení napětí a vzniku trhlin 
v římsách. Obě římsy budou rozděleny na dvě části. 

Dilatační spáru říms tvoří pružná vložka po krajích vyplněná trvale pružným tmelem s přetěsněním. Tr-
vale pružný tmel musí vykazovat vlastnosti uvedené v předešlém odstavci. Těsnění spáry u obrubníku bude 
provedeno těsnící zálivkou min. tloušťky 20mm s předtěsněním. 
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4.5.7 Požadavky na materiál  

Římsy, sloupky zábradlí a VO: 

 C30/37 – XC4, XD3, XF4 (CZ, F.2) – Cl 0,40 – Dmax22 - S3, dle CSN EN 206-1/Z3 

 max. průsak 20 mm  dle ČSN EN 12 390-8 

 Výztuž B500B 

Nosná konstrukce, základy a křídla: 

 C30/37 – XD1, XC3, XF2 (CZ, F.2) – Cl 0,40 – Dmax22 - S3, dle CSN EN 206-1/Z3 

 max. průsak 20 mm  dle ČSN EN 12 390-8 

 Výztuž B500B 

Piloty: 

 C25/30 – XA1 (CZ, F.1) – Cl 0,40 – Dmax22 - S3, dle CSN EN 206-1/Z3 

 max. průsak 20 mm  dle ČSN EN 12 390-8 

 Výztuž B500B 

Přechodové desky: 

 C25/30 – XC2, XF1 (CZ, F.1) – Cl 0,40 – Dmax22 - S3, dle CSN EN 206-1/Z3 

 max. průsak 50 mm  dle ČSN EN 12 390-8 

 Výztuž B500B 

Podkladní beton pod odláždění koryta a prahy odláždění: 

 C20/25 – XC2, XF2 (CZ, F.2) – Cl 0,40 – Dmax22 - S3, dle CSN EN 206-1/Z3 

 max. průsak 50 mm  dle ČSN EN 12 390-8 

Podkladní beton pod základy: 

 C12/15 – XA1 – Cl 1,00 – Dmax22 – S3 

 Výztuž B500B 

Podkladní beton pod přeložené kanalizační trouby 

 C12/15 – XA1 – Cl 1,00 – Dmax22 – S3 

Podkladní beton pod přechodové desky: 

 C16/20 – XF1 – Cl 1,00 – Dmax22 – S3 

Požadavky na výrobu, kontrolu a zkoušky výztuže: 

- betonářská výztuž se provádí ze žebírkové vysokotažné oceli dle ENV 1992-1-1, kap. 3.2.  

shoda vlastností výztuže musí být doložena: 

- pro nosnou výztuž dokumentem kontroly 2.3 dle ČSN EN 10204, 

- veškeré svařování výztuže musí být prováděno pod dohledem odborného pracovníka pro svařování 

Požadavky na výrobu, kontrolu a zkoušky betonu: 

- Údaje specifikující jak typové, tak předepsané složení jsou uvedeny v ČSN EN 206-1, kap. 8. Be-
ton musí být specifikován též doplňujícími údaji podle čl. 8.2.3. a čl. 8.3.3. ČSN EN 206. 

- vlastnosti betonu musí odpovídat požadavkům: 
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 - ČSN EN 206-1 

 - ČSN EN 13 670 

 - ČSN EN 1992 

- kategorie obsahu chloridů je stanovena v ČSN EN 206-1, tab. 10, pro tento typ konstrukce je Cl 0,4. 

4.6 Další nové části mostu 

4.6.1 Zásypy za opěrami 

Zásyp stavebních jam v oblasti ovlivňující únosnost a sedání silniční komunikace nutno provést z 
vhodného materiálu s hutněním dle TKP. Zásyp ostatních částí, které neovlivňují jiné objekty na povrchu či 
v terénu mohou být z materiálu použitelného s případnou úpravou vlastností tak, aby splnily požadavky 
TKP. Zásyp za rubem opěr bude proveden v souladu s ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunika-
cí, dle přílohy B (informativní). 

Míry zhutnění zemin dle tabulky A.1 přílohy A (normativní). Soudržnou zeminu ve vrstvách max. 0,30 
m hutnit na D=100. Nesoudržnou ŠP nutno hutnit na Id=0,85. 

4.6.2 Vodotěsné izolace 

Izolace mostu je navržena jako jednovrstvá povlaková hydroizolace z natavovaných asfaltových modi-
fikovaných pásů (NAIP) proti stékající vodě s měkkou a tvrdou ochranou.  

Skladba izolace desky 

- Kotevní impregnační nátěr a netečící vrstva 

- Natavovaná izolace proti stékající vodě (1 – vrstvá) – 5 mm  

- Ochrana izolace (ložná vrstva vozovky) – MA 11 IV (LAS IV) – 35 mm  

Skladba izolace rubu opěr (svislé povrchy) 

- Asfaltový penetračně adhezní nátěr 

- Natavovaná izolace proti stékající vodě (1 – vrstvá) – 5 mm  

- Ochrana izolace – geotextilie 700g/m2  

Skladba izolace křídla a ostatních částí spodní stavby (v styku se zeminou) 

- 1x nátěr penetrační adhezní + 2x nátěr asfaltový 

Požadavky na povrch před provedením základního nátěru : 

Povrch musí být rovný, čistý, suchý, bez ostrých hran (rohy – zaobleny), bez výčnělků, bez výskytu 
hnízd, bez přítomnosti naftových skvrn a olejů a dalších látek, které by zhoršovaly přilnavost izolačního 
systému. Pokud povrch nesplňuje tyto požadavky je nutné tyto závady odstranit např. osekáním, broušením, 
dobetonováním, popř. očištěním. 

Provedení základních nátěrů : 

U nátěrů musí být přesně určen způsob provedení tj. nástřikem nebo nátěrem a podmínečné minimální 
množství hmoty na 1 m2 (určeno v izolačním systému zhotovitelem). 

Dále je nutné dodržovat podmínky, zejména klimatické, za kterých mohou být tyto práce prováděny, a 
případnou ochranu.  

Provádění natavovaných asfaltových izolačních pásů : 
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Při provádění pásových izolací je nutno dodržovat zásady dané ČSN 73 6242, čl. 6.2.3., které jsou 
v hlavních bodech tyto : 
- izolační pásy se kladou ve směru podélné osy objektu odspodu nahoru 
- přilepení nebo natavení musí být bez vad v celé délce pásu, zkouší se pohledem a poklepem, pod pásem 

nesmí zůstat žádné dutiny a vzduchové bubliny 
- okraje pásů musí byt dokonale nataveny (po okraji musí být viditelný tenký proužek živice cca  1 cm, 

který je vytlačen z pod natavovaného pásu) 
- izolační pásy se kladou s přesahem 80 mm  v podélném a 100 mm v příčném směru 

Je nutné aby byl uvedený způsob dodržován a dále dodržovány klimatické podmínky (tj. provádění za 
sucha při teplotě ovzduší nad 3° Celsia). 

Postup provádění nátěrů musí být v souladu s TKP. 

4.6.3 Odvodnění  

Odvedení povrchové vody: 

Voda z povrchu vozovky bude sklony vozovky svedena na levou a na pravou stranu mostu. Na obou 
stranách jsou navrženy odvodňovací proužky šířky 400 mm, které budou navazovat na stávající odvodňovací 
žlaby komunikace. Voda bude tedy odvedena těmito žlaby před a za most.   

Odvedení podpovrchové vody: 

Podpovrchové odvodnění je řešeno příčnou rubovou drenáží za opěrami, která je jednostranně vyvede-
na sklony 5% na vtokovou stranu mostu. Průměr HDPE trubek je navržen DN 150 mm. Trubky budou ulo-
ženy na betonový podklad široký stejně jako rozšíření základu 300 mm, výška podkladu bude proměnná. 
Trubky budou obsypány štěrkodrti fr. 16 – 32 mm tl. min. 300 mm. Trubky budou na výtoku ukončeny 
s přesahem za opěrami mostu 100 mm. Na vtokové straně budou převedeny skrz opěru kvůli čištění a zavíč-
kovany. 

4.6.4 Povrchová úprava 

Římsy budou betonovány v kvalitě pohledového betonu. Požadavky na povrch pohledového betonu 
jsou stanoveny dle TP ČBS 03. Viditelné části budou provedeny ve třídě PB2, zasypané části ve třídě PB1. 
Na veškeré betonové konstrukce bude použita třída bednění TB2 dle TP ČBS 03. Jeho vlastnosti jsou po-
psány v tab. 5/3. 

4.6.5 Protikorozní ochrana kovových součástí 

Zábradlí na obou římsách bude opatřeno protikorozní ochranou.  

Veškeré ocelové součásti mostu přicházející do styku se vzduchem budou upraveny dle ZTKP a TP 84 
pro stupeň korozní agresivity C3 a životnost nad 15 let ve skladbě: 

- zinkování dle ISO 1461 (včetně předúpravy povrchu), nominální tloušťka zaschlého filmu 70µm, 
min. tloušťka 60µm 

- základní nátěr epoxidový dle BD 687.14, nominální tloušťka zaschlého filmu 120 µm, min. tloušťka 
100µm 

- vrchní nátěr polyuretanový dle BD 687.14, nominální tl. zaschlého filmu 80 µm, min. tl. 50µm 
- odstín vrchního nátěru RAL 5002 

Dodavatel základního nátěru musí doložit výsledky české akreditované laboratoře o dostatečné přilna-
vosti na Zn povlaku a určit způsob předúpravy Zn povlaku před aplikací nátěru. 
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4.6.6 Zábradlí a svodidla  

Zábradlí: 

Na obou římsách je navrženo zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m. Ocelové části zábradlí se budou 
střídat s betonovými sloupky, které budou provedeny jako kopie stávajících sloupků v okolí mostu. Kolmé 
křídlo bude provedeno bez zábradlí. Výška nad terénem je max. 1,3 m.  

Svodidla: 

Svodidla ani zábradelní svodidla nejsou navržena. Most se nachází v obci.  

4.6.7 Římsy 

Obě římsy jsou monolitické, široké 4,9 m, výška fasádního nosu je 0,55 m. Horní povrch je skloněn 
2,5% k vozovce. Výška obrubníku nad vozovkou je 150 mm, sklon 5:1.  

Pro eliminaci smršťovacích trhlin jsou obě římsy rozděleny na dva dilatační celky. Tyto spáry jsou 
utěsněny těsnícím tmelem. Hrany se zkosí 20/20mm. Spára šířky 20mm mezi vozovkou a obrubníkem římsy 
je těsněna modifikovanou asfaltovou zálivkou s přetěsněním. 

4.7 Ostatní technické souvislosti 

4.7.1 Přechodové oblasti 

Přechodové oblasti jsou řešeny v souladu s ČSN 73 6244 „Přechody mostů pozemních komunikací“. 
Přechodové oblasti jsou řešeny s přechodovými deskami délky 3.0 m a tl. 0.25 m na podkladním betonu 
tloušťky 0.1 m. Pod deskami bude podkladní přechodový klín ze šterkodrti fr. 0-32. Desky budou kopírovat 
skony vozovky a v podélné ose mostu budou odděleny dilatačními spárami vyplněnými polystyrénem. 
Z nosné konstrukce bude na desku protažen izolační pás na délku min. 1.0 m, zbylé části budou opatřeny 
nátěrem 1 x NP + 2 x NA.  

Míry zhutnění zemin dle tabulky A.1 přílohy A (normativní) ČSN 73 6244 „Přechody mostů pozemních 
komunikací. 

Soudržnou zeminu ve vrstvách max. 0,30 m hutnit na D=100. 

Nesoudržnou ŠP nutno hutnit na Id=0,85 

Izolační vrstva přechodové oblasti: 

Použití izolační vrstvy se řídí ČSN 73 6244, čl. 5.2: „Lze použít i geosyntetické jílové těsnění nebo ge-
omembrány (polymerní nebo a asfaltové). U geomembrán je požadovaná min. pevnost 20 kN/m a tažnost 
min. 20% v obou směrech.“ Příklad souvrství: 

- geotextilie 600g/m2 

- HDPE těsnící folie tl. 1 mm 

- geotextilie 600g/m2 

4.7.2 Tabulky s letopočty 

Dle ČSN 73 6201 čl.13.15 nutno na mostě trvalým způsobem vyznačit rok ukončení rekonstrukce. Le-
topočet ukončení rekonstrukce bude trvale vyznačen na obou římsách – viz. výkres detailů. 

4.7.3 Geodetické značky 

Na římse na obou stranách mostu se dle ČSN 73 6201 čl. 13.14 umístí pozorovací body pro sledování 
trvalých přetvoření opěr a nosné konstrukce. Na každé římse bude osazena vždy jedna nivelační značka pro 
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sledování přetvoření. Sledování deformací spodní stavby a nosné konstrukce se bude provádět průběžně 
vždy po skončení technologického taktu.  

4.7.4 Úpravy pod mostem 

Břehy a dno koryta potoka budou odlážděny lomovým kamenem tl. 250 mm do betonu tl. 250 mm. 
Odláždění bude provedeno 1,0 m od mostu na vtoku a 1,0 m od mostu na výtoku a 0,5 m kolem kolmého 
křídla. Odláždění bude ukončeno podélnými a příčnými prahy z betonu 300x600 mm. Tyto prahy budou 
zarovnány s úrovní dna potoka.  Na vtoku bude v korytě proveden kamenný zához z lomového kamene. Bu-
dou použity kameny velkých rozměrů – min. 60 cm.  

Kolem kolmého křídla bude odláždění provedeno ve tvaru schodiště se šířkou stupňů 300 mm a výškou 
175 mm. Šířka schodiště bude 0.5 m a povede po bermu koryta.  

4.7.5 Ochrana proti bludným proudům 

Ochrana bude řešena v souladu s TP 124. V lokalitě nebyl proveden korozní průzkum. Je proto stano-
ven stupeň ochrany č.3. Navržena je primární i sekundární ochrana. Není požadováno provaření výztuže a 
její vyvedení do měřících desek.  

Primární ochrana (TP 124, kap. 5.2): 

- Je nutno maximálně omezit možnost vzniku trhlin v betonu. Volí se vhodná konstrukční a technolo-
gická opatření, např. úprava výztuže, nižší vodní součinitel, vhodný podíl frakcí kameniva na betonové 
směsi - viz čl. 5.2.4. 
- Použití vodivých distančních vložek pro výztuž je nepřípustné - viz čl. 5.2.5. 
- Cement musí splňovat požadavky normy - viz čl. 5.2.6. 
- U železobetonových konstrukcí nesmí obsah chloridových iontů v betonu překročit 0,4% C1- z 
hmotnosti cementu - viz čl. 5.2.7. 
- Záměsová voda pro výrobu železobetonu nesmí obsahovat více chloridů než 500 mg C1-11. 
- Ostatní požadavky stanovuje norma ČSN EN 1008 - viz čl. 5.2.11. 
- Je nutné dodržovat vodní součinitel dle ČSN EN 206-1 - viz čl. 5.4.2. 
- Použití příměsí a přísad se obecně řídí ČSN EN 206-1 a nesmí nepříznivě ovlivnit trvanlivost beto-
nu, nebo být příčinou koroze betonu.. 

Sekundární ochrana (TP 124, kap. 5.3): 

- Sekundární ochranou betonové konstrukce jsou izolace, které ji chrání před agresivními vlivy zemin, 
zemní vlhkostí a stékající vodou.  
- Použité materiály musí odpovídat předpisům - viz čl. 5.3.1. 

Materiály pro vodotěsné izolace musí vykazovat měrný elektrický elektrický odpor alespoň ve výši 
1.1012 Ωm - viz čl. 5.3.3. 

4.7.6 Převáděné inženýrské sítě (popis, chráničky, uchycení) 

V novém stavu nebudou po mostní konstrukci převáděny žádné inženýrské sítě. 

Kabelová trasa O2, která vede po stávající konstrukci na levé římse, bude přeložena do nové polohy. 
Projekt provedení přeložky řeší SO 403. Kabel bude řízeným protlakem převeden na druhou stranu vodního 
toku pod korytem vpravo od mostu.  

Kabelová trasa ČEZ (nízkonapěťové kabely), která vede vedle stávajícího mostu, bude během výstavby 
dočasně přeložena a pak znovu vrácena do původní polohy. Přeložku řeší SO 401.  

Elektrický kabel veřejného osvětlení, který je ve stávajícím stavu umístěn na spodní stavbě, bude přelo-
žen před most pod komunikaci. Přeložku řeší SO 402. 
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5. Způsob provádění stavby, postup výstavby 

Předpokládaná doba výstavby mostu je rok 2014.  

5.1 Způsob a postup výstavby 

1. Zařízení staveniště     3 dní  

2. Přeložka kabelových tras   15 dní   

3. Demolice pravé části mostu  10 dní 

4. Výstavba pravé části mostu     50 dní 

5. Demolice levé části mostu  10 dní 

6. Výstavba levé části mostu     50 dní 

7. Terénní úpravy koryta a okolí  15 dní 

Celková doba výstavby:    min   153 dní (5 měsíců) 

5.2 Prostor výstavby 

Přístup na staveniště je možný přímo ze silnice II/118. Během provádění vrtaných pilot bude přístup pro 
vrtací soupravu umožněn po obecní parcele 743, na kterou je možno se dostat z komunikace za mostem přes 
železnou bránu. Vše je ve vlastnictví obce. Tento přístup bude využíván při výstavbě pravé části mostu. Při 
výstavbě levé části bude přístup pro vrtací soupravu umožněn přes obecní parcelu 745/2, kde se nachází 
sjezd na levý břeh koryta potoka.  

5.3 Demolice stávajícího mostu 

Skrývka ornice: 

V rámci výkopu provedených na březích vodního toku bude odstraněná ornice v tl. 0 – 30 cm. Během 
výstavby bude ornice uložena na skládce určené zhotovitelem stavby. Ornice bude použita na zpětnou rekul-
tivaci území – parcela 751/2 – vodní plocha. Břehy koryta (mimo ploch pod mostem) budou upraveny a 
zarovnány do původní podoby a na tuto plochu bude rozprostřena uložená ornice v původní nebo větší moc-
nosti. Všechny prvky stavby musí být z těchto ploch odstraněny.  

Mostní svršek: 

Dle základního passportu je vozovka na mostě tvořena těžkou živicí tl. 200 mm. Její šířka je 7.5 až 8.3 
m. Pochozí vrstva chodníků je rovněž asfaltová, mocnosti cca 80 mm a šířky 4,45 m na obou stranách. Zá-
bradlí na mostě je tvořeno mohutnými  betonových sloupky a ocelovými madly  50 mm ve třech úrovních.  

Výkopy: 

Sklony svahů jsou v projektu navrženy 1:1, případně je nutné přizpůsobit sklony stabilitě svahů dle 
zvodnění a průsaku do stavební jámy. Stavební jámy budou provedeny dle výkresu výkopů. Po obnažení 
základové spáry je nutno porovnat průběh geologických vrstev včetně vlastností a v případě rozdílností toto 
řešit ve spolupráci s odp. projektantem objektu z důvodu stability svahu a typu základové půdy předpoklá-
dané ve statickém výpočtu. 

Předpokládaný výkopový materiál jsou především jílovité navážky, kterými je zasypán most, kanalizace 
a starý rybník. Hlouběji budou pravděpodobně zastiženy jemnozrnné jílovité náplavy s nepravidelnou písči-
tou frakci. Třída těžitelnosti je dle ČSN 73 6133 I, dle dřívější normy ČSN 73 3050 se jedná o třídu 2 u pís-
čitých sedimentů a třídu 3 až 4 u tuhých jílovitých náplav. Vrtatelnost pro piloty spadá do třídy I dle ceníku 
800-2.  
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Nosná konstrukce a spodní stavba: 

Šířka kamenné klenby je 9.48 m, tl. klenky 0.65 m. Tloušťka opěr cca 1,4 m, tloušťka pilíře 1,3 m. 
Hloubka založení je předpokládaná v úrovni 215,680 m.n.m. 

Deska trámových mostů má tl. 0,13 m, výška trámů je 0,87 m a šířka 0,355 m. Tloušťka opěr je cca 
2,05 m. Hloubka založení je předpokládaná v úrovni 214,760 m.n.m. 

Kamenná klenba bude demolována kompletně. Část základu středového pilíře může zůstat ponechána – 
viz. výkres 2.3.3 – Podélný řez. U trámových mostů budou odstraněny opěry a desky. Část nebo celé základy 
můžou být ponechány, pokud nebudou překážet zakládáni. Tu je nutné počítat s vrtáním pilot přes 1 m tlusté 
staré základy. 

5.4 Vytýčení objektu 

Vytyčení objektu bude provedeno podle souřadnic bodů dle vytyčovacích výkresů. Další body mohou 
být vytyčeny na základě kót, uvedených ve výkresové dokumentaci. Veškeré souřadnice jsou uvedeny 
v globálním systému S-JTSK, výšky v systému Bpv.  

Přesnost vytýčení dle ČSN 73 0420-1:  Přesnost vytyčování–část1: Základní ustanovení. 

                                        ČSN 73 0420-2  Přesnost vytyčování – část 2 : Vytyčovací odchylky 

5.5 Technologické zásady výstavby 

Přesnost provádění 

Pro provádění mostu je nutno dodržet následující požadované tolerance: 
Mezní přípustná odchylka osy piloty od svislice nebo sklonu 10g je 2,0% 
Základy  - směrově ±30mm 

    - výškově  ±15mm 
NK (ŽB)  - směrově ±15mm 

    - výškově  ±10mm 
   - rovinatost povrchu na vztažnou délku 2 m  8 mm 

Římsy  - směrově  10mm 
    - výškově 10mm 
    - rovinatost povrchu na vztažnou délku 2 m  6 mm 

5.6 Zvláštní požadavky 

Lampy veřejného osvětlení a socha, které se nacházejí před mostem, budou před zahájením výstavby 
odstraněny a po dokončení výstavby budou opět umístěny do původní polohy. Tyto práce je nutné koordino-
vat se zástupci městyse Zlonice. Při těchto pracích je nutno postupovat zvlášť opatrně. Při poškození sloupů 
lamp je nutno vyrobit jejich kopie (v soupise prací je na to pamatováno).  

Bude proveden záchranný transfer ryb (pstruhů), nejlépe v součinnosti s místně hospodařící organizací 

rybářského svazu. Pokud bude během stavebních prací zjištěn úhyn ryb či jiných vodních živočichů, je třeba 

okamžitě práce zastavit a kontaktovat příslušné orgány a organizace ochrany přírody. 

Je třeba vyloučit možné havarijní znečištění způsobené únikem provozních kapalin (pohonných hmot, 

olejů) používané mechanizace, cementového mléka, nátěrových hmot či jiných chemikálií do vodního toku. 

Před zahájením výstavby bude na výtoku, cca 20m od mostu, umístěna norná stěna pro případ úniku nebez-

pečných látek do vodoteče. Dále budou během výstavby v korytě potoka zřízeny zemní hrázky proti zákalu 

vody.  
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5.7 Požadavky na uzavírky, omezení rychlosti a další provozní omezení 

Komunikace II/118 bude během výstavby v místě mostu částečně uzavřena. Provoz bude ve fázy vý-
stavby pravé části mostu probíhat kyvadlově v jednom jízdním pruhu šířky 3,5 m. Po dokončení pravé části 
mostu bude provoz přesunuty na tuto část probíhat ve dvou jízdních pruzích šířky 2,75 m. Zásady organizace 
výstavby je řešena v části E tohoto projektu.  

Zhotovitel v dostatečném předstihu před rozhodnutím o začatí stavby předloží žádost s předepsanou 
dokumentací dočasného označování pracovních míst (provizorního dopravního značení) dle aktuálního stavu 
k odsouhlasení krajskému DI Policie. Veškerá silniční doprava související se stavbou bude probíhat v soula-
du se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů). 

5.8 Pomocné konstrukce a práce 

5.8.1 Lešení 

Lešení bude zřizováno v místech, kde je potřeba pracovat ve výškách a je nutno zabránit pádu osob. 

5.8.2 Skruže 

Nová nosná konstrukce bude betonována na skruží a i stávající kamenná klenba bude po jejím částeč-
ném odbourání podepřená skruží během provozu na ní. Klenba bude ze strany odbourání sanována cemento-
vou maltou pro zpevnění odkrytého zdiva.  

Použita skruž musí být dostatečně tuhá na ohyb a založena s ohledem na sedání od zatížení čerstvou be-
tonovou směsí. Při návrhu skruže je třeba provést výpočet sedání založení skruže a dle toho provést jednak 
návrh velikosti tvaru základu a jednak hodnotu sedání uvažovat při stanovení výšek skruže. 

Při návrhu skruže je potřeba prověřit deformace všech hlavních vodorovných a svislých nosných prvků 
včetně i jednotlivých detailů styků prvků. 

Pro založení stojek je třeba přednostně využívat tuhé podpory a to základový pas před lícem opěr. Počet 
a velikost stojek skruže je třeba minimalizovat s ohledem na možnost průchodu velkých vod. Stojky budou 
přednostně umístěné mimo vodoteč. Před zahájením betonáže nutno překontrolovat stav základové spáry a 
podloží pod základy zda nedošlo vlivem podmáčení ke zhoršení geofyzikálních vlastností zemin podloží 

Navržený typ skruže musí umožnit i její demontáž nad vodotečí po dokončení nosné konstrukce. 

5.8.3 Pažení stavebních jam 

Z důvodu budování mostu po půlkách je zde navržena svislá pažící stěna oddělující stavební jámu a 
provozovanou část komunikace. Stěna je navržena z beraněných štětovnic s ocelovou převázkou v horní 
úrovní. Stěna bude sloužit při výstavbě obou částí mostu.  

5.8.4 Mostní provizoria 

Mostní provizorium není v tomto projektu navrženo. 

5.9 Nutné zásahy do stávající zeleně 

Stavbou nedojde ke kácení dřevin.  

5.10 Nakládání s odpady 

Zemina a odpad z demolic bude odvážen na skladku ve vzdálenosti do 15 km. Využitelná zemina bude 
odvážená na meziskládku zřízenou zhotovitelem stavby. Nakládání s odpady na místě stavby se řídí přísluš-



“II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 118-057_PD“                                     SO 201 - Most ev. č. 118-057 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.                                                   19 

nými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. a dalšími předpisy z něj vyplývajícími, zejména prováděcími 
vyhláškami č. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb.  a č. 384/2001 Sb. včetně zatřídění dle platného katalogu.  

5.11 Požadavky na geotechnický monitoring 

Během vrtání pilot je třeba provést zhodnocení základové půdy kontrolou její únosnosti. Po provedení 
vrtů je nutno jejich výnos porovnat s průběhem geologických vrstev včetně vlastností a v případě rozdílností 
toto řešit ve spolupráci s odp. projektantem objektu z důvodu únosnosti pilot. 

5.12 Požadavky na měření posunů a přetvoření konstrukcí 

Sedání spodní stavby: 

- vyhodnocovat se bude celkové sedání mostu (časová křivka) 

- požadovaná přesnost měření  1 mm 

Četnost měření: 

1. po vybudování opěr (nulté měření) 

2. po betonáži nosné konstrukce  

3. po odskružení nosné konstrukce  

4. po hutnění přechodové oblasti mostu a po vytvoření ostatního stálého zatížení 

5. před ukončením záruční lhůty a dále cyklicky v rámci pravidelných prohlídek, bude určeno 
investorem spolu se správcem objektu. 

5.13 Zatěžovací zkouška nosné konstrukce 

Mostní objekt nebude prověřen statickou ani dynamickou zatěžovací zkouškou. 

5.14 Bezpečnost práce 

Během prací na novém mostě je nutno obnovovat provizorní zábradlí bránícímu pádu osob z mostu. Na 
stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a činností 
na stavbě. Zvláště upozorňuji na bezpečnost při demolici stávajících konstrukcí. Plán BOZP viz část E pro-
jektové dokumentace. 

6. Dotčené  normy a  předpisy, použitá literatura 

1) ČSN 73 0035/1986 Zatížení stavebních konstrukcí, včetně změn a/1991, 2/1993, 

2) ČSN 73 0037/1990 Zemní tlak na stavební konstrukce, 

3) ČSN 73 2400/1995 Provádění a kontrola betonových konstrukcí, 

4) ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

5) ČSN 73 6200/1975 Mostní názvosloví, včetně změn a/1977, b/1983, 

6) ČSN 73 6201/1995 Projektování mostních objektů, 

7) ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

8) ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
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9) ČSN EN 1991-1-3 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení 
sněhem, vč. Změny NA ed. A (2005), NA/Z1 ed. A (2006) a Z1 (2006) 

10) ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení 
větrem 

11) ČSN EN 1991-1-5 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení 
teplotou, vč. Změny NA ed. A (2005) 

12) ČSN EN 1991-1-6 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení 
během provádění, vč. Změny NA ed. A (2007) 

13) ČSN EN 1991-1-7 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimo-
řádná zatížení 

14) ČSN EN 1991-2 (73 6203) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou", vč. 
Změny NA ed. A (2005) 

15) ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pra-
vidla a pravidla pro pozemní stavby, vč. Změny NA ed. A (2007) 

16) ČSN EN 1992-2 (73 6208) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty 
- Navrhování a konstrukční zásady 

17) ČSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná 
pravidla 

18) ČSN EN 1997-2 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a 
zkoušení základové půdy 

19) ČSN EN 206 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

20) ČSN  ISO 9696 (73 1215) Klasifikace podmínek agesivního prostředí působícího na beton a železo-
betonové konstrukce, 

21) ČSN EN 1536 (73 1031): Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty  

22) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, MH ČR, 1992, 

23) Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MD ČR 1998 

 

Technickou zprávu zpracoval:     Ing. Marian Hollý  

        MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

        Tel: +420  585 570 463 

        Fax: +420 585 570 412 

        E-mail: holly@moravia.cz  
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7. Příloha č.1 – Záznamy z porad 

Záznam ze vstupní porady k projektu akce: „II/118 Zlonice rekonstrukce mostu 
ev.č. 118 - 057“ 

dne 28.1.2013 na SUDOPu Praha 

 

Stávající stav: 

Nosnou konstrukci tvoří dvě segmentové klenby z lomového kamene tl. 0.60 m oboustranně  rozšířené ŽB 
prostými trámy v. 1.0 m. Opěry i mezilehlý pilíř klenby jsou masivní z lomového kamene opatřeny torkréto-
vou omítkou na ocelovou síť 150 x150 tl. 3 mm. Opěry pod trámy jsou ŽB. Křídla rovnoběžná, zděná. Na 
mostě je osazeno po obou stranách zábradlí v. 1.15 m s betonovými sloupky a vodorovnou trubkovou výplní. 
Odvodnění mostu je řešeno podél obrubníku do předpolí mostu. Po opěře OP1 je veden v ocelové chráničce 
kabel VO, po stranách OP1 jsou umístněny rozvodné el. krabice. Podél mostu na výtoku vedou 4 ocelové 
chráničky inženýrských sítí osazené na samostatné konstrukci. Na vtoku i výtoku je zaústěna  do vodoteče 
kanalizace dešťové vody. 

 

Základní parametry mostu jsou: 

- volná šířka mostu  17.12 m 

- celková šířka mostu: 18.14 m 

- šířka chodníků  4.68 m vlevo 

    4.44 m vpravo 

- délka mostu:   22.66 m 

- délka přemostění:  12.66 m klenba 

    13.00 m trám 

- délka NK mostu:  16.5 m klenba 

    13.70 m trám 

- stavební výška:  1.24 m klenba 

    1.10m trám 

- výška nad terénem:  cca 3.83 m 

 

Stav objektu: 

Stav současného mostu byl prověřen hlavní prohlídkou mostu z roku 2010, kde spodní stavba byla klasifiko-
vána do stupně VI – velmi špatný a nosná konstrukce do stupně V – špatný.  Normální  zatížitelnost mostu je 
Vn 13 t a výhradní Vr 32 t. 

 

Popis závad: 
- trhliny v torkrétu opěr a pilíře, lokální výluhy, lokálně vypadaný torkrét a obnaženo původní 

zdivo 
- trhliny v torkrétu čel, rozpad zdiva čela v 2. poli vlevo 
- lokální koroze výztuže trámových nosníků, vodorovná trhlina na boku nosníku 
- trhliny v živici chodníku, lokálně již rozpad, nedostatečná výška obrubníku 
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- nefunkční izolace 
- výplň zábradlí neodpovídá ČSN 

 

Projednáno: 

Původní most bude zdemolován v celém rozsahu včetně rozšíření a ve stejné poloze bude vybudován nový 
most při zachování směrového i výškového vedení komunikace. V novém stavu půjde o rámovou konstrukci 
s náběhy s minimální světlou šířkou dle stávajícího stavu tj. 12.66 m. Způsob založení bude navržen dle 
výsledku geologického průzkumu. Nový most bude prověřen hydrotechnickým výpočtem na návrhový prů-
tok Q100 a  kontrolní návrhový průtok. Na mostě bude šířkové uspořádání pro kategorii silnice S 7.5. 
s chodníky po obou stranách. Zábradlí bude ocelové mostní minimální výšky 1.10 m. Starosta obce Zlonice 
požadoval, aby  demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu probíhala po půlkách při zachováni 
částečně omezené dopravní obslužnosti. Projektant tuto možnost prověří a navrhne optimální řešení postupu 
výstavby. Rozsah úpravy komunikace v předpolích mostu bude omezen na minimum, jen pro provádění 
výkopů a přechodových oblastí.  

Mostní objekt bude navržen dle ČSN EN 1991-2 na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidle 
LM1 a LM3 900/150. 

 

 

Na příští poradu projektant připraví dle hydrotechnického výpočtu řešení konstrukce mostu. 

 

 

Zapsal Ing. Peter Božik 
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Záznam 
 

z výrobního výboru k projektovanému mostu: 

"II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 118-057_PD". 

 

Výbor se konal v pondělí dne 6.května 2013 v budově Sudopu Praha a.s., 

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny 

 

Předmětem výboru bylo projednání návrhu rekonstrukce mostu, úpravy komunikace a navazujících svahů a 

zdí, postupu výstavby a zpevnění koryta. K tomu sloužili následovní podklady: Geologický průzkum, pracovní 

dispoziční výkresy starého a nového stavu, výkresy pohledů na zábradlí ve dvou alternativách a situace 

s vyznačením parcel.  

 

Popis návrhu: 

Stávající trámové mosty i kamenná dvouotvorová klenba bude demolována a na jejich místě bude posta-

ven nový most, se stejnou světlostí jako stávající trámová konstrukce, teda 13,0 m. Bude se jednat o jednoo-

tvorový železobetonový rámový most založený hlubinně na velkoprůměrových pilotách. Šířkové uspořádání 

na mostě bude odpovídat stávajícímu stavu. Kategorie komunikace na mostě bude S 7,5, podél komunikace 

jsou navrženy odvodňovací proužky šířky 0,4 m. Celková šířka chodníků bude na obou stranách (když neu-

važujeme zábradlí) 4,9 m. Celková šířka mostu bude 18,1 m.  

Na mostě jsou navržena rovnoběžná krátká křídla, které ze třech stran navazují na stávající kamenné 

zdi, které jsou ve správě a majetku obce. Tyto přilehlé zdi budou dočasně demolovány a po výstavbě opět 

vyskládány k rubu křídel. Čtvrté křídlo na budyňské straně vpravo bude provedeno jako šikmé.  

Stávající komunikace je vedena v přímé a bude upravena v celkové délce 30 m. Výškový vrcholový ob-

louk komunikace (s vrcholem v ose mostu) bude mírně zvětšen, čím bude vyrušen stávající ostrý přechod na 

most na budyňské straně.   

Voda z povrchu mostu bude svedena příčnými sklony vozovky a říms do odvodňovacích proužků, které 

budou napojeny na stávající rigoly před a za mostem a odvedou vodu mimo most. Podpovrchová voda bude 

odvedena příčnou jednostrannou rubovou drenáží do koryta potoka.  

Dno koryta bude pod mostem provedeno v šířce 4 m se sklony břehů 1:2. Na pravé straně bude vytvoře-

na berma šířky 0,5 m. Břehy potoka budou v celé délce mostu odlážděny kamenem do betonu. Dno koryta 

odlážděno nebude. Odláždění bude ukončeno 1 m za mostem na výtokové i vtokové straně.  
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Na římsách bude osazeno standardní zábradlí městského typu se svislou výplní. V nose říms budou za-

betonovány chráničky pro vedení kabelů ve správě ČEZ (vpravo) a O2 (vlevo).  

Postup výstavby uvažuje budování mostu po půlkách s pracovní spárou uprostřed mostu. Doprava bude 

během první fázy vedena kyvadlově v jednom pruhu. Jezdit se bude po z částí odbourané kamenné klenbě, 

která bude provizorně podepřena a sanována. Ve druhé fázy bude doprava vedena po nově vybudované 

polovici mostu, kde budou vytvořeny dva jízdní pruhy šířky 2,75 m. Chodníková římsa nebude proto na mostě 

osazena a vybetonována bude až do dokončení druhé části mostu.  

 

V následující diskusi bylo dohodnuto následující: 

1) Projektant dořeší provizorní i definitivní přeložku kabelů cizích správců 

2) Kabely cizích správců po mostě vedeny nebudou, chráničky v římsách vynechat  

3) Prověřit řešení šikmého křídla, nahradit křídlem rovnoběžným nebo kombinací rovnoběžného a šikmého 

křídla 

4)  Křídla mostu navazující na stávající kamenné zdi navrhnout s kamenným obkladem  

5) Podepření stávající klenby dočasnou skruží při výstavbě mostu je nutné projednat se správcem toku  

6) Dořešit jak bude vypadat izolace nosné konstrukce pod budoucí chodníkovou římsou, která bude zčásti 

dočasně pojížděna během výstavby 

7) Prověřit možnost použití atypického historického zábradlí na mostě z hlediska dnešních norem a poža-

davků na mostní zábradlí 

 

 

V Olomouci, dne 14.05.2013, Ing.Marian Hollý, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
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8. Příloha č.2 – Hydrotechnický posudek 
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9. Příloha č.3 – Geotechnický průzkum 
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