
Aspe Firma: Závod Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VON sever

VON sever

Rozpočet:

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

SO 000.1

Objekt: SO 000.1

Stavba: 16-437-2

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Závod Strana: 2

3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

VON sever

VON sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02610R ZKOUŠKY PLÁNĚ KPL  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

 2 02720R PROVOZNÍ VLIVY KPL  1,000 ____________ ____________

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby - náklady 

správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele

1,0=1,000 [A]

 4 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

 5 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

 6 02911R OSTATNÍ POŽADAVKY - Geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby

KPL  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

 7 02920R ODBORNÉ STANOVENÍ DÁVKOVÁNÍ ASFALTU A CEMENTU PŘI 

RECYKLACI ZA STUDENA

KPL  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

 8 02921R ÚZEMNÍ VLIVY KPL  1,000 ____________ ____________

 9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Závod Strana: 3

3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

VON sever

VON sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,0=1,000 [A]

 10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

 11 02945R OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

 12 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

fotodokumentace a pasport

1,0=1,000 [A]

 13 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

 14 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

2,0=2,000 [A]

 15 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Závod Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VON jih

VON jih

Rozpočet:

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

SO 000.2

Objekt: SO 000.2

Stavba: 16-437-2

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Závod Strana: 2

3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

VON jih

VON jih

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 000.2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02610R ZKOUŠKY PLÁNĚ KPL  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

 2 02720R PROVOZNÍ VLIVY KPL  1,000 ____________ ____________

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby - náklady 

správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele

1,0=1,000 [A]

 4 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

 5 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

 6 02911R OSTATNÍ POŽADAVKY - Geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby

KPL  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

 7 02920R ODBORNÉ STANOVENÍ DÁVKOVÁNÍ ASFALTU A CEMENTU PŘI 

RECYKLACI ZA STUDENA

KPL  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

 8 02921R ÚZEMNÍ VLIVY KPL  1,000 ____________ ____________

 9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Závod Strana: 3

3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

VON jih

VON jih

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 000.2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,0=1,000 [A]

 10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

 11 02945R OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

 12 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

fotodokumentace a pasport

1,0=1,000 [A]

 13 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

 14 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

2,0=2,000 [A]

 15 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

1,0=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Závod Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území, část OK sever

Příprava území, část OK sever

Rozpočet:

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

SO 010.1

Objekt: SO 010.1

Stavba: 16-437-2

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Závod Strana: 2

3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Příprava území, část OK sever

Příprava území, část OK sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 010.1

SO 010.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  22,000 ____________ ____________

Odstranění dřevin do průměru 10 cm

vč. odvozu a likvidace

22=22,000 [A]

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace

2=2,000 [A]

 3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,000 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace

1=1,000 [A]

 4 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  8,000 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

8=8,000 [A]

 5 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  2,000 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

2=2,000 [A]

 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  100,450 ____________ ____________

v tloušťce 0,10 m

vč. odvozu

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Příprava území, část OK sever

Příprava území, část OK sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 010.1

SO 010.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1004,5*0,1=100,450 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  100,450 ____________ ____________

uložení ornice

100,45=100,450 [A]   dle pol.12110

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území, část OK jih

Příprava území, část OK jih

Rozpočet:

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

SO 010.2

Objekt: SO 010.2

Stavba: 16-437-2

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Závod Strana: 2

3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Příprava území, část OK jih

Příprava území, část OK jih

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 010.2

SO 010.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  14,000 ____________ ____________

Odstranění dřevin do průměru 10 cm

vč. odvozu a likvidace

14=14,000 [A]

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,000 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace

1=1,000 [A]

 3 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  10,000 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

10=10,000 [A]

 4 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  2,000 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

2=2,000 [A]

 5 12110 01 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  141,080 ____________ ____________

v tloušťce 0,20 m,

vč. odvozu 

na pozemcích 2016/2, 2017/2, 2025/1 a 2025/3

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

705,4*0,2=141,080 [A]

 6 12110 02 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  150,380 ____________ ____________

v tloušťce 0,10 m, 
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Příprava území, část OK jih

Příprava území, část OK jih

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 010.2

SO 010.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu 

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

1503,8*0,1=150,380 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  291,460 ____________ ____________

uložení ornice

141,08+150,38=291,460 [A]   dle pol.12110

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 8 9113A3 01 SVODIDLO OCEL SILNIČ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  102,000 ____________ ____________

odkup zhotovitelem

102=102,000 [A]

 9 9113A3 02 SVODIDLO OCEL SILNIČ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  26,000 ____________ ____________

vč. odvozu a dočasného uložení pro následnou montáž

26=26,000 [A]

 10 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M  250,000 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace (příp. poplatek za skládku)

250=250,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Okružní křižovatka sever

Okružní křižovatka sever

Rozpočet:

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 16-437-2

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Okružní křižovatka sever

Okružní křižovatka sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  2 060,305 ____________ ____________

347+1621+22,8+186,3*0,1+203,5*0,25=2 060,305 [A]

 2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo M3  804,600 ____________ ____________

804,6=804,600 [A]   dle pol.11332

 3 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, kámen M3  4,400 ____________ ____________

2,4=2,400 [A]   dle pol.11415

2=2,000 [B]   dle pol.96615

Celkem: A+B=4,400 [C]

 4 014101 D POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton M3  12,000 ____________ ____________

12=12,000 [A]   dle pol.96616

 5 014101 E POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi bez obsahu dehtu M3  15,300 ____________ ____________

15,3=15,300 [A]   dle pol.11333

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  804,600 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Odstranění původních nestmelených podkladních vrstev vozovky průměrně v tl. 300 mm

2682*0,3=804,600 [A]

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  15,300 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Okružní křižovatka sever

Okružní křižovatka sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vybourání vrstvy recyklované za studena z důvodu realizace obrubníků a dlažeb na betonovém loži, materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T3 

s obsahem benzo(a)pyrenu nižším než 50 mg·kg-1, odvoz na skládku odpadu

15,3=15,300 [A]

 8 11372 1.1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  0,572 ____________ ____________

Frézování asfaltem stmelených vrstev stávající vozovky do hloubky 40 mm, 

očištění povrchu po frézování, vč. odvozu, uložení a uskladnění dle dispozic 

zhotovitele, povinný odkup frézované suti zhotovitelem! 

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo 

ZAS-T2

V místech napojení na stávající vozovky

14,3*0,04=0,572 [A]

 9 11372 1.2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1,430 ____________ ____________

Frézování asfaltem stmelených vrstev stávající vozovky do hloubky 100 mm, 

očištění povrchu po frézování, vč. odvozu, uložení a uskladnění dle dispozic 

zhotovitele, povinný odkup frézované suti zhotovitelem! 

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo 

ZAS-T2

V místech napojení na stávající vozovky

14,3*0,1=1,430 [A]

 10 11372 1.3 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  37,062 ____________ ____________

Frézování asfaltem stmelených vrstev stávající vozovky do hloubky 130 mm (po 

odfrézování 70 mm ZAS-T3) (III/1024 mezi OK sever a jih), vč. odvozu, uložení a 

uskladnění dle dispozic zhotovitele, povinný odkup frézované suti zhotovitelem! 

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo 

ZAS-T2

37,062=37,062 [A]

 11 11372 1.4 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  84,420 ____________ ____________

Frézování asfaltem stmelených vrstev stávající vozovky do hloubky 120 mm 

(III/11510), vč. odvozu, uložení a uskladnění dle dispozic zhotovitele, povinný 
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Okružní křižovatka sever

Okružní křižovatka sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odkup frézované suti zhotovitelem! 

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo 

ZAS-T2

703,5*0,12=84,420 [A]

 12 11372 1.5 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  0,104 ____________ ____________

Frézování asfaltem stmelených vrstev stávající vozovky do hloubky 40 mm, 

očištění povrchu po frézování, příčné přemístění frézovaného materiálu, materiál 

bude použit při recyklaci za studena na místě,

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T3

V místech napojení na stávající vozovky

2,6*0,04=0,104 [A]

 13 11372 1.6 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  0,290 ____________ ____________

Frézování asfaltem stmelených vrstev stávající vozovky do hloubky 100 mm, 

očištění povrchu po frézování, příčné přemístění frézovaného materiálu, materiál 

bude použit při recyklaci za studena na místě,

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T3

V místech napojení na stávající vozovky

2,9*0,1=0,290 [A]

 14 11372 1.7 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  124,460 ____________ ____________

Frézování asfaltem stmelených vrstev  stávající vozovky do hloubky 70 mm 

(III/1024 mezi OK sever a jih), příčné přemístění frézovaného materiálu, materiál 

bude použit při recyklaci za studena na místě,

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T3

1778*0,07=124,460 [A]

 15 11372 1.8 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  56,320 ____________ ____________

Frézování asfaltem stmelených vrstev  stávající vozovky do hloubky 80 mm (po 

odfrézování 120 mm ZAS-T1/2) (III/11510), příčné přemístění frézovaného 

materiálu, materiál bude použit při recyklaci za studena na místě,

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T3



Aspe Firma: Závod Strana: 5

3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Okružní křižovatka sever

Okružní křižovatka sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

704*0,08=56,320 [A]

 16 11372 1.9 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  193,961 ____________ ____________

Frézování asfaltem stmelených vrstev stávající vozovky do hloubky 130 mm (po 

odfrézování 70 mm ZAS-T3) (III/1024 mezi OK sever a jih), příčné přemístění 

frézovaného materiálu, materiál bude použit při recyklaci za studena na místě, 

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo 

ZAS-T2

193,961=193,961 [A]

 17 11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET 

PODKL

M3  2,400 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Vybourání stávajících ploch z lomového kamene v betonu, předpokládaná tloušťka kamene 200 mm a lože 100 mm

(odhadovaná plocha pod nánosem v příkopu u vtoku a výtoku propustku - bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

8*0,3=2,400 [A]

 18 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 968,000 ____________ ____________

odvoz na skládku

Výkop

Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk

347=347,000 [A]

Výkop pro provedení sanace aktivní zóny

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

1621=1 621,000 [B]

Celkem: A+B=1 968,000 [C]

 19 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  375,135 ____________ ____________

materiál z původní vozovky určený do recyklace za studena

375,135=375,135 [A]
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 20 12893R PŘEDRCENÍ KAMENIVA M3  375,135 ____________ ____________

Předrcení kameniva na frakci 0/32 mobilním drtičem

375,135=375,135 [A]

 21 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  186,300 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

sejmutí drnu, nánosu z nezpevněných krajnic

186,3=186,300 [A]

 22 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  203,500 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

203,5=203,500 [A]

 23 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  22,800 ____________ ____________

odvoz na skládku

Výkop pro uložení trouby propustku

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

22,8=22,800 [A]

 24 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  375,135 ____________ ____________

uložení / rozprostření materiálu z původní vozovky

375,135=375,135 [A]

 25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 990,800 ____________ ____________

uložení na skládku

347+1621+22,8=1 990,800 [A]

 26 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  213,900 ____________ ____________
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Násyp, zhutnění, předpoklad nákupu vhodného materiálu 

(o případném využití vyfrézovaného materiálu ze stavby rozhodne TDI),

zhutněný nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 73 6133

Pozn.: O zpětném využití zeminy do násypů bude rozhodnuto geologem stavby. 

Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem 

AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk

213,9=213,900 [A]

 27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,600 ____________ ____________

Zásyp trouby propustku ze štěrkodrti ŠD 0/32, hutnění po vrstvách tl. max. 0,30 m

12,6=12,600 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 28 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  252,000 ____________ ____________

Drenážní trubka PVC Ř100 perforovaná s plným dnem, min. SN 8

Obalení drenáže do filtrační geotextílie

Uložení drenáže do zhutněného ŠP lože fr. 0-22 tl. 0,10 m

Obsyp drenážní trubky kamenivem frakce 8-16 do výšky 100 mm nad povrch 

drenáže

252=252,000 [A]

 29 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  1 621,000 ____________ ____________

Sanace zemní pláně štěrkodrtí ŠD 0/63 v předpokládané tl. 500 mm (hutnění po 

vrstvách 0,25 m)

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

1621=1 621,000 [A]

 30 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  3 243,000 ____________ ____________

Separační netkaná geotextílie pro uložení na parapláň při provádění sanace zemní 
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pláně,

šířka 3 m dle TP 97, pevnost proti protlačení CBR > 3 kN, odolnost proti proražení  < 

10 mm, tažnost > 50%

3243=3 243,000 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 31 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,370 ____________ ____________

Štěrkopískový podsyp ŠP tl. min. 150 mm pod plastovou troubu propustku

2,5=2,500 [A]

Vrstva štěrkopísku ŠP tl. 100 mm pod dlažbu z lomového kamene

18,7*0,1=1,870 [B]

Celkem: A+B=4,370 [C]

 32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,610 ____________ ____________

Obložení příkopů nebo svahů lomovým kamenem v tl. 200 mm v betonovém loži 

C20/25 XF3 tl. 100 mm, vyspárování cementovou maltou MC25-XF4

vtoky, výtoky a šikmá čela propustků, vyústění uličních vpustí do svahů

18,7*0,3=5,610 [A]

 33 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,200 ____________ ____________

z betonu C20/25 nXF3

Základní betonový práh pod troubou propustku (2 ks) a na konci odláždění koryta (4 ks)

3,2=3,200 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
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 34 56330 01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  614,790 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 220 mm, Edef,2 min. 80 MPa

Edef,2 min. 45 MPa na zemní pláni

(konstrukce A, B, C, D dle vzorových příčných řezů)

2794,5*0,22=614,790 [A]

 35 56330 02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  14,598 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDA 0/32 průměrné tl. 180 mm (vyrovnávací), Edef,2 min. 100 MPa

(konstrukce D dle vzorových příčných řezů)

81,1*0,18=14,598 [A]

 36 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

150MM

M2  2 500,900 ____________ ____________

Recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208 tl. 150 mm, příčné přemístění 

frézovaného původního materiálu z původní vozovky a rozprostření, přidání 

doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky a odvoz přebytečného 

materiálu na skládku, předhutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze 2,5% v 

množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 4,0% dle TP 208

(konstrukce A, B, C, D dle vzorových příčných řezů)

2500,9=2 500,900 [A]

 37 567669Ra PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% ASFALTOVÉ EMULZE M2  2 500,900 ____________ ____________

Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% asfaltové emulze v množství 

zbytkového asfaltu přidaného nad rámec výměry v Popisu položek dle výkazu 

výměr.

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu 

dle pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury RS 

CA!

2500,9=2 500,900 [A]

 38 567669Rb PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% CEMENTU M2  2 500,900 ____________ ____________

Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% cementu přidaného nad rámec 
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výměry v Popisu položek dle výkazu výměr.

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu 

dle pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury RS 

CA!

2500,9=2 500,900 [A]

 39 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  145,200 ____________ ____________

Zhutněná vrstva R-materiálu frakce 0-32 tl. 150 mm, nezpevněná krajnice

(o využití vyfrézovaného materiálu ze stavby rozhodne TDI, předpoklad nákup 

vhodného materiálu fr. 0/32,)

145,2=145,200 [A]

 40 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 382,700 ____________ ____________

Spojovací postřik emulzní PS-CP  0,40 kg/m2

(konstrukce A dle vzorových příčných řezů)

2193,7+2189=4 382,700 [A]

 41 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  2 193,700 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11+ PMB tl. 40 mm

(konstrukce A dle vzorových příčných řezů)

2193,7=2 193,700 [A]

 42 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  2 189,000 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16+ PMB tl. 60 mm

(konstrukce A dle vzorových příčných řezů)

2189=2 189,000 [A]
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 43 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  2 185,300 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ tl. 50 mm

(konstrukce A dle vzorových příčných řezů)

2185,3=2 185,300 [A]

 44 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  82,500 ____________ ____________

Dlažba kamenná DL tl. 160 mm 

Lože z drceného kameniva fr. 4-8 L tl. 40 mm

(konstrukce C dle vzorových příčných řezů)

82,5=82,500 [A]

 45 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  138,600 ____________ ____________

Dlažba kamenná DL tl. 160 mm vyspárovaná cementovou maltou MC25-XF4

Betonové lože C20/25nXF3 tl. 100 mm

(konstrukce B dle vzorových příčných řezů)

138,6=138,600 [A]

 46 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  81,100 ____________ ____________

Dlažba betonová šedá DL tl. 80 mm

Lože z drceného kameniva fr. 4-8 L tl. 40 mm (na nepropustné podkladní vrstvě 

musí být odvodněno v souladu s TP 170.)

(konstrukce D dle vzorových příčných řezů)

81,1=81,100 [A]

 47 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  38,900 ____________ ____________

Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN 

EN 14188-1

(spára mezi krajnicovým prefabrikátem a obrusnou vrstvou vozovky)

38,9=38,900 [A]
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Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 48 70221R Ochrana stávajícího vedení M  91,000 ____________ ____________

Ochrana stávajícího vedení sdělovacích kabelů (okružní křižovatka sever):

Plastová půlená chránička HDPE DN 160, mechanická odolnost 750 N/50 mm, 

kterou bude chráněn stávající sdělovací metalický kabel společnosti CETIN,

chránička bude obetonována

91=91,000 [A]

 49 70222R Ochrana stávajícího vedení M  91,000 ____________ ____________

Ochrana stávajícího vedení sdělovacích kabelů (okružní křižovatka sever):

Rezervní plastová chránička HDPE DN 110 s víčky a zatahovacím lankem,

chránička bude obetonována

91=91,000 [A]

 50 70223R Ochrana stávajícího vedení KUS  1,000 ____________ ____________

Ochrana stávajícího vedení sdělovacích kabelů (okružní křižovatka sever):

kabelová komora plastová, D400, orientační rozměry 700 mm x 700 mm v 

nezpevněné krajnici

1=1,000 [A]

 51 70224R Ochrana stávajícího vedení M  91,000 ____________ ____________

Ochrana stávajícího vedení sdělovacích kabelů (okružní křižovatka sever):

Stranová přeložka stávajícího sdělovacího metalického kabelu

(bude čerpáno pouze v případě, že stávající sdělovací kabel bude v rozporu se 

zákresem  zasahovat pod vozovku komunikace, podmínka správce vedení 

společnosti CETIN)

91=91,000 [A]
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 52 70225R Uložení korugované dělené chráničky M  17,000 ____________ ____________

Uložení prázdné korugované dělené chráničky DN 110 (pro budoucí uložení 

veřejného osvětlení)

17=17,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 53 89516R VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE S ODLÁŽDĚNÍM KUS  1,000 ____________ ____________

Vyústění drenáže odlážděné kamennými kostkami (1 vyústění):

Kamenná kostka drobná DL 120/120 mm (0,4m2) vyspárovaná cementovou maltou 

MC25-XF4

betonové lože C20/25 nXF3 tl. 100 mm

štěrkopískový podsyp ŠP 0-22 tl. 100 mm

1=1,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 54 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  230,000 ____________ ____________

Betonová obruba 150/250 mm přímá, 

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

230=230,000 [A]

 55 917224 02 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  14,000 ____________ ____________

Betonová obruba 150/250 mm oblouk R=0,5m, 

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

14=14,000 [A]
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 56 917224 03 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  3,000 ____________ ____________

Betonová obruba 150/250-150 mm přechodová levá,

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

1 ks = 1 m

3=3,000 [A]

 57 917224 04 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  3,000 ____________ ____________

Betonová obruba 150/250-150 mm přechodová pravá,

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

1 ks = 1 m

3=3,000 [A]

 58 917224 05 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  77,000 ____________ ____________

Betonová obruba 150/150 mm nájezdová,

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

77=77,000 [A]

 59 91723R KRAJNICOVÉ PREFABRIKÁTY M  39,000 ____________ ____________

Krajnicové prefabrikáty z betonu šířky 500 mm, tloušťky min. 125 mm v betonovém 

loži C20/25nXF3 s opěrou

39=39,000 [A]

 60 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  76,000 ____________ ____________

Betonová obruba 300/220-300 mm (prstenec okružních křižovatek),

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

76=76,000 [A]
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 61 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  12,600 ____________ ____________

Trouba z materiálu PP nebo PE-HD, kruhové pevnosti SN16, DN 600,

včetně šikmého seříznutí 2x, 1 propustek

12,6=12,600 [A]

 62 919110R ŘEZÁNÍ + ZÁLIVKA DO 40MM M  232,200 ____________ ____________

Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. max 40 mm a ošetření spár těsnící 

asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1

232,2=232,200 [A]

 63 919111R ŘEZÁNÍ + ZÁLIVKA DO 50MM M  232,200 ____________ ____________

Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. max 50 mm a ošetření spár těsnící 

asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1

232,2=232,200 [A]

 64 919112R ŘEZÁNÍ + ZÁLIVKA DO 60MM M  232,200 ____________ ____________

Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. max 60 mm a ošetření spár těsnící 

asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1

232,2=232,200 [A]

 65 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  54,500 ____________ ____________

Betonová příkopová tvárnice (C25/30-XF4) orientační šířky 600 mm, délky 330 mm, 

tl. 80 mm

uložená do betonového lože C20/25 nXF3

54,5=54,500 [A]

 66 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku
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Demolice stávajících betonových čel propustků

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

2=2,000 [A]

 67 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  12,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Bourání skrytých železobetonových konstrukcí

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

12=12,000 [A]

 68 966346R BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  10,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku, včetně poplatku za skládku

Vybourání stávající betonových trub DN 400 trubních propustků včetně betonového a štěrkového lože

10=10,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  2 535,655 ____________ ____________

269+2111+19+411,3*0,1+382,1*0,25=2 535,655 [A]

 3 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, kámen, vstvy stmel.cementem M3  9,844 ____________ ____________

6,144=6,144 [A]   dle pol.11334

0,9=0,900 [B]   dle pol.11415

1,8=1,800 [C]   dle pol11316

1=1,000 [D]    dle pol.96615

Celkem: A+B+C+D=9,844 [E]

 2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo M3  1 429,800 ____________ ____________

1429,8=1 429,800 [A]   dle pol.11332

 4 014101 D POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton M3  15,000 ____________ ____________

15=15,000 [A]   dle pol.96616

 5 014101 E POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi bez obsahu dehtu M3  21,400 ____________ ____________

21,4=21,400 [A]   dle pol.11333

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 6 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  1,800 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Odstranění betonovových silničních panelů 3x1 m

12*0,15=1,800 [A]
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 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 429,800 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Odstranění původních nestmelených podkladních vrstev vozovky průměrně v tl. 300 mm

4766*0,3=1 429,800 [A]

 8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  21,400 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Vybourání vrstvy recyklované za studena z důvodu realizace obrubníků a dlažeb na betonovém loži, materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T3 

s obsahem benzo(a)pyrenu nižším než 50 mg·kg-1, odvoz na skládku odpadu

21,4=21,400 [A]

 9 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  6,144 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

"Bourání vrstev ze směsi stmelené cementem stávající vozovky do hloubky 120 mm

(vozovky realizované v rámci stavby ""III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1"")"

51,2*0,12=6,144 [A]

 10 11372 2.1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  0,592 ____________ ____________

Frézování asfaltem stmelených vrstev stávající vozovky do hloubky 40 mm, 

očištění povrchu po frézování, vč. odvozu, uložení a uskladnění dle dispozic 

zhotovitele, povinný odkup frézované suti zhotovitelem! 

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo 

ZAS-T2

V místech napojení na stávající vozovky

14,8*0,04=0,592 [A]

 11 11372 2.2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  0,630 ____________ ____________

Frézování asfaltem stmelených vrstev stávající vozovky do hloubky 100 mm, 

očištění povrchu po frézování, vč. odvozu, uložení a uskladnění dle dispozic 

zhotovitele, povinný odkup frézované suti zhotovitelem! 

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo 
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ZAS-T2

V místech napojení na stávající vozovky

6,3*0,1=0,630 [A]

 12 11372 2.3 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  95,134 ____________ ____________

Frézování asfaltem stmelených vrstev stávající vozovky do hloubky 130 mm (po 

odfrézování 70 mm ZAS-T3) (III/1024 mezi OK sever a jih), příčné přemístění 

frézovaného materiálu, materiál bude použit při recyklaci za studena na místě, 

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo 

ZAS-T2

731,8*0,13=95,134 [A]

 13 11372 2.4 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  120,474 ____________ ____________

Frézování asfaltem stmelených vrstev stávající vozovky do hloubky 270 mm 

(III/1024 od km 0,425 směr Čisovice), příčné přemístění frézovaného materiálu, 

materiál bude použit při recyklaci za studena na místě, 

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo 

ZAS-T2

446,2*0,27=120,474 [A]

 14 11372 2.5 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  13,380 ____________ ____________

Frézování asfaltem stmelených vrstev stávající vozovky do hloubky 150 mm 

(vozovky realizované v rámci stavby "III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1"), 

vč. odvozu, uložení a uskladnění dle dispozic zhotovitele, povinný odkup 

frézované suti zhotovitelem!

89,2*0,15=13,380 [A]

 15 11372 2.6 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  140,490 ____________ ____________

Frézování asfaltem stmelených vrstev stávající vozovky do hloubky 70 mm (větev 

D4), příčné přemístění frézovaného materiálu, materiál bude použit při recyklaci za 

studena na místě, 

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo 

ZAS-T2
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2007*0,07=140,490 [A]

 16 11372 2.7 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  48,529 ____________ ____________

Frézování asfaltem stmelených vrstev stávající vozovky do hloubky 90 mm (III/1024 

od OK jih směr Čisovice do km 0,425), vč. odvozu, uložení a uskladnění dle 

dispozic zhotovitele, povinný odkup frézované suti zhotovitelem! 

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo 

ZAS-T2

48,529=48,529 [A]

 17 11372 2.8 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  51,240 ____________ ____________

Frézování asfaltem stmelených vrstev  stávající vozovky do hloubky 70 mm 

(III/1024 mezi OK sever a jih), příčné přemístění frézovaného materiálu, materiál 

bude použit při recyklaci za studena na místě,

materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T3

732*0,07=51,240 [A]

 18 11372 2.9 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  57,527 ____________ ____________

Frézování asfaltem stmelených vrstev stávající vozovky do hloubky 90 mm (III/1024 

od OK jih směr Čisovice do km 0,425), příčné přemístění frézovaného materiálu, 

materiál bude použit při recyklaci za studena na místě, 

Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo 

ZAS-T2

57,527=57,527 [A]

 19 11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET 

PODKL

M3  0,900 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Vybourání stávajících ploch z lomového kamene v betonu, předpokládaná tloušťka kamene 200 mm a lože 100 mm

3*0,3=0,900 [A]

 20 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 380,000 ____________ ____________
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odvoz na skládku

Výkop

Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk

269=269,000 [A]

Výkop pro provedení sanace aktivní zóny

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

2111=2 111,000 [B]

Celkem: A+B=2 380,000 [C]

 21 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  464,865 ____________ ____________

materiál z původní vozovky určený do recyklace za studena

464,865=464,865 [A]

 22 12893R PŘEDRCENÍ KAMENIVA M3  464,865 ____________ ____________

Předrcení kameniva na frakci 0/32 mobilním drtičem

464,865=464,865 [A]

 23 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  411,300 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

sejmutí drnu, nánosu z nezpevněných krajnic

411,3=411,300 [A]

 24 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  382,100 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

382,1=382,100 [A]

 25 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  19,000 ____________ ____________

odvoz na skládku
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Výkop pro uložení trouby propustku

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

19=19,000 [A]

 26 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  464,865 ____________ ____________

uložení / rozprostření materiálu z původní vozovky

464,865=464,865 [A]

 27 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 399,000 ____________ ____________

uložení na skládku

269+2111+19=2 399,000 [A]

 28 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 040,800 ____________ ____________

Násyp, zhutnění, předpoklad nákupu vhodného materiálu 

(o případném využití vyfrézovaného materiálu ze stavby rozhodne TDI),

zhutněný nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 73 6133

Pozn.: O zpětném využití zeminy do násypů bude rozhodnuto geologem stavby. 

Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem 

AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk

1040,8=1 040,800 [A]

 29 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,500 ____________ ____________

Zásyp trouby propustku ze štěrkodrti ŠD 0/32, hutnění po vrstvách tl. max. 0,30 m

10,5=10,500 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 30 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  287,100 ____________ ____________
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Drenážní trubka PVC Ř100 perforovaná s plným dnem, min. SN 8

Obalení drenáže do filtrační geotextílie

Uložení drenáže do zhutněného ŠP lože fr. 0-22 tl. 0,10 m

Obsyp drenážní trubky kamenivem frakce 8-16 do výšky 100 mm nad povrch 

drenáže

287,1=287,100 [A]

 31 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  2 111,000 ____________ ____________

Sanace zemní pláně štěrkodrtí ŠD 0/63 v předpokládané tl. 500 mm (hutnění po 

vrstvách 0,25 m)

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

2111=2 111,000 [A]

 32 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  4 222,000 ____________ ____________

Separační netkaná geotextílie pro uložení na parapláň při provádění sanace zemní 

pláně,

šířka 3 m dle TP 97, pevnost proti protlačení CBR > 3 kN, odolnost proti proražení  < 

10 mm, tažnost > 50%

4222=4 222,000 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 33 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,960 ____________ ____________

Štěrkopískový podsyp ŠP tl. min. 150 mm pod plastovou troubu propustku

2,1=2,100 [A]

Vrstva štěrkopísku ŠP tl. 100 mm pod dlažbu z lomového kamene

18,6*0,1=1,860 [B]

Celkem: A+B=3,960 [C]
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 34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,580 ____________ ____________

Obložení příkopů nebo svahů lomovým kamenem v tl. 200 mm v betonovém loži 

C20/25 XF3 tl. 100 mm, vyspárování cementovou maltou MC25-XF4

vtoky, výtoky a šikmá čela propustků, vyústění uličních vpustí do svahů

18,6*0,3=5,580 [A]

 35 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,500 ____________ ____________

z betonu C20/25 nXF3

Základní betonový práh pod troubou propustku (2 ks) a na konci odláždění koryta (3 ks)“

1,5=1,500 [B]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 36 56330 01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  832,722 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 220 mm, Edef,2 min. 80 MPa

Edef,2 min. 45 MPa na zemní pláni

(konstrukce A, B, D dle vzorových příčných řezů)

3785,1*0,22=832,722 [A]

 37 56330 02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6,228 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDA 0/32 průměrné tl. 180 mm (vyrovnávací), Edef,2 min. 100 MPa

(konstrukce D dle vzorových příčných řezů)

34,6*0,18=6,228 [A]

 38 56330 03 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  18,475 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 250 mm, Edef,2 min. 90 MPa

Edef,2 min. 45 MPa na zemní pláni

(konstrukce F dle vzorových příčných řezů)

73,9*0,25=18,475 [A]
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 39 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  62,700 ____________ ____________

Zhutněná vrstva R-materiálu frakce 0-32 tl. 100 mm

(o využití vyfrézovaného materiálu ze stavby rozhodne TDI, předpoklad nákup 

vhodného materiálu fr. 0/32,)

(konstrukce F dle vzorových příčných řezů)

62,7=62,700 [A]

 40 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

150MM

M2  3 099,100 ____________ ____________

Recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208 tl. 150 mm, příčné přemístění 

frézovaného původního materiálu z původní vozovky a rozprostření, přidání 

doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky a odvoz přebytečného 

materiálu na skládku, předhutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze 2,5% v 

množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 4,0% dle TP 208

(konstrukce A, B, D dle vzorových příčných řezů)

3099,1=3 099,100 [A]

 41 567669Ra PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% ASFALTOVÉ EMULZE M2  3 099,100 ____________ ____________

Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% asfaltové emulze v množství 

zbytkového asfaltu přidaného nad rámec výměry v Popisu položek dle výkazu 

výměr.

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu 

dle pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury RS 

CA!

3099,1=3 099,100 [A]

 42 567669Rb PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% CEMENTU M2  3 099,100 ____________ ____________

Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% cementu přidaného nad rámec 

výměry v Popisu položek dle výkazu výměr.

POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu 

dle pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury RS 
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CA!

3099,1=3 099,100 [A]

 43 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  521,000 ____________ ____________

Zhutněná vrstva R-materiálu frakce 0-32 tl. 150 mm, nezpevněná krajnice

(o využití vyfrézovaného materiálu ze stavby rozhodne TDI, předpoklad nákup 

vhodného materiálu fr. 0/32,)

521=521,000 [A]

 44 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 602,400 ____________ ____________

Spojovací postřik emulzní PS-CP  0,40 kg/m2

(konstrukce A dle vzorových příčných řezů)

2792,2+2810,2=5 602,400 [A]

 45 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  2 792,200 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11+ PMB tl. 40 mm

(konstrukce A dle vzorových příčných řezů)

2792,2=2 792,200 [A]

 46 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  2 810,200 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16+ PMB tl. 60 mm

(konstrukce A dle vzorových příčných řezů)

2810,2=2 810,200 [A]

 47 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  2 814,600 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ tl. 50 mm

(konstrukce A dle vzorových příčných řezů)
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2814,6=2 814,600 [A]

 48 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  213,100 ____________ ____________

Dlažba kamenná DL tl. 160 mm vyspárovaná cementovou maltou MC25-XF4

Betonové lože C20/25nXF3 tl. 100 mm

(konstrukce B dle vzorových příčných řezů)

213,1=213,100 [A]

 49 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  34,600 ____________ ____________

Dlažba betonová šedá DL tl. 80 mm

Lože z drceného kameniva fr. 4-8 L tl. 40 mm (na nepropustné podkladní vrstvě 

musí být odvodněno v souladu s TP 170.)

(konstrukce D dle vzorových příčných řezů)

34,6=34,600 [A]

 50 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  104,100 ____________ ____________

Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN 

EN 14188-1

(spára mezi krajnicovým prefabrikátem a obrusnou vrstvou vozovky)

104,1=104,100 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 51 70221R Ochrana stávajícího vedení M  53,000 ____________ ____________

Ochrana stávajícího vedení sdělovacích kabelů (okružní křižovatka jih):

Plastová půlená chránička HDPE DN 160, mechanická odolnost 750 N/50 mm, 

kterou bude chráněn stávající sdělovací metalický kabel společnosti CETIN,

chránička bude obetonována

53=53,000 [A]
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 52 70222R Ochrana stávajícího vedení M  53,000 ____________ ____________

Ochrana stávajícího vedení sdělovacích kabelů (okružní křižovatka jih):

Rezervní plastová chránička HDPE DN 110 s víčky a zatahovacím lankem,

chránička bude obetonována

53=53,000 [A]

 53 70226R Ochrana stávajícího vedení M  40,000 ____________ ____________

Ochrana stávajícího vedení nízkého napětí (okružní křižovatka jih):

Plastová půlená chránička HDPE DN 110, mechanická odolnost 750 N/50 mm, 

kterou bude chráněno stávající vedení společnosti ČEZ,

chránička bude obetonována

40=40,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 54 89516R VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE S ODLÁŽDĚNÍM KUS  1,000 ____________ ____________

Vyústění drenáže odlážděné kamennými kostkami (1 vyústění):

Kamenná kostka drobná DL 120/120 mm (0,4m2) vyspárovaná cementovou maltou 

MC25-XF4

betonové lože C20/25 nXF3 tl. 100 mm

štěrkopískový podsyp ŠP 0-22 tl. 100 mm

1=1,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 55 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  104,000 ____________ ____________

Ocelové jednostranné svodidlo s úrovní zadržení H1,
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s nástavci směrových sloupků (vykázáno samostatně v SO 190.2), délka včetně 

výškového náběhu 12 m,

104=104,000 [A]

 56 9113B2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ 

S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  26,000 ____________ ____________

26=26,000 [A]

 57 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  147,000 ____________ ____________

Betonová obruba 150/250 mm přímá, 

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

147=147,000 [A]

 58 917224 02 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  11,000 ____________ ____________

Betonová obruba 150/250 mm oblouk R=0,5m, 

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

11=11,000 [A]

 59 917224 03 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1,000 ____________ ____________

Betonová obruba 150/250-150 mm přechodová levá,

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

1 ks = 1 m

1=1,000 [A]

 60 917224 04 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1,000 ____________ ____________

Betonová obruba 150/250-150 mm přechodová pravá,

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou
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1 ks = 1 m

1=1,000 [A]

 61 917224 05 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  17,000 ____________ ____________

Betonová obruba 150/150 mm nájezdová,

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

17=17,000 [A]

 62 91723R KRAJNICOVÉ PREFABRIKÁTY M  105,000 ____________ ____________

Krajnicové prefabrikáty z betonu šířky 500 mm, tloušťky min. 125 mm v betonovém 

loži C20/25nXF3 s opěrou

105=105,000 [A]

 63 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  111,000 ____________ ____________

Betonová obruba 300/220-300 mm (prstenec okružních křižovatek),

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

111=111,000 [A]

 64 9183D3 01 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  10,500 ____________ ____________

Trouba z materiálu PP nebo PE-HD, kruhové pevnosti SN16, DN 600,

včetně šikmého seříznutí 2x, 1 propustek

10,5=10,500 [A]

 65 919110R ŘEZÁNÍ + ZÁLIVKA DO 40MM M  173,200 ____________ ____________

Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. max 40 mm a ošetření spár těsnící 

asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1

173,2=173,200 [A]

 66 919111R ŘEZÁNÍ + ZÁLIVKA DO 50MM M  161,900 ____________ ____________
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Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. max 50 mm a ošetření spár těsnící 

asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1

161,9=161,900 [A]

 67 919112R ŘEZÁNÍ + ZÁLIVKA DO 60MM M  173,200 ____________ ____________

Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. max 60 mm a ošetření spár těsnící 

asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1

173,2=173,200 [A]

 68 9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU 

TL 100MM

M  56,400 ____________ ____________

Betonová příkopová tvárnice (C25/30-XF4) orientační šířky 200 mm, délky 250 mm, 

tl. 100 mm

uložená do betonového lože C20/25 nXF3

56,4=56,400 [A]

 69 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Demolice stávajících betonových čel propustků

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

1=1,000 [A]

 70 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  15,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Bourání skrytých železobetonových konstrukcí

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

15=15,000 [A]

 71 966346R BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  5,300 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku, včetně poplatku za skládku
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Vybourání stávající betonových trub trubních propustků DN do 400 včetně betonového a štěrkového lože

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

5,3=5,300 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  106,000 ____________ ____________

31+75=106,000 [A]

 2 014101 D POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton M3  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]   dle pol.96616

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  106,000 ____________ ____________

odvoz na skládku

Výkop

Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk

31=31,000 [A]

Výkop pro provedení sanace aktivní zóny

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

75=75,000 [B]

Celkem: A+B=106,000 [C]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  106,000 ____________ ____________

uložení na skládku

31+75=106,000 [A]

 5 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,400 ____________ ____________

Násyp, zhutnění, předpoklad nákupu vhodného materiálu 

(o případném využití vyfrézovaného materiálu ze stavby rozhodne TDI),

zhutněný nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 73 6133
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 110

SO 110

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pozn.: O zpětném využití zeminy do násypů bude rozhodnuto geologem stavby. 

Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem 

AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk

9,4=9,400 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 6 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  75,000 ____________ ____________

Sanace zemní pláně štěrkodrtí ŠD 0/63 v tl. 300 mm 

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

75=75,000 [A]

 7 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  249,000 ____________ ____________

Separační netkaná geotextílie pro uložení na parapláň při provádění sanace zemní 

pláně,

šířka 3 m dle TP 97, pevnost proti protlačení CBR > 3 kN, odolnost proti proražení  < 

10 mm, tažnost > 50%

249=249,000 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 8 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  8,763 ____________ ____________

Drcené kamenivo 32/63 tl. 230 mm, Edef,2 min. 50 MPa

Edef,2 min. 30 MPa na zemní pláni

(konstrukce G dle vzorových příčných řezů)

38,1*0,23=8,763 [A]

 9 46615 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z TVÁRNIC Z PLASTICKÝCH HMOT M2  38,100 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 110

SO 110

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dlažba plastová zatravňovací DL tl. 40 mm, výplň dlažby směsí písku, hlíny a 

travního semena

Vyrovnávací vrstva z drceného kameniva fr. 4-8 L tl. 40 mm

(konstrukce G dle vzorových příčných řezů)

38,1=38,100 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  31,920 ____________ ____________

Štěrkodrť  ŠDA 0/32 tl. 200 mm, Edef,2 min. 50 MPa

Edef,2 min. 30 MPa na zemní pláni

(konstrukce E dle vzorových příčných řezů)

159,6*0,2=31,920 [A]

 11 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  137,000 ____________ ____________

Dlažba betonová šedá DL tl. 60 mm

Lože z drceného kameniva fr. 4-8 L tl. 30 mm

(konstrukce E dle vzorových příčných řezů)

137=137,000 [A]

 12 58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z MC

M2  22,700 ____________ ____________

"Dlažba betonová reliéfní červená DL tl. 60 mm (varovné a signální pásy)

Lože z drceného kameniva fr. 4-8 L tl. 30 mm

(konstrukce E dle vzorových příčných řezů)"

22,7=22,700 [A]

Komunikace5 ____________
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Chodníky

Chodníky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 110

SO 110

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 13 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  55,700 ____________ ____________

Betonová obruba 80/250 mm přímá, 

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

55,7=55,700 [A]

 14 924911 VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI M  5,000 ____________ ____________

Betonová umělá vodící linie s podélnými drážkami šířky 0,40 m 

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

5=5,000 [A]

 15 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku

Bourání skrytých železobetonových konstrukcí

(bude čerpáno dle skutečného rozsahu)

1=1,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK sever

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK sever

Rozpočet:

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

SO 180.1

Objekt: SO 180.1

Stavba: 16-437-2

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK sever

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 180.1

SO 180.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Úplná uzavírka - etapa 2 (část OK sever)

položka zahrnuje 

- osazení značení dle TP66 kombinací schémat C/10b a B/6, řízení SSZ (2 ks) po 

polovinách (případné řízení provozu proškolenými pracovníky)

- montáž, pronájem a demontáž DIO 

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Předpokládané počty osazeného DZ: IS11a 4x, B20a 3x, IS11b 2x, A15 + E3a + 

výstražná světla typu 1, A15 + E3a + výstražná světla typu 1 + E7a, A15 + E3a + 

výstražná světla typu 1 + E7b, B21a 2x, A10 3x, C2a 2x, VDZ V5 2x, SSZ 2x, Z2 

+ 3 výstražná světla typu 1 2x, C4a/b/c 2x, Z4 25x

Předpokládaná doba osazení 2 měsíce

1=1,000 [A]

 2 02720 02 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Úplná uzavírka ze směru Čisovice - etapa 2 (část OK sever)

položka zahrnuje 

- osazení značení dle TP66 schéma C/10b

- montáž, pronájem a demontáž DIO 

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Předpokládané počty osazeného DZ:  B1 + Z3 + 5 výstražných světel typu 1, 

IS11a 3x, B20a 5x, C2a 2x, IS11b 2x

Předpokládaná doba osazení 2 měsíce

(v případě souběhu s realizací SO 101 a SO 102 nebude položka čerpána)

1=1,000 [A]

 3 02720 03 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Částečná uzavírka - etapa 3

položka zahrnuje 
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK sever

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 180.1

SO 180.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení značení dle TP66 schéma B/6, řízení SSZ (3 ks) po polovinách (případné 

řízení provozu proškolenými pracovníky)

- montáž, pronájem a demontáž DIO 

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Předpokládané počty osazeného DZ: A15 + E3a + výstražná světla typu 1 4x, 

B21a 4x, A10 4x, VDZ V5 3x, SSZ 3x, Z2 + 3 výstražná světla typu 1 2x, C4a/b/c 

7x, Z4 24x,

Předpokládaná doba osazení 1 měsíce

1=1,000 [A]

 4 02720 04 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Úplná uzavírka - etapa 4

položka zahrnuje 

- osazení značení dle TP66 schéma C/10b

- montáž, pronájem a demontáž DIO 

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Předpokládané počty osazeného DZ: B1 + Z2 + 5 výstražných světel typu 1 3x, 

IS11a 5x, C2a/b/c 4x, B20a 2x, 

Předpokládaná doba osazení 2 týdny

1=1,000 [A]

 5 02720 05 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Vyznačení objízdných tras - etapa 2

Objízdné trasy viz D.1.1.1 Technická zpráva, příloha č. 2. Situace objízdných tras v 

2. etapě

položka zahrnuje 

- osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky 

- montáž, pronájem a demontáž DIO 

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Předpokládané počty osazeného DZ: IS11a 7x, IS11b 28x, IS11c 22x

Předpokládaná doba osazení 2 měsíců

1=1,000 [A]
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK sever

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 180.1

SO 180.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 02720 06 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Vyznačení objízdných tras - etapa 4

Objízdné trasy viz D.1.1.1 Technická zpráva, příloha č. 2. Situace objízdných tras v 

4. etapě

položka zahrnuje 

- osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky 

- montáž, pronájem a demontáž DIO 

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Předpokládané počty osazeného DZ: IS11a 6x, IS11b 16x, IS11c 18x

Předpokládaná doba osazení 2 týdny

1=1,000 [A]

 7 02720 07 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Vypracování, projednání s DOSS a zajištění povolení DIO, zajištění DIR, oprava 

objízdných tras

Předpoklad DIO:

Uzavírka po polovinách, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh s řízením provozu 

světelnými signály nebo pověřenými pracovníky dle schématu C/5 z TP 66

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  408,954 ____________ ____________

Lokální opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky na objízdných trasách

Frézování asfaltových vrstev stávající vozovky do hloubky 100 mm 

odvoz a skladování dle dispozic zhotovitele - povinný odkup frézované 

zhototvitelem 

(bude čerpáno v rozsahu dle pokynů investora)

2940*0,1+1149,542*0,1=408,954 [A]
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK sever

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 180.1

SO 180.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 9 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  102,000 ____________ ____________

Zhutněná vrstva R-materiálu frakce 0-32 tl. 150 mm, nezpevněná krajnice 

(o využití vyfrézovaného materiálu ze stavby rozhodne TDI, předpoklad nákup 

vhodného materiálu fr. 0/32,)

(bude čerpáno v rozsahu dle pokynů investora)

102=102,000 [A]

 10 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 940,000 ____________ ____________

Infiltrační postřik emulzní PI-C, 0,80 kg/m2 

(bude čerpáno v rozsahu dle pokynů investora)

2940=2 940,000 [A]

 11 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 940,000 ____________ ____________

Spojovací postřik emulzní PS-C, 0,40 kg/m2 

(bude čerpáno v rozsahu dle pokynů investora)

2940=2 940,000 [A]

 12 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 149,542 ____________ ____________

Spojovací postřik emulzní PS-CP  0,40 kg/m2 

(bude čerpáno v rozsahu dle pokynů investora)

1149,542=1 149,542 [A]

 13 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 149,542 ____________ ____________

Spojovací postřik emulzní PS-CP  0,60 kg/m2 

(bude čerpáno v rozsahu dle pokynů investora)
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK sever

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 180.1

SO 180.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1149,542=1 149,542 [A]

 14 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 940,000 ____________ ____________

Asfaltový beton obrusný ACO 11 + 50/70 tl. 40 mm 

(bude čerpáno v rozsahu dle pokynů investora)

2940=2 940,000 [A]

 15 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  1 149,542 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11+ PMB tl. 40 mm 

(bude čerpáno v rozsahu dle pokynů investora)

1149,542=1 149,542 [A]

 16 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  1 149,542 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16+ PMB tl. 60 mm

(bude čerpáno v rozsahu dle pokynů investora)

1149,542=1 149,542 [A]

 17 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  2 940,000 ____________ ____________

Asfaltový beton podkladní ACP 16 + 50/70 tl. 60 mm 

(bude čerpáno v rozsahu dle pokynů investora)

2940=2 940,000 [A]

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 18 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  10,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK sever

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 180.1

SO 180.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné dopravní značení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem 

sušiny min, 75% hladké, bílá barva, 1. fáze VDZ, retroreflexivní - dodávka a 

pokládka, včetně předznačení 

Veškeré VDZ v 1. fázi,

V4

10=10,000 [A]

 19 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  10,000 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení plastem strukturální nebo profilované, nehlučné, 

retroreflexivní,  bílá barva, dvousložkový plast, typ II dle TP 70 pro zajištění odtoku 

vody a viditelnosti za deště, s parametry obdobnými typům Spotflex, Spotflex 

Silent, Trilaplast strukturální apod, 2. fáze VDZ - dodávka a pokládka,

V4

10=10,000 [A]

 20 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  3 000,000 ____________ ____________

Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek na rozhraní nového a původního krytu 

nebo při opravě trhliny

vč. likvidace vzniklého odpadu

(bude čerpáno v rozsahu dle pokynů investora)

2870+130=3 000,000 [A]

 21 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  3 000,000 ____________ ____________

Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN 

EN 14188-1 na rozhraní nového a původního krytu nebo při opravě trhliny

(bude čerpáno v rozsahu dle pokynů investora)

2870+130=3 000,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK sever

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 180.1

SO 180.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK jih

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK jih

Rozpočet:

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

SO 180.2

Objekt: SO 180.2

Stavba: 16-437-2

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Závod Strana: 2

3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK jih

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK jih

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 180.2

SO 180.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Částečná uzavírka - etapa 1

položka zahrnuje 

- osazení značení dle TP66 schéma C/2

- montáž, pronájem a demontáž DIO 

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Předpokládané počty osazeného DZ: A15 + E3a + výstražná světla typu 1 3x, 

B21a 2x, B20a 3x, Z4 + výstražná světla typu 1 6x, Z4 20x, B26 3x

Předpokládaná doba osazení 1 měsíce

1=1,000 [A]

 2 02720 02 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Úplná uzavírka - etapa 2 (část OK jih)

položka zahrnuje 

- osazení značení dle TP66 schéma C/10b

- montáž, pronájem a demontáž DIO 

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Předpokládané počty osazeného DZ: B1 + Z2 + 5 výstražných světel typu 1, B1 + 

Z3 + 5 výstražných světel typu 1, IS11a 3x, B20a 6x, IS11b 2x, C2b/c 2x, 

IP10a+E3a

Předpokládaná doba osazení 2 měsíce

1=1,000 [A]

 3 02720 03 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Úplná uzavírka ze směru Řitka - etapa 2 (část OK jih)

položka zahrnuje 

- osazení značení dle TP66 schéma C/10b

- montáž, pronájem a demontáž DIO 

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK jih

Dopravně inženýrská opatření (DIO), část OK jih

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 180.2

SO 180.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Předpokládané počty osazeného DZ: B1 + Z2 + 5 výstražných světel typu 1, IS11a 

4x, B20a 6x, C2a 2x, IS11b 2x

Předpokládaná doba osazení 2 měsíce

(v případě souběhu s realizací SO 101 a SO 102 nebude položka čerpána)

1=1,000 [A]

 4 02720 04 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Vyznačení objízdných tras - etapa 2

Objízdné trasy viz D.1.1.1 Technická zpráva, příloha č. 2. Situace objízdných tras v 

2. etapě

položka zahrnuje 

- osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky 

- montáž, pronájem a demontáž DIO 

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Předpokládané počty osazeného DZ: IS11a 7x, IS11b 28x, IS11c 22x

Předpokládaná doba osazení 2 měsíců

(v případě souběhu s realizací SO 101 a SO 102 nebude položka čerpána)

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Závod Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Stálé dopravní značení, část OK sever

Stálé dopravní značení, část OK sever

Rozpočet:

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

SO 190.1

Objekt: SO 190.1

Stavba: 16-437-2

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Stálé dopravní značení, část OK sever

Stálé dopravní značení, část OK sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 190.1

SO 190.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  39,000 ____________ ____________

Směrový sloupek Z11a/b plastový včetně odrazového pásku, bílá barva

39=39,000 [A]

 2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ  - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

KUS  15,000 ____________ ____________

C4a (3x), C4c, P4+C1 (3x), P4, A13, IS3c, IC3c+IS1c (3x), E2b (2x)

15=15,000 [A]

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  21,000 ____________ ____________

P4+E2b (1x), P2+E2b, P1+E2b, B2, P4, IS3a+IS1b+IS3b, IS3b+IS1c+IS3c+5x komerční cíl, E2b (2x)

21=21,000 [A]

 4 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  9,000 ____________ ____________

P4+E2b (1x), P2+E2b, P1+E2b, B2, P4, IS3a+IS1b+IS3b (na 2 sloupcích), IS3b+IS1c+IS3c+5x komerční cíl (na 2 sloupcích) 

9=9,000 [A]

 5 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  19,000 ____________ ____________

Montáž sloupku svislého dopravního značení, do betonového základu, zemní práce 

pro betonové základy, montování sloupku do patek

C4a (3x), C4c, P4+C1 (3x), P4, A13, IS3c, IC3c+IS1c (3x)

19=19,000 [A]

 6 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  134,500 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem 

sušiny min, 75% hladké, bílá barva, 1. fáze VDZ, retroreflexivní - dodávka a 

pokládka, včetně předznačení

Veškeré VDZ v 1. fázi
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Stálé dopravní značení, část OK sever

Stálé dopravní značení, část OK sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 190.1

SO 190.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

134,5=134,500 [A]

 7 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  12,200 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení plastem hladké retroreflexivní,  bílá barva, 

dvousložkový plast, typ II dle TP 70 pro zajištění odtoku vody a viditelnosti za 

deště, 2. fáze VDZ - dodávka a pokládka

Vodící pás místa pro přecházení, V13

12,2=12,200 [A]

 8 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  122,400 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení plastem strukturální nebo profilované, nehlučné, 

retroreflexivní,  bílá barva, dvousložkový plast, typ II dle TP 70 pro zajištění odtoku 

vody a viditelnosti za deště, s parametry obdobnými typům Spotflex, Spotflex 

Silent, Trilaplast strukturální apod, 2. fáze VDZ - dodávka a pokládka

V4, V1a, V2b

122,4=122,400 [A]

 9 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  2 193,700 ____________ ____________

před provedením 2 fáze VDZ

2193,7=2 193,700 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Stálé dopravní značení, část OK jih

Stálé dopravní značení, část OK jih

Rozpočet:

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

SO 190.2

Objekt: SO 190.2

Stavba: 16-437-2

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Stálé dopravní značení, část OK jih

Stálé dopravní značení, část OK jih

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 190.2

SO 190.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 01 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  7,000 ____________ ____________

Směrový sloupek Z11g plastový včetně odrazového pásku, červená barva

7=7,000 [A]

 2 91228 02 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  27,000 ____________ ____________

Směrový sloupek Z11a/b plastový včetně odrazového pásku, bílá barva

27=27,000 [A]

 3 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  23,000 ____________ ____________

23=23,000 [A]

 4 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  20,000 ____________ ____________

A13 (4x), C4a (3x), P4+C1 (3x), IS3c, IS1c+IS3c (2x), A4, P1 

20=20,000 [A]

 5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  20,000 ____________ ____________

P4+E2b, P1+E2b (2x), IS1a+IS3a+IS1c+IS3c, IS1c+IS3b, IS3a+IS1b+IS3b+4x komerční cíl, P1 

20=20,000 [A]

 6 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  9,000 ____________ ____________

P4+E2b, P1+E2b (2x), IS1a+IS3a+IS1c+IS3c (na 2 sloupcích), IS1c+IS3b, IS3a+IS1b+IS3b+4x komerční cíl, P1 

9=9,000 [A]

 7 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  15,000 ____________ ____________

Montáž sloupku svislého dopravního značení, do betonového základu, zemní práce 

pro betonové základy, montování sloupku do patek
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Stálé dopravní značení, část OK jih

Stálé dopravní značení, část OK jih

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 190.2

SO 190.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15=15,000 [A]

 8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  240,900 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem 

sušiny min, 75% hladké, bílá barva, 1. fáze VDZ, retroreflexivní - dodávka a 

pokládka, včetně předznačení

Veškeré VDZ v 1. fázi

240,9=240,900 [A]

 9 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  5,300 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení plastem hladké retroreflexivní,  bílá barva, 

dvousložkový plast, typ II dle TP 70 pro zajištění odtoku vody a viditelnosti za 

deště, 2. fáze VDZ - dodávka a pokládka

V13

5,3=5,300 [A]

 10 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  235,600 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení plastem strukturální nebo profilované, nehlučné, 

retroreflexivní,  bílá barva, dvousložkový plast, typ II dle TP 70 pro zajištění odtoku 

vody a viditelnosti za deště, s parametry obdobnými typům Spotflex, Spotflex 

Silent, Trilaplast strukturální apod, 2. fáze VDZ - dodávka a pokládka

V4, V1a, V2b

235,6=235,600 [A]

 11 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  2 792,200 ____________ ____________

před provedením 2 fáze VDZ

2792,2=2 792,200 [A]
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Stálé dopravní značení, část OK jih

Stálé dopravní značení, část OK jih

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 190.2

SO 190.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď u okružní křižovatky jih

Opěrná zeď u okružní křižovatky jih

Rozpočet:

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 16-437-2

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Opěrná zeď u okružní křižovatky jih

Opěrná zeď u okružní křižovatky jih

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  271,191 ____________ ____________

271,191=271,191 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  271,191 ____________ ____________

odvoz na skládku

4,87*10+4,36*51,03=271,191 [A]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  271,191 ____________ ____________

uložení na skládku

271,191=271,191 [A]

 4 17581 01 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  138,708 ____________ ____________

hutněný zásyp rubu opěrné zdi

1,52*10+1,32*51,03=82,560 [A]

hutněný zásyp líce

0,92*61,03=56,148 [B]

Celkem: A+B=138,708 [C]

 5 17581 02 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  54,317 ____________ ____________

fr 0-63

hutněný zásyp rubu opěrné zdi 

0,89*61,03=54,317 [A]

Zemní práce1 ____________
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Opěrná zeď u okružní křižovatky jih

Opěrná zeď u okružní křižovatky jih

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 6 21263R PODÉLNÁ DRENÁŽ Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  61,100 ____________ ____________

podélná drenáž PVC DN150

na spádovém betonu

obsyp ŠD16-32

geotextilie 200g/m2

61,1=61,100 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 7 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30

M3  57,748 ____________ ____________

C25/30 - XC2, XA1

beton základ

1,08*10+0,92*51,03=57,748 [A]

 8 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  43,283 ____________ ____________

C30/37 - XF4, XD3

beton dřík 

74,64*0,4=29,856 [A]

beton římsa 

0,22*61,03=13,427 [B]

Celkem: A+B=43,283 [C]

 9 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  10,201 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Opěrná zeď u okružní křižovatky jih

Opěrná zeď u okružní křižovatky jih

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výztuž opěrné zdi - vázaná výztuž

10201/1000=10,201 [A]

 10 327368 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE SVAŘ SÍTÍ T  0,047 ____________ ____________

výztuž opěrné zdi - kari síť

47,4/1000=0,047 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  23,029 ____________ ____________

podkladní beton C12/15 - X0

2,85*10*0,15+2,45*51,03*0,15=23,029 [A]

 12 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  61,820 ____________ ____________

štěrkový polštář, hutněno fr 0-63

1,13*10+0,99*51,03=61,820 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 13 502943R nepropustná vrstva - geomembrána M2  128,163 ____________ ____________

2,1*61,03=128,163 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Opěrná zeď u okružní křižovatky jih

Opěrná zeď u okružní křižovatky jih

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  275,856 ____________ ____________

ochraný nátěr Alp + 2 x Aln

4,52*61,03=275,856 [A]

 15 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  275,856 ____________ ____________

ochranná geotextílie 600 g/m2

4,52*61,03=275,856 [A]

 16 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  54,927 ____________ ____________

ochranný nátěr v rozsahu temene a části čela římsy

0,9*61,03=54,927 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 17 87913 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 150 

MM

M  0,700 ____________ ____________

plnostěnná roura DN 150

0,7=0,700 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 18 9117C1R MOSTNÍ OCELOVÉ SVODIDLO, ZÁDRŽNOST H2, SVODIDLO BUDE 

VYSTROJENO ZÁBRADLÍM DO VÝŠKY  min. H=1,10 m - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  60,000 ____________ ____________

60=60,000 [A]
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III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Opěrná zeď u okružní křižovatky jih

Opěrná zeď u okružní křižovatky jih

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  9,720 ____________ ____________

výplň dilatačních spár, XPS tl. 20 mm

1,55*5+1,97=9,720 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy, část OK sever

Vegetační úpravy, část OK sever

Rozpočet:

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

SO 801.1

Objekt: SO 801.1

Stavba: 16-437-2

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Vegetační úpravy, část OK sever

Vegetační úpravy, část OK sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 801.1

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  116,430 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice

dle položky 18232 - 593,6*0,15=89,040 [A]

dle položky 18222 - 182,6*0,15=27,390 [B]

Celkem: A+B=116,430 [C]

 2 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  182,600 ____________ ____________

Ohumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu přes 1:5, původní ornice

182,6=182,600 [A]

 3 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  593,600 ____________ ____________

Ohumusování v tl. 150 mm v rovině (do 1:5), původní ornice

593,6=593,600 [A]

 4 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  776,200 ____________ ____________

dle položky 18222 - 182,6=182,600 [A]

de položky 18232 - 593,6=593,600 [B]

Celkem: A+B=776,200 [C]

 5 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  776,200 ____________ ____________

dle položky 18222 - 182,6=182,600 [A]

de položky 18232 - 593,6=593,600 [B]

Celkem: A+B=776,200 [C]

 6 184B13R VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  3,000 ____________ ____________

Výsadba stromu Javor mléč (Acer platanoides „Columnare“)
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III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Vegetační úpravy, část OK sever

Vegetační úpravy, část OK sever

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 801.1

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

max. 50% výměny půdy za kvalitní kompostovanou zeminu,  výchovný řez, 

ukotvení 3bodovým kotvícím systémem (kůly o průměru 6 cm), chránička a ukotvení 

pletiva proti okusu, hnojivo, zamulčování kořenové mísy, zalití, následná péče o 

vysazené dřeviny po dobu 3 let

(doplnění aleje na patě protihlukového valu u lokality „Eden“ v Mníšku pod Brdy, p.č. 

2714/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy)

3=3,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy, část OK jih

Vegetační úpravy, část OK jih

Rozpočet:

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

SO 801.2

Objekt: SO 801.2

Stavba: 16-437-2

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Vegetační úpravy, část OK jih

Vegetační úpravy, část OK jih

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 801.2

SO 801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  231,165 ____________ ____________

nákup

dle položky 18232 - 1541,1*0,15=231,165 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  275,880 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice

dle položky 18232 - 1541,1*0,15=231,165 [A]

dle položky 18222 - 298,1*0,15=44,715 [B]

Celkem: A+B=275,880 [C]

 3 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  298,100 ____________ ____________

Ohumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu přes 1:5, původní ornice

298,1=298,100 [A]

 4 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  1 541,100 ____________ ____________

Ohumusování v tl. 150 mm v rovině (do 1:5), nákup materiálu, dovoz

1541,1=1 541,100 [A]

 5 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 839,200 ____________ ____________

dle položky 18222 - 298,1=298,100 [A]

dle položky 18232 - 1541,1=1 541,100 [B]

Celkem: A+B=1 839,200 [C]

 6 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 839,200 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Vegetační úpravy, část OK jih

Vegetační úpravy, část OK jih

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 801.2

SO 801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle položky 18222 - 298,1=298,100 [A]

dle položky 18232 - 1541,1=1 541,100 [B]

Celkem: A+B=1 839,200 [C]

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekultivace vozovky větve MÚK

Rekultivace vozovky větve MÚK

Rozpočet:

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

SO 802

Objekt: SO 802

Stavba: 16-437-2

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Rekultivace vozovky větve MÚK

Rekultivace vozovky větve MÚK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 802

SO 802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3  3 214,000 ____________ ____________

dle položky 17120 - 3214=3 214,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  3 214,000 ____________ ____________

odvoz na skládku

Výkop a veškerá manipulace,

Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk

3214=3 214,000 [A]

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  205,890 ____________ ____________

naložení a dovoz ornice

dle položky 18232 - 1372,6*0,15=205,890 [A]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 214,000 ____________ ____________

uložení na skládku

dle položky 12273 - 3214=3 214,000 [A]

 5 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  1 372,600 ____________ ____________

Ohumusování v tl. 150 mm v rovině (do 1:5), původní ornice

1372,6=1 372,600 [A]

 6 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 372,600 ____________ ____________

dle položky 18232 - 1372,6=1 372,600 [A]
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III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Rekultivace vozovky větve MÚK

Rekultivace vozovky větve MÚK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 802

SO 802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 372,600 ____________ ____________

dle položky 18232 - 1372,6=1 372,600 [A]

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oplocení

Oplocení

Rozpočet:

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

SO 901

Objekt: SO 901

Stavba: 16-437-2

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD

Oplocení

Oplocení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-437-2

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 1 76291R DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ M  261,000 ____________ ____________

Plot dřevěný kotvený do betonových patek, včetně nátěru

261=261,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 7679R Úprava elektrického ohradníku v místě nového hospodářského sjezdu M  10,000 ____________ ____________

10=10,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________


