

Objednatel:

Středočeský kraj


ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5



II/279 RABAKOV – PRODAŠICE

Souřadnicový systém: S–JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	16 118 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
			241096760, phr@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
			241096760, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV			
	241096753, pdr@pontex.cz			

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Rabakov, Ujkovice, Prodašice	Kraj:	Středočeský
Akce: II/279 RABAKOV – PRODAŠICE				Datum	Stupeň
				8/2016	DSP/PDPS
				Souprava	Č. přílohy

STAVBA:	II/279 RABAKOV - PRODAŠICE	
STUPEŇ:	DSP/PDPS	
číslo	příloha	
A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
B.	SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY	
B.1	Přehledná situace	1:50 000
B.2.1	Koordinační situace - 1. část	1:1000
B.2.2	Koordinační situace - 2. část	1:1000
B.2.3	Koordinační situace - 3. část	1:1000
C.	STAVEBNÍ ČÁST	
	SO 101.1 - Pozemní komunikace v km ZÚ - 1.175	
	SO 101.2 - Pozemní komunikace v km 1.175 - 2.520	
	SO 101.3 - Pozemní komunikace v km 2.520 - KÚ	
	SO 102.1 - Obnova odvodnění v km ZÚ - 1.175	
	SO 102.2 - Obnova odvodnění v km 1.175 - 2.520	
	SO 102.3 - Obnova odvodnění v km 2.520 - KÚ	
	SO 110.1 - Dopravní značení v km ZÚ - 1.175	
	SO 110.2 - Dopravní značení v km 1.175 - 2.520	
	SO 110.3 - Dopravní značení v km 2.520 - KÚ	
	SO 120.1 - Dopravně inženýrské opatření v km ZÚ - 1.175	
	SO 120.2 - Dopravně inženýrské opatření v km 1.175 - 2.520	
	SO 120.3 - Dopravně inženýrské opatření v km 2.520 - KÚ	
D.	TECHNOLOGICKÁ ČÁST (NEOBSAZENO)	
E.	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	
E.1	Plán organizace výstavby	
E.2	Projekt nakládání s odpady	
F.	DOKLADY	
F.1	Stanoviska vlastníků technické infrastruktury	
F.2	Stanoviska, rozhodnutí, vyjádření DO, záznamy z jednání	
G.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE	
G.1	Pozemkový elaborát	
G.2	Průzkum stávajících inženýrských sítí	
G.3	Převzatý projekt - Diagnostika vozovky	
G.4	Převzatý projekt - Dendrologický průzkum	
H.	SOUPIS PRACÍ	