

profil zadavatele

V Říčanech dne 18.08.2023
Reg. č.: VZ-408/23
Č.j.: 442/23/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, 5 k veřejné zakázce „III/3294 Velim, rekonstrukce silnice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr v SO 431 je uvedena položka č. 3, kód 742H22, název KABEL NN ČTYŘ – A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2, z čehož vyplývá, že se jedná o kabel AL (hliníkový), ovšem v TZ je napsán měděný kabel. Dále z PD není úplně jasné, co je přesně zadáním. Uchazeč předpokládá, že se jedná o nové propojení 2 stávajících světelných bodů na stávající stožárové svorkovnice.
	DOTAZ: Upřesní Zadavatel, jaký materiál kabelu požaduje a co přesně kabel spojuje/propojuje?
5.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano, jde o kabelovou přeložku NN vedení mezi dvojicí stávajících sloupů VO – vyvolanou stavbou mostního objektu. Ano, jde o chybu výkazu – nově položka nahrazena položkou 742H12.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
5.	Ve SO 201 Rekonstrukce mostu jsme nenalezli žádné položky pro zpětný zásyp nových konstrukcí. Prosíme zadavatele o vysvětlení či doplnění VV, popř. vysvětlení.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	p.č. 26 – kód 451573

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 Upravený soupis prací

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění předpokládanou cenu zakázky na 41.307.740,44 Kč bez DPH a mění termín pro podání nabídek na 25.08.2023 v 11:00 hod.