

STAVEBNÍ OBJEKTY

- SO (101) – Komunikace
- SO (201) – Most
- SO (301) – Přeložka vodovodu
- SO (801) – Dopravně inženýrská opatření

- POZEMKY DLE KN
ČÍSLO POZEMKU DLE KN
- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- NADZEMNÍ VEDENÍ ČEZ VN
 - NEPROVOZOVANÉ PODZEMNÍ VEDĚNÍ CETIN.A.S.
 - VODOVOD
- NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- PŘELOŽKA VODOVODU

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
180 21 Praha 8



Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
180 21 Praha 8



ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.

OHRADNÍ 24b
140 00 PRAHA 4
241 481 215
e-mail: apis@apis-sro.eu

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
gen. ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz



METROPROJEKT

Souprava číslo:

HIP:
Ing. Jan PEŠATA

Podpis:

Jan Pešata

tel.: +420 296 154 311

Stupeň:

PDPS

Název a účel díla:

III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2

Zpracovatelský úřad:



tel.: +420 241 481 215

Vedoucí úřadu:

Ing. Karel NEJEDLÝ

Podpis:

Karel Nejedlý

Název části díla:

SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B

Odpovědný projektant:

Ing. Josef JIROTKA

Podpis:

J. Jirotko

Vypracoval:

Ing. Josef JIROTKA

Podpis:

J. Jirotko

Název přílohy:

Koordinační situace

Změna:

Číslo příl.:

B.2

Skart. znak:

V20/2037

Datum:

02/2018

Počet formát:

3

Měřítko:

1:250

IČD:

16

6987

001

00

02

01