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Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:
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Kč____________DPH:
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III/3352 MIROŠOVICE, MOST EV.Č. 3352-2
Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3105
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 85,936 ____________ ____________

(44,477+3,265)*1,8=85,936 [A]

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 69,809 ____________ ____________

(12,915+14,870+1,302)*2,4=69,809 [A]

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KS 1,000 ____________ ____________

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
57 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 0,000 ____________ ____________

61 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 1,302 ____________ ____________

chodník

(8,75+17,28)*0,05=1,302 [A]

6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 44,477 ____________ ____________

tl. 300 mm, ze situace

(38,503+90,646)*0,98*0,3+(8,75+17,28)*0,25=44,477 [A]

7 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

M3 12,915 ____________ ____________

tl. 150 mm, ze situace

(38,503+90,646)*0,1=12,915 [A]

60 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 19,500 ____________ ____________

6,0+13,5=19,500 [A]

59 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 
DO 5KM

M 19,500 ____________ ____________

6,0+13,5=19,500 [A]
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8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 14,870 ____________ ____________

(60,653+90,646)*2*0,05-5,2*1*0,05=14,870 [A]

49 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 51,316 ____________ ____________

(128,301+213,805)*0,15=51,316 [A]

53 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 
20KM

M3 3,265 ____________ ____________

52 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 51,316 ____________ ____________

ornice z mezideponie

48 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3 0,000 ____________ ____________

z tabulky kubatur

50 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 18,463 ____________ ____________

ornice

62 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 2,980 ____________ ____________

(4,875+13,75)*0,16=2,980 [A]

24 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 164,770 ____________ ____________

79,456+85,314=164,770 [A]

51 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 342,106 ____________ ____________

128,301+213,805=342,106 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
25 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 21,540 ____________ ____________

zpevnění napojení nových a původních živičných vrstev

(5,36*2+5,41*2)*1,0=21,540 [A]

Základy2 ____________

Komunikace5
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28 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 163,727 ____________ ____________

vrstva stmelená hydraulickými pojivy SC C8/10, tl. 140 mm, ze situace

(78,865+84,862)=163,727 [A]

44 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 164,770 ____________ ____________

podklad vozovkyk

79,456+85,314=164,770 [A]

29 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 22,267 ____________ ____________

štěrkodrť podklad chodníku

(8,385+15,054)*0.95=22,267 [A]

63 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 10,535 ____________ ____________

3,644+6,891=10,535 [A]

32 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 163,727 ____________ ____________

0,5 kg/m2

31 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 347,244 ____________ ____________

0,25 kg/m2

171,040+176,204=347,244 [A]

33 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 176,204 ____________ ____________

86,680+89,524=176,204 [A]

41 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 171,040 ____________ ____________

84,005+87,035=171,040 [A]

45 575B51 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 40MM M2 18,439 ____________ ____________

kryt chodníku

8,385+10,054=18,439 [A]

Komunikace5 ____________

Potrubí8
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58 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 7,500 ____________ ____________

 přípojka vpusti pod vozovkou do skluzu

36 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 1,000 ____________ ____________

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
46 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 14,694 ____________ ____________

6,094+8,600=14,694 [A]

47 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 17,354 ____________ ____________

6,013+11,341=17,354 [A]

35 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 24,140 ____________ ____________

5,36*2+5,41*2+2*1,3=24,140 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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III/3352 MIROŠOVICE, MOST EV.Č. 3352-2
Most
Most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3105
201
201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 2 870,663 ____________ ____________

(3,14*0,075*0,075*28+3,14*0,09*0,09*618+1578,6)*1,8=2 870,663 [A]

65 02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Zajištění bezpečnosti provozu na I/3 - ochrana proti pádu předmětů (sítě, rozšíření 
pracovní plošiny atd.)

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000 ____________ ____________

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________

8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ____________ ____________

Geotechnický dozor při provádění mikropilot

9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 2,000 ____________ ____________

Identifikační údaje stavby - dočasná tabule během výstavby
Omluva řidičům - dočasná tabule během výstavby
Definitivní publicita - trvalá tabule

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
10 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 302,900 ____________ ____________

(15,1+8,2)*(6,0+7,0)=302,900 [A]

11 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3,000 ____________ ____________

68 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 19,600 ____________ ____________

8*(9,9+14,6)*0,1=19,600 [A]

12 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 124,000 ____________ ____________

včetně šachet a všech pomocných konstrukcí
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Most
Most
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Objekt:

Rozpočet:

3105
201
201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

40,0+48,0+36=124,000 [A]

85 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 67,760 ____________ ____________

odstranění provizorního zásypu příkopu

0,77*(40+48)=67,760 [A]

13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 578,634 ____________ ____________

12,02*7.38*(5,55+1,78)*0,5+3,98*2,14*(4,26+1,78)*0,5*0,5+4,68*1,8*(3,6+1,78)*0,5*0,5+16,11*10,5+17,66*10,1+(4,85+2,83)

*1,58*3,15*0,5+55,22*13,14+24,7*3.2+13,41*(3,2+1,6)*1,6*0,5*0,5+13,3*1,8*(3,4+2)*0,5*0,5=1 578,634 [A]

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 594,813 ____________ ____________

3,14*0,075*0,075*28+3,14*0,09*0,09*618+1578,6=1 594,813 [A]

15 17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17,940 ____________ ____________

((3,18+4,62)*11,5)*0,2=17,940 [A]

16 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1 177,615 ____________ ____________

44,3*3,0+0,75*12,02*1,7+11,1*11,03+6,95*17,68+21,6*(13,3+9,6+13,4)=1 177,615 [A]

67 17521 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT M3 67,760 ____________ ____________

provizorní převedení příkopu

0,77*(40+48)=67,760 [A]

17 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 1,920 ____________ ____________

0,8*1,5*0,8*2=1,920 [A]

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 224,848 ____________ ____________

(2,9+1,5+1,5)*12,0+5,29*11,03+11,53*8,3=224,848 [A]

19 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 93,200 ____________ ____________

(15,1+8,2)*(2,0+2,0)=93,200 [A]

20 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 93,200 ____________ ____________

(15,1+8,2)*(2,0+2,0)=93,200 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
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21 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 70,000 ____________ ____________

15,0+21,0+12,0+22,0=70,000 [A]

22 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 25,990 ____________ ____________

včetně odříznutí konců zápor

((7+4)*7,0+(4+4+5+5)*6,0)*0,117+17*6,0*0,0426=25,990 [A]

23 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 224,060 ____________ ____________

42,6*2+12,02*3,8+2*2,8+1,8*15,0+2,8*11,03+(4,0+3,0+2,0+2,0)*2,7=224,060 [A]

24 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 647,000 ____________ ____________

5,25*(42+36)+6,25*38=647,000 [A]

25 26113 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D 
DO 150MM

M 28,000 ____________ ____________

4*7,0=28,000 [A]

69 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D 
DO 200MM

M 618,000 ____________ ____________

5,0*(42+36)+6,0*38=618,000 [A]

26 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 147,070 ____________ ____________

(38,7+32,7+37,3)*1,3+2*1,6*2,0*0,9=147,070 [A]

27 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 19,461 ____________ ____________

0,126*147,1*1,05=19,461 [A]

72 285375 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 4,000 ____________ ____________

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
28 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 921,600 ____________ ____________

(65+63)*7,2=921,600 [A]

29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 53,117 ____________ ____________

0,54*65,2+0,28*63,96=53,117 [A]

30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 6,800 ____________ ____________
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4,25+2,55=6,800 [A]

31 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 326,636 ____________ ____________

(17,7+13,1)*7,5+1,17*2,15*0,16*4+1,95*2,55*(1,45+0,7)+2,4*0,8*4,1+1,92*1,45*4,1+15,3*(1,45+0,8)+1,48*0,8*(4,33+3,37)+9,3*(1,45+0,7)

+0,8*0,8*0,2*4=326,636 [A]

70 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 30,453 ____________ ____________

4,32*6,99+0,8*0,8*0,2*2=30,453 [A]

71 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 3,025 ____________ ____________

0,093*30,4*1,07=3,025 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
32 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 13,835 ____________ ____________

5,4*4,27*0,3*2=13,835 [A]

33 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 
B500B

T 1,342 ____________ ____________

13,84*0,097=1,342 [A]

34 421336 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU 
C35/45

M3 266,901 ____________ ____________

4,91*15,34*2+0,8*6,96+(6,96+4,91)*0,5*7,6*2+7,7*1,33*2=266,901 [A]

35 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 44,334 ____________ ____________

39,965+4,369=44,334 [A]

36 421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ 
PŘEDPJ

T 13,022 ____________ ____________

13,022=13,022 [A]

73 42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 4,000 ____________ ____________

2*2=4,000 [A]

37 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

38 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3 3,592 ____________ ____________
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0,8*0,35*0,2*(37+22)+0,2*0,05*28,8=3,592 [A]

79 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 3,450 ____________ ____________

0,15*(2+2+2+17)=3,450 [A]

39 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 44,220 ____________ ____________

((7,4+2,8+1,5)*12,03+5,29*11,03+11,53*8,3)*0,15=44,220 [A]

80 45168 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY M3 26,400 ____________ ____________

264*0,1=26,400 [A]

88 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 1,052 ____________ ____________

0,2*0,05*52,6*2=1,052 [A]

87 458311 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU B12,5 M3 4,456 ____________ ____________

(1,3+0,7)*0,2*5,57*2=4,456 [A]

40 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3 514,960 ____________ ____________

29.6*8,2+33,2*8,2=514,960 [A]

76 461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 4,920 ____________ ____________

12,3*0,8*0,5=4,920 [A]

77 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 52,800 ____________ ____________

264*0,2=52,800 [A]

78 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,450 ____________ ____________

(2+17+2+2)*0,15=3,450 [A]

81 467513 BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 9,468 ____________ ____________

(39,8+12,8)*0,6*0,3=9,468 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
41 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 289,300 ____________ ____________

52,6*5,5=289,300 [A]
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42 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2 289,300 ____________ ____________

52,6*5,5=289,300 [A]

43 575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2 294,250 ____________ ____________

53,5*5,5=294,250 [A]

44 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM

M2 7,990 ____________ ____________

4,3*1,3+1,6*1,5=7,990 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
45 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 548,660 ____________ ____________

(24,9+35,4)*2+(0,8+0,75+1,3)*8,59+6,29*5,57+34,8*2+5,16*4,26+5,48*0,3+1,6*0,8*2+13,9*(0,8+1,45)+(8,59+4,03)*2*1,3+3,8*8,59+(4,82+0,9)

*1,1*2+14,66*2+5,96*5,16+1,65*8,1+(0,75+1,3)*8,64+(1,3+0,1+2,55+2,5+1,3)*(0,8+1,44)+3,99*5,86+(5,86+1,2)*0,3+1,45*(4,26+3,13+2,22+3,36+4,33

=548,660 [A]

47 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 108,526 ____________ ____________

(1,6+0,6)*49,33=108,526 [A]

46 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

M2 402,750 ____________ ____________

7,5*53,7=402,750 [A]

48 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 548,660 ____________ ____________

(24,9+35,4)*2+(0,8+0,75+1,3)*8,59+6,29*5,57+34,8*2+5,16*4,26+5,48*0,3+1,6*0,8*2+13,9*(0,8+1,45)+(8,59+4,03)*2*1,3+3,8*8,59+(4,82+0,9)

*1,1*2+14,66*2+5,96*5,16+1,65*8,1+(0,75+1,3)*8,64+(1,3+0,1+2,55+2,5+1,3)*(0,8+1,44)+3,99*5,86+(5,86+1,2)*0,3+1,45*(4,26+3,13+2,22+3,36+4,33

=548,660 [A]

49 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 706,318 ____________ ____________

31,17*2+(2,6+1,1+2,14+0,63+1,57)*8,06+6,1*(4,87*2+0,9*2)+4,8*0,9+15,4*2+(0,9+1,13+1,47+2,15+0,64)*8,09+(7,5+0,45+0,45)

*49,329+0,2*6,4*2+1,33*1,1*4=706,318 [A]

50 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 289,773 ____________ ____________

(0,15+1,75+0,55+0,25+0,05)*64,67+(0,25+0,55+0,75+0,15+0,05)*63,96=289,773 [A]
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Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
51 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 134,000 ____________ ____________

2*67=134,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
52 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 129,600 ____________ ____________

65,7+63,9=129,600 [A]

74 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 
A MONTÁŽ

M 64,000 ____________ ____________

64=64,000 [A]

75 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 64,000 ____________ ____________

64=64,000 [A]

53 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

82 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 6,000 ____________ ____________

6,0=6,000 [A]

83 91731 ZÁHONOVÉ OBRUBY BETON MONOLIT M 6,000 ____________ ____________

6,0=6,000 [A]

54 919131 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM M 67,500 ____________ ____________

2*15*(1,5+0,75)=67,500 [A]

55 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 34,116 ____________ ____________

(0,53+0,25)*15+(0,3+0,3)*5,9*2+4,3*0,3*4+(0,8*2,9)*4+0,8*0,8*1,4=34,116 [A]

64 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 128,600 ____________ ____________
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64,7+63,9=128,600 [A]

56 931331 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 
DO 100MM2

M 33,750 ____________ ____________

15*(1,5+0,75)=33,750 [A]

57 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 
DO 400MM2

M 16,200 ____________ ____________

(0,55+0,25+1,75+0,15+0,15+0,75+0,55+0,25)*3+1,5*2=16,200 [A]

58 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 15,940 ____________ ____________

7,95+7,99=15,940 [A]

59 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

84 935213 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M 88,000 ____________ ____________

40,0+48,0=88,000 [A]

60 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 2,000 ____________ ____________

1+1=2,000 [A]

61 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 6,000 ____________ ____________

3*2=6,000 [A]

62 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 
OCELI

KUS 6,000 ____________ ____________

3*2=6,000 [A]

86 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS 3,000 ____________ ____________

3=3,000 [A]

63 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 3 356,750 ____________ ____________

46,3*12,5*5,8=3 356,750 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 18,900 ____________ ____________

přebytečná nevhodná zemina a dlažba

z tabulky kubatur 10,5*1,8=18,900 [A]

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,000 ____________ ____________

zaměření trasy vodovodu

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
71 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 6,000 ____________ ____________

kopaná sonda 3,0x1,0x2,0 m

3,0*1,0*2,0=6,000 [A]

70 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 11,460 ____________ ____________

výkopek k zpětnému zásypu, včetně ztížení výkopu v blízkosti vedení

21,96-10,50=11,460 [A]

12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 10,500 ____________ ____________

přebytečný výkopek

z tabulky kubatur

49 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 19,620 ____________ ____________

z tabulky kubatur

15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,620 ____________ ____________

štěrkopískem

z tabulky kubatur

Zemní práce1 ____________
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Vodorovné konstrukce4
69 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 1,380 ____________ ____________

štěrkopískové lože pod potrubí

z tabulky kubatur

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
26 87334 3 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

200MM
KS 2,000 ____________ ____________

koleno PE K 30°- 180

28 87334 2 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

KS 2,000 ____________ ____________

lemový nákružek D 180

59 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

M 13,330 ____________ ____________

potrubí PE D 180

z tabulky kubatur

66 87334 1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

KS 1,000 ____________ ____________

koleno PE K 15°- 180

67 87334 4 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

M 1,000 ____________ ____________

koleno PE K 45°- 180

72 87334 5 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

M 1,000 ____________ ____________

koleno PE K 60° - 180

73 87334 6 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

KS 2,000 ____________ ____________
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lemový nákružek D 180

74 87334 7 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

KS 1,000 ____________ ____________

elektrosvařovací nátrubek  180

76 87334 8 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

KS 2,000 ____________ ____________

propoj na stávající vodovod

33 89470 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB KUS 2,000 ____________ ____________

betonová skruž DN 1000/500 - ochrana proti pojíždění

46 89917 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KUS 3,000 ____________ ____________

orientační tyč v lomovém bodě nebo u hydrantu

47 89917 1 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KUS 4,000 ____________ ____________

orientační tabulka

34 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 14,000 ____________ ____________

A=2,5mm2; dodávka + montáž, včetně připevnění páskou

35 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 14,000 ____________ ____________

signální folie šířky 300 mm

75 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 2,000 ____________ ____________

výřez na potrubí Pe D 180

36 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M 14,000 ____________ ____________

45 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M 13,330 ____________ ____________

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
38 969134 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH M 14,000 ____________ ____________

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 34,578 ____________ ____________

přebytečná nevhodná zemina a dlažba

z tabulky kubatur 19,21*1,8=34,578 [A]

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,000 ____________ ____________

zaměření trasy vodovodu

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
71 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 12,000 ____________ ____________

kopané sondy 3,0x1,0x2,0 m

2*3,0*1,0*2,0=12,000 [A]

70 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 11,810 ____________ ____________

výkopek k zpětnému zásypu, včetně ztížení výkopu v blízkosti vedení

31,02-19,21=11,810 [A]

12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 19,210 ____________ ____________

přebytečný výkopek

z tabulky kubatur

49 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 30,110 ____________ ____________

z tabulky kubatur

15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,230 ____________ ____________

štěrkopískem

z tabulky kubatur

Zemní práce1 ____________
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Vodorovné konstrukce4
69 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 2,130 ____________ ____________

štěrkopískové lože pod potrubí

z tabulky kubatur

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
60 86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 12,000 ____________ ____________

chránička ocelová 424/8

28 87334 2 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

KS 2,000 ____________ ____________

lemový nákružek D 180

59 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

M 21,700 ____________ ____________

potrubí PE D 180

z tabulky kubatur

67 87334 4 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

M 6,000 ____________ ____________

koleno PE K 45°- 180

73 87334 6 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

KS 2,000 ____________ ____________

lemový nákružek D 180

74 87334 7 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

KS 2,000 ____________ ____________

elektrosvařovací nátrubek  180

76 87334 8 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

KS 2,000 ____________ ____________

propoj na stávající vodovod
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61 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M 12,000 ____________ ____________

33 89470 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB KUS 2,000 ____________ ____________

betonová skruž DN 1000/500 - ochrana proti pojíždění

46 89917 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KUS 3,000 ____________ ____________

orientační tyč v lomovém bodě nebo u hydrantu

47 89917 1 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KUS 3,000 ____________ ____________

orientační tabulka

34 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 21,700 ____________ ____________

A=2,5mm2; dodávka + montáž, včetně připevnění páskou

35 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 21,700 ____________ ____________

signální folie šířky 300 mm

75 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 2,000 ____________ ____________

výřez na potrubí Pe D 180

36 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M 22,000 ____________ ____________

45 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M 21,700 ____________ ____________

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
38 969134 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH M 22,000 ____________ ____________

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

III/3352 MIROŠOVICE, MOST EV.Č. 3352-2

SO DIO

Objekt: SO DIO

Stavba: 3105

SOUPIS PRACÍ
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III/3352 MIROŠOVICE, MOST EV.Č. 3352-2
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3105
SO DIO
SO DIO

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
56 911FA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM
M 211,000 ____________ ____________

115,0+96,0=211,000 [A]

57 911FA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM MDEN 13 800,000 ____________ ____________

115*120=13 800,000 [A]

55 911FC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 211,000 ____________ ____________

115,0+96,0=211,000 [A]

2 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 68,000 ____________ ____________

Při úplné uzavírce silnice I/3: A15 2ks, B1 10 ks, B20a(50) 3ks, B20a(70) 3ks, B21 
3ks, B21(žlutý podklad) 1ks, B26 2ks, C2b 2ks, E3a 8ks, E13 6ks, IP10a 6ks, IS11b 
18ks IS 11c 4 ks

2+10+3+3+3+1+2+2+8+6+6+18+4=68,000 [A]

47 914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 68,000 ____________ ____________

33 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS 68,000 ____________ ____________

34 914179 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 272,000 ____________ ____________

68*4=272,000 [A]

35 914171 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 6,000 ____________ ____________

A15 2ks, B26 2ks, E3a 2ks

2+2+2=6,000 [A]
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III/3352 MIROŠOVICE, MOST EV.Č. 3352-2
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3105
SO DIO
SO DIO

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

36 914173 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS 6,000 ____________ ____________

37 914179 1 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 080,000 ____________ ____________

6*180=1 080,000 [A]

5 914471 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 5,000 ____________ ____________

B20a(50)+B21a žlutý podklad 2 ks, B20a(70)+B21 žlutý podklad 2ks, IP18b 1ks

2+2+1=5,000 [A]

31 914473 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS 5,000 ____________ ____________

32 914479 1 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 900,000 ____________ ____________

5*180=900,000 [A]

28 914471 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 22,000 ____________ ____________

úplná uzavírka silnice I/3: IP18b 2ks, IP22 17ks, IS11a 3ks

2+17+3=22,000 [A]

46 914472 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 22,000 ____________ ____________

29 914473 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS 22,000 ____________ ____________

30 914479 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 88,000 ____________ ____________

22*4=88,000 [A]

6 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN 
DOD,MONT,DEMON

KUS 79,000 ____________ ____________

84-6-6-3+12-2=79,000 [A]

48 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 

PŘESUN

KUS 69,000 ____________ ____________

79-10=69,000 [A]

38 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 2 076,000 ____________ ____________

69*4+10*180=2 076,000 [A]
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III/3352 MIROŠOVICE, MOST EV.Č. 3352-2
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3105
SO DIO
SO DIO

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 
POKLÁDKA

M2 58,125 ____________ ____________

ze situace

(270+195)*0.125=58,125 [A]

8 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 58,125 ____________ ____________

9 916111 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

39 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

40 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 2,000 ____________ ____________

2*180=360,000 [A]

11 916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 7,000 ____________ ____________

při úplné uzavírce silnice I/3

na Z2  6=6,000 [A]

na Z4  1=1,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

41 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 7,000 ____________ ____________

42 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 7,000 ____________ ____________

7*4=28,000 [A]

43 916131 1 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 3,000 ____________ ____________

26 916132 1 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ____________ ____________

5-3=2,000 [A]

12 916139 1 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ____________ ____________

1*180+2*60=300,000 [A]

15 916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 6,000 ____________ ____________

při úplné uzavírce silnice I/3

44 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 ____________ ____________

45 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 24,000 ____________ ____________

6*4=24,000 [A]

17 916361 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 46,000 ____________ ____________
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Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

31+15=46,000 [A]

49 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 46,000 ____________ ____________

18 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

KUS 20,000 ____________ ____________

15+5=20,000 [A]

19 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 824,000 ____________ ____________

31*4+15*180=2 824,000 [A]

52 91639 PŘEDZVĚSTNÝ VOZÍK LED KUS 28,000 ____________ ____________

instalace a odstranění vozíku na D1 k vyznačení objízdné trasy - 7 ks ve čtyřech 
fázích výstavby

7*4=28,000 [A]

54 916399 PŘEDZVĚSTNÝ VOZÍK LED - NÁJEMNÉ KSDEN 28,000 ____________ ____________

7*4=28,000 [A]

21 916419 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 320,000 ____________ ____________

16*20=320,000 [A]

20 916431 VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONT KUS 16,000 ____________ ____________

50 916433 VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 16,000 ____________ ____________

22 916432 VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES KUS 13,000 ____________ ____________

23 916541 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DOD A MONTÁŽ KUS 46,000 ____________ ____________

31+15=46,000 [A]

51 916543 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DEMONTÁŽ KUS 46,000 ____________ ____________

24 916542 PATKA PRO VOD DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

KUS 15,000 ____________ ____________

25 916549 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - NÁJEMNÉ KSDEN 3 004,000 ____________ ____________

31*4+16*180=3 004,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________


