

Stavba:	II/236 Černín, nestabilní svah - PD
Investor:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Stupeň dokumentace:	PDPS (podle přílohy č.6 vyhlášky č. 146/2008 Sb.)
Datum:	10/2022

SEZNAM PŘÍLOH:

A	<i>PRŮVODNÍ ZPRÁVA</i>
B	<i>SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</i>
B.8	Zásady organizace výstavby
C	<i>SITUAČNÍ VÝKRESY</i>
C.1	Situace širších vztahů
C.2	Koordinační situační výkres
C.3	Schéma objízdných tras
D	<i>DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</i>
D.1	<i>Stavební část</i>
D.1.1	SO 101 Úprava silnice II/236
D.1.2	SO 201 Opěrná zeď
D.1.9	SO 401 Přeložka sloupu vedení CETIN a.s. (zpracovává správce vedení)
E	<i>DOKLADOVÁ ČÁST (pouze paré č.1)</i>
F	<i>PŘÍLOHY</i>