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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé:

a) nazev stavby: VYSTAVBA PARKOVISTE P+R OLBRAMOVICE
b) misto stavby : Olbramovice

dotéené pozemky : k.u. Olbramovice 1684/8, 1810/1, 1684/4, 1408/3

c) pfedmét dokumentace: Zafizeni pro verejné osvétleni komunikaci, prelozka zafizeni CEZ
Distribuce, prelozka kabelu CETIN, nabijeci stanice elektromobill a elektrokol, telematické sluzby,
zruSeni kabelu Spravy zeleznic

Stupen PD: Dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP)

A.1.2 Udaje o zadateli
a) jméno, pfijmeni, adresa: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, p.o, Praha

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC: HG elektro spol. s r.0., Lobezska 1526/20, 326 00 Plzen,
IC: 05377536

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta: Ing. Jaroslav Havlik, CKAIT 0201702 technologicka
zafizeni staveb

c) jména a pfijmeni projektantl jednotlivych ¢asti dokumentace - nejsou

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

SO 01 — zemni kabelové vedeni

A.3 Seznam vstupnich podkladi
a) zadani investora
b) geodetické zaméfeni uzemi
c) prohlidka na misté
d) dokumentace upravy komunikace, autor T. Vejrazka, 2022




B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku — intravilan/extravilan obce, zastavitelné a zastavéné uzemi,
ostatni plochy, komunikace
b) udaje o souladu stavby
- s lzemné planovaci dokumentaci — zpracovano dle platného UP obce Olbramovice
- s cili a ukoly uzemniho planovani- zpracovano v souladu
- 0 vydané Uzemné planovaci dokumentaci — UP vydan
c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani uzemi
— netyka se pfipadu
d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu — viz B.2.1.
e) vycet a zavéry provedenych prazkumui a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky priazkum apod.) — nebyly potfeba, neprovadély se
f) ochrana tzemi dle jinych pravnich pfedpisl — viz B.2.1.
g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Uzemi apod. — neni v zaplavovém ani
poddolovaném uzemi
h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky — zanedbatelny nebo zadny, ochrana okoli — neprovadi se ,
vliv stavby na odtokové poméry v izemi - zadny
i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin — netyka se pfipadu
j) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni
funkce lesa (doCasné / trvalé) — nejsou zadné
k) Uuzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu) — napojeni navrzené stavby je mozné na stavajici zafizeni distributora el.energie —
viz déle
I) vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice — netyka se pfipadu
m) seznam pozemku dle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje — viz A.1.1 b)
n) Ochranné pasmo neni pro vedeni vefejného osvétleni zakonem stanoveno.
0) Meteorologické a klimatické udaje — bez upfesnéni

B.2 Celkovy popis stavby
Ucelem stavby je zajiSténi osvétleni komunikaci v souvislosti jejich Upravami a zfizenim kapacitniho
parkovisté.

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba
b) ucel uzivani stavby — rozvod elektrické energie o napéti 0,4 kV
¢) trvala stavba
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkud na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby — netyka se pfipadu
e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organud —
- koordinované stanovisko promitnuto do nasledujicich ¢lankd TZ — odpady, ochrana krajiny
f) ochrana Uzemi dle jinych pravnich pfedpist — netyka se pfipadu
g) navrhované parametry stavby — zakladni rozméry, maximalni mnozstvi dopravovaného média —
celkova délka tras cca 500 m
h) zakladni bilance stavby
- potfeby a spotfeby médii a hmot — spotfeba el. Energie na provoz osvétleni 2000 kwWh ro&né
- hospodareni s destovou vodou — netyka se projektu
- celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi apod. — viz dale v technické zpravé
i) zakladni pfedpoklady vystavby
- Casové udaje o realizaci stavby — rok 2023
- ¢lenéni na etapy — stavba bude provedena v 1 etapé
j) orientaéni naklady stavby — 2 mil. K&




B.2.2 Bezpecnost pri uzivani stavby

Z hlediska ochrany pfed nebezpeénym dotykem elektrickych zafizeni jsou vySe popsana elektricka
zafizeni navrzena tak, aby splfiovala kritéria pozadované bezpec&nosti osob a majetku.

B.2.3 Zakladni charakteristika objektt
Netyka se pfipadu.

B.2.4. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
B.2.4.1. Verejné osvétleni- SO 401
1) Pro vymisténi ¢asti trasy stavajiciho kabelu VO se provede ve vyznaceném Useku jeho
prelozka a pro osvétleni useku komunikace a pfilehlych chodnikl se zFidi nové vefejné
osvétleni
2) Dale se nasvétli pfechod pro chodce dle platnych predpis(i pro osvétlovani vefejnych
komunikaci — viz dale
3) Rozvod bude napojen na stavajici zafizeni VO ve vyznacenych mistech a vyznaceny Usek
v prostoru vystavby parkovisté bude zruSen
4) Rozvod bude proveden zemnim kabelovym vedenim CYKY 4x10 mm2.
5) Pro osvétleni bude pouzito svitidel se svételnymi zdroji LED, dle standardu mistniho
provozovatele — dalSi viz vykres montaze
6) Svitidla budou osazena na ocelové zarové zinkované stozary sadového typu, vySka svitidla
v=7m
7) Pro nasviceni pfechodd pro chodce budou osazena samostatna pfechodova svitidla, vyska
svitidla v=6 m.

B.2.4.2. Pielozka CEZ — SO 402
Stavajici sloupova transformacni stanice a pfipojka 22 kV provedena nadzemnim elektrickym
vedenim prekazeji vystavbé parkovisté.
Budou nahrazeny kioskovou transformacni stanici ve vyznacené pozici. Nadzemni vedeni 22 kV
se zkrati a navrhovana kioskova trafostanice se pfipoji usekem zemniho kabelu 22 kV.
Stavajici zemni kabely 0,4 kV se ve vyznagenych Usecich pfeloZi do nové trasy pro uvolnéni
stavenisté pro upravu komunikaci a vystavbu parkovisté.
Pro zachovani napajeni rozvodu 0,4 kV budou z nové trafostanice vyvedeny nové zemni kabely
0,4 kV a v misté rusené sloupové trafostanice pfipojeny na stavajici rozvod.

Zrizeni novych pripojnych mist:

Pro pfipojeni novych odbérnych mist pro nabijeni elektromobild a elektrokol budou zfizena 2
pfipojna mista. Bilance a umisténi odbérnych mist viz D.1.6.

P.S. Obé zde uvedena feSeni budou rozpracovana samostatnym projektem jako investice CEZ
Distribuce a nejsou pfedmétem vefejnopravniho povoleni v ramci tohoto projektu.

B.2.4.3. Prelozka Cetin — SO 403

1) V souvislosti s Gpravou Useku silnice a vystavbou parkovisté u stanice Ceskych drah je nutno
preloZit stavajici telekomunika&ni kabel

2) Stavajici metalicky kabel v&. chrani¢ek spoleénosti CETIN se pfeloZi do nové trasy.

3) S ohledem na technologii a umisténi kabel se v nové trase polozi kabely do chranicky.

4) PreloZka se provede kabelem(-y) stejného nebo obdobného provedeni.

B.2.4.4. Nabijeci stanice — SO 404

V prostoru obou parkovist budou osazeny stojany pro nabijeni elektromobill a elektro kol.

Pro zajisténi jejich funkce budou zfizeny samostatné rozvadéce 0,4 kV s méfenim spotfeby
Pro ucely ziskani pfikonu ze sité 0,4 kV jsou stanoveny tyto bilance:
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Nabijeni elektromobilll — umisténi vedle nové kioskové trafostanice:

stani elektromobil( 18
pfikon v A 3f 32
Suma 576
soudobost 0,7
Celkem 403,2
platebni terminal, zavora 5
Celkem 3f A soudobé 408,2
Nabijeni elektrokol — umisténi u parkovisté elektrokol:
stani kol 62
pfikon v A 3f 0,1
Suma v 3f 2,0
soudobost 0,7
Celkem 1,5
platebni terminaly, zavora 5,0
Celkem A soudobé 6,5
Zaokrouleno na 3f A 10

Rozvody pro nabijeci stanice budou provedeny zemnimi kabely 0,4 kV AYKY 4x16 mm?2.

B.2.4.5. Telematika — SO 404

1) V prostoru obou parkovist budou osazeny vjezdové a vyjezdové brany, platebni
terminaly, informacni tabule a kamery
2) Pro zajidténi jejich funkce budou zfizeny samostatné rozvadéce 0,4 kV s méfenim

spotfeby —viz D.1.6 a rozvod kabely 0,4 kV a optickymi, pfip. metalickymi sdélovacimi kabely.
3) VSechny rozvody budou uloZzeny v zemi
4) Koncova zafizeni vySe uvedena nejsou pfedmétem tohoto projektu

B.2.4.6. Ruseni kabelu - SO 405

Stavajici metalicky sdélovaci kabel Spravy Zeleznic prochazi plochou planovaného
parkovisté. Vzhledem k vybudovani nové kabelizace v ramci stavby IV. koridoru jiz

neni metalicky telekomunikacni kabel Spravy Zeleznic na pozemku 1408/3 k.u. Olbramovice
provozovan a bude vyfazen.

B.2.5 Zasady pozarné bezpeénostniho reSeni

a)
b)
<)
d)

e)

f)

vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti - neni potfeba, zafizeni nevyzaduje jejich
definici

vymezeni pozarné nebezpecnych prostorl - nevznikaji

zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva — neni potfeba
predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zafizenimi véetné
stanoveni pozadavku pro provedeni stavby — nepfedpoklada se

zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany — po stavajicich vefejnych
komunikacich

projekt pozarné bezpeénostniho fedeni véetné projednani s HZS CR dle platné legislativy
neni pro podzemni liniova vedeni potfeba




B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
» Zasady feSeni parametrl stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou — netyka se
pfipadu
* Odpady — vycet a nakladani s odpady viz dale
» Zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod. — za provozu nevznikaji

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi
* ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi — neni nutno FeSit
» ochrana pred bludnymi proudy — neni nutno feSit
+ ochrana pred technickou seizmicitou — neni nutno fesit
» ochrana pred hlukem — neni nutno fesit, za provozu nevznika
« protipovodnova opatfeni - netyka se pfipadu
» ochrana pred ostatnimi U¢inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu) - netyka se pfipadu

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) - napojovaci mista technické infrastruktury — mista pfipojeni na stavajici elektrické rozvodné
zafizeni jsou vyznagena ve vykresové dokumentaci
- prelozky — netyka se pfipadu
- kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soub&hy s nimi v pfipadé, kdy je
stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury — jsou
o$etfena dle platné legislativy a CSN pro soubéhy a kFizeni inzenyrskych siti a dopravni
infrastruktury
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky — viz vySe

B.4 Dopravni reseni
a. popis dopravniho feseni, v€etné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace — netyka se pfipadu
b. napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu — feSeno jinym projektem

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
Netyka se pfipadu

B.6 Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana
rostlin a zivo€ichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné -
Stavba svym charakterem nema vliv na zhorseni Zivotniho prostiedi
¢) Ochrana vod : Provozem stavby nevznikaji zvlastni poZzadavky na ochranu vod.
d) Ochrana ovzdusi : Realizaci mohou vzniknou a to pouze v nezbytné mife znecistujici latky
(prach, vyfukové plyny motorovych vozidel). Provozem stavby nevznikaji znecistujici latky.
e) Ochrana pfirody a krajiny : Pfirealizaci stavby nedojde ke kaceni mimolesni zelené.
f) Ochrana ZPF: P¥irealizaci stavby ani pro uc€ely trvalého provozu nedojde trvalému odnéti ZPF.
g) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 - neni
h) zplsob zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA — netyka se
pfipadu
i) zakladni parametry zamérd spadajicich do rezimu zékona o integrované prevenci — netyka se
pfipadu
J) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfedpist — nejsou

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska pInéni ukol ochrany obyvatelstva — stavba nevyzaduje
takova opatfeni

B.8 Zasady organizace vystavby




a. napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu— neni potfeba, stavenisté
je dostupné po stavajicich komunikacich

b. ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin — neni
potfeba

c. maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté — pruh 2 m podél trasy vykopl
d. pozadavky na bezbariérové obchozi trasy — nepfedpokladaji se
e. bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin — nepfedpokladaji se

B.9 Celkové vodohospodarské Freseni

Netyka se pfipadu




C Situacni vykresy

C.1 Situaéni vykres SirSich vztahu
C.2 Katastralni situaéni vykres
C.3 Koordinacni situaéni vykres

C.4 Specialni situaéni vykres




D.1. Dokumentace technickych a technologickych zarizeni

D.1.2. ZAKLADNi UDAJE AKCE

Stfidava sit nn :|3PEN~50Hz,400/230V/TN-C

Prostory z hlediska drazu el.
proudem . | Viz pfiloha 1

Stanoveni vnéjsich viiva dle GSN|: | Viz pfiloha 1
33 2000-5-51 ed. 3 :

Ochrana pred nebezpenym : | ochrana v sitich TN-C - samoc€innym odpojenim
dotykem nezivych &asti od zdroje dle CSN 332000-4-41 ¢&l. 413.1.3.
rozvodnych elektrickych zafizeni
do 1000 V ( nn), kde je pfimo
uzemnény stfed zdroje (uzel)

Ochrana prfed nebezpecnym
dotykem zivych &asti rozvodnych
elektrickych zafizeni do 1000 V i
nad 1000 V:

kryty nebo prepazkami (CSN 332000-4-41
¢1.412.2) a izolaci (CSN 332000-4-41 &1.412.1).

D.1.3. Verejné osvétleni- SO 401

Komunikace z hlediska osvétleni : Osvétleni bylo navrzeno dle platnych CSN pro osvétlovani
prechodd v navaznosti na CEN/TR 13201-1, CSN 13201-2, CSN 13201-3 a prilohy TKP 15
v platném znéni.

Rozmisténi svitidel, vySka stozaru, pfikon svitidel, barevné podani svétla (teplota v Kelvinech) a
dalsi parametry byly kontrolovany vypocétem dle vySe parametrll pozadovanych pro osvétleni
prechodl.

Udaje o prikonu a teplota chromatiénosti svétla jsou uvedeny ve vykresech.

8) Komunikace a chodniky z hlediska osvétleni :

9) Zatfidéni do skupiny svételnych situaci dle CEN/TR 13201-1: vozovka M5, pfilehlé a protilehlé
z6ny P5

10) Celkova bilance: pfikon svitidel LED 10x35 W, svitidla pfechodova 2x67 W, celkovy pfikon
1,5 kW, roCni spotfeba el. energie 1800 kWh.

Volba parametr( pro vybér tfidy osvétleni M
- navrhova rychlost stfedni - v 40 - 70km/hod
- intenzita dopravy - stfedni
-skladba dopravniho proudu — smiSena
- smeérové nerozdélena komunikace
- hustota kfizovatek (Urovnové) — stfedni
- parkujici vozidla — nevyskytuji se
- jasnost okoli — nizka
- naro¢nost navigace — nizka
Soucet
Ttida osvétleni M = 6-1 = M5. Podle CSN EN 13201-2 jsou pozadavky na osvétleni pro tfidu M5
nasleduijici: - stfedni hodnota jasu povrchu vozovky L 2 0,5 cd.m-2 , rovnomérnost jast U0 = 0,35.

HOOOOI—‘I—‘Ol'_\

D.1.3.1. Popis technického rfeSeni
5) V souvislosti s vystavbou parkovisté a upravami komunikaci bude provedena pfelozka ¢asti
trasy kabelu vefejného osvétleni mimo prostor parkovisté.
6) Prelozena trasa je umisténa do nového chodniku
7) Pro osvétleni useku mistni komunikace a pfilehlych ploch se zfidi nové vefejné osvétleni a
nasvétli se pfechod pro chodce pres silnici
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8) Rozvod bude proveden zemnim kabelovym vedenim CYKY 4x10 mm2.

9) Nova svitidla se pfipoji na prelozeny Usek rozvodu.

10) Pro osvétleni bude pouzito svitidel se svételnymi zdroji LED, dle standardu mistniho
provozovatele — dalSi viz vykres montaze

11) Svitidla budou osazena na ocelové zarové zinkované stozary silni¢niho typu, vyska svitidla
v=7m

12) Rozmisténi svitidel, vySka stozard, pfikon svitidel a naklon svitidel k ose stozaru byly
kontrolovany vypocétem dle vySe uvedenych parametra.

13) Osvétleni pfechod( pro chodce bude provedeno svitidly osazenymi na ocelovych zarové
pozinkovanych stozarech s vylozniky, délky vylozniku upfesnény ve vykresu.

14) Pro osvétlovani jsou navrzena svitidla pro osvétlovani pfechod(l pro chodce dle standardu
mistniho provozovatele — viz téz vySe.

15) Umisténi svitidel cca 1,4-1,5 m pfed pfechodem ve sméru jizdy vozidla zaru€uje kontrastni
osvétleni pfechazejiciho chodce. Od hrany obrubniku oddélujiciho vozovku od chodniku se
stozary osadi stfedem minimalné 0,65 m, neni-li ve vykresu vyznaceno jinak.

16) Provoz svitidel se pfedpoklada v systému celonoc.

17) STOZARY MUSI BYT OPATRENY OCELOVOU MANZETOU V MISTE PRECHODU
DO ZEME, DELKA 0,3 M

18) Zaklady pro stozary: Zaklad pro ocelové stozary musi byt tvofen betonovym pouzdrem, do
kterého se stozar zasune, zaklinuje dfevénymi kliny a po vyrovnani obsype piskem a
zhutni. Vnitfni primér pouzdra musi byt minimalné o 100 mm vétsi nez primér stozaru. Pro
pouzdro bude pouzita betonova roura d=30 cm. Na dné pouzdra je tfeba umistit podlozku z
keramického materialu (dlazdice). Misto pfechodu stozaru do zemé se ochrani betonovym
limeckem z betonu C12/15 (priimér 30cm, vySka nad terénem 20 cm, pod terénem 30 cm,
zkosenym pro stékani destové vody).

19) Betonové zaklady betonovych sloupt jsou navrzeny dle CSN EN 50 423-3 pro vy$e
uvedeny predpokladany druh zeminy. V pfipadé, Ze se v pribéhu provadéni zemnich praci
zZjisti jiny druh zeminy, je nutno velikost zakladi zménit. Betonové zaklady se provedou z
betonové smési C12/15. Pfi betonovani za mrazu je nutno pfidat do betonu nemrznouci
pfisadu nebo zabranit promrznuti betonu. Rozméry betonovych zakladu jsou uvedeny v
pfiloze projektu.

20) Ochrana pred nebezpeénym dotykem: Bude provedena v systému TN-C. V celé délce
kabelové trasy v drazce pod kabelem bude polozen uzemrfiovaci vodi¢ FeZn 10 mm a na
néj pfipojeny v8echny osvétlovaci stozary, rovnéz vodi¢em FezZn 10 mm.

21) Oznaceni kabell:

Kabely musi byt na vSech koncich, v mistech pfipojeni v rozvadécich (zapinacich,
rozpinacich, smyc€kovych) a stozarovych rozvodnicich oznaleny Stitkem s udaji: a)
oznadeni spravce;

b) material a prufez kabelu;

¢) vyznaceni mista (Cisla stozaru) pfipojeni druhého konce kabelu

D.1.3.3. UloZeni kabell v zemi
Zemni kabelovy rozvod pro napdjeni osvétlovacich bodd bude proveden kabelem 4x10 mm?
CYKY-J v PE chrani€ce zapojenym do jednotlivych osvétlovacich stozarl — viz vykres a schéma
zapojeni.
Ulozeni kabell v zemi v bézné trase, v kfizovatkach a soubézich s ostatnimi inzenyrskymi sitémi
se provede dle CSN 73 6005.

Kabel v chranice se ulozi do volného terénu do hl. min. 70 cm, v pfechodech komunikaci do
hloubky min. 120 cm.

V celém rozsahu stavby budou chrani¢ky s kabely VO uloZzeny v zemi v piskovém loZi v
plastovych chrani¢kach, tloustka piskového loZze 8 cm nad i pod chraniCkou. Trasa bude
opatfena vystraznou félii barvy éervené dle CSN 736006 .

Po ulozeni a zakryti kabelu se zahoz dikladné po vrstvach max. 20 cm silnych udusa a povrch
se uvede do plavodniho stavu.




Ulozeni kabell je zfejmé z pfilozenych fezd vykopem vyznacenych na situaénim vykresu.

PFi kfizeni silovych kabelu budou kabely navzajem oddéleny betonovou desti¢kou.

PFi kladeni kabelll musi byt zachovan nejmensi polomér ohybu dle technickych podminek
vyrobce.

D.1.3.4. Ulozeni kabell v kfizovatkach

KFizeni a soub&hy s jinymi inZzenyrskymi sitémi se provedou dle CSN 736005.

D.1.3.9. Uprava povrchii a_terénu

Pfed zahajenim zemnich praci se z travnatych a zpevnénych ploch musi nejprve kryci vrstva, ulozit
stranou, dale ornice a nize ulozené vrstvy.

Po uloZeni a zakryti kabelu se zahoz dlkladné po vrstvach max. 20 cm silnych udusa a povrch se
uvede do puvodniho stavu. PFi obnové ploch je nutno dodrzet pavodni skladbu vrstev.

D.1.3.10. OCHRANA PRED KOROZi

V&echny nové kovové soudasti jsou chranény zinkovanim. Uprava natéry se nebude provadét

D.1.3.11. Pozarni ochrana stavby

Stavba svym charakterem nevyZaduje zadna opatfeni z hlediska odstupovych vzdalenosti, evakuace
a pozarniho zasahu.

D.1.3.12. Zajisténi bezpecnosti provozu stavby pri jejim uzivani

Z hlediska ochrany pfed nebezpecnym dotykem elektrickych zafizeni jsou vySe popsana silova
zafizeni navrzena tak, aby splfovalo kritéria poZzadované bezpecnosti.

D.1.3.13. Reseni uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zafizeni nevyzaduje zadna zvlastni opatfeni pro uvedené skupiny uZivatell

D.1.3.14. Vliv stavby na Zivotni prostiedi a ochranu zvlastnich zajmu

Stavba svym charakterem nema vliv na zhorSeni Zivotniho prostfedi.

Ochrana vod : Realizaci ani provozem stavby nevznikaji poZadavky na ochranu vod.

Ochrana ovzdusi : Realizaci ani provozem stavby nevznikaji znecistujici latky.

Ochrana prirody a krajiny : PFi realizaci stavby nedojde ke kaceni zelené.

Ochrana ZPF: P¥i realizaci stavby ani pro ucely trvalého provozu nedojde trvalému odnéti ZPF.

Odpadové hospodarstvi :
Orientaéni pfehled a zatfidéni odpadil z vystavby ve smyslu zakona ¢.541/2020 Sb. a vyhlasky MZP
€. 8/2021 - Katalog odpadu a Seznam nebezpecnych odpadd..

Predpokladané

Kéd mnozstvi
druhu Kategorie |VZnikle pfi akci
odpadu |Nazev odpadu odpadu |[Kg. ks]

17.01.01 |[Ulomky betonu, betonové sloupy
17.01.02 |Ulomky cihel

17.02.02 |Sklo, porcelan (izolatory)
17.02.04 |DFevéné sloupy impregnované
17.03.02 |Asfalt bez dehtu

17.04.01 |Médény odpad

17.04.05 |Zelezny odpad, $rot

17.04.07 |Smésné kovy (Al+Fe)

17.04.10 |Odpad kabelt obsahujicich ropné latky
17.04.11 |Odpad kabell(Al)

17.05.04 |Zemina nebo kameny

O(O|O0|O0|O|Oo|O0|O0|Oo

10 kg
20t

0|0|Z2|0|0|0|0|Z|0|0|0
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Likvidace odpadu:

+  pii kategorizaci odpadd je nutno postupovat dle vyhlagky MZP &. 541/2020 Sb., o Katalogu
odpadu

+ odpady vzniklé pfi stavbé je nutno prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich
prevzeti podle § 12 odst. 3 zdkona o odpadech a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu
zfizené pravnické osoby, pokud plvodce sam nemuze odpady vyuzit nebo odstranit v
souladu se zakonem o odpadech

* je nutno dodrzovat hierarchii zplsob( nakladani s odpady dle § 9a zakona o odpadech * je
nutno vést evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi dle § 39 zakona o odpadech

» Zasady manipulace s odpady a zeminou na stavenisti:

0 Zemina vytézena pfi zfizovani jam a pfi vykopech pro kabely se pouzije se pro
vyrovnani drobnych nerovnosti terénu v rdmci stavby

Pfedani jednotlivych druht odpadl k dal§imu nakladani:
Mimo 17.05.04 - odprodej opravnéné osobé
Vysvétlivky : O - ostatni odpad N - nebezpelny odpad

D.1.3.15. Re$eni ochrany stavby pied negativnimi uéinky vnéj$iho prostiedi

Stavba nevyzaduje zadna zvlastni opatfeni k zajisténi odolnosti proti vlivim vnéjsiho prostredi —
povodné, sesuvy pudy, poddolovani, seizmicita, radon, hluk.

D.1.3.16. Civilni ochrana - netyka se projektu.

D.1.3.17. Zasady organizace vystavby

Stanoveni postupu praci — navrh
Zemni a montazni prace budou organizovany tak, aby dochazelo minimalné k omezeni provozu el.
sité a odbérateld.
Pfedpokladany postup:

- vytyCeni tras a pfip. podzemnich zafizeni

- vykop kabelovych ryh

- pokladka kabel 0,4 kV, odzkou$eni, zasyp kabelovych ryh, kontrola

zhutnéni
- montaz kabelovych soubor(, stozaru
— konecné terénni upravy, uklid stavenisté

Zajisténi stavenisté:

Stavenisté je rozprostfeno na velké ploSe komunikaci a pozemku vlastnikd. Nebude se zfizovat
oploceni stavenists.

PFfi praci na komunikacich je nutno zajistit bezpe€nost a plynulost silni€niho provozu fadnym
vyznacenim pfipadnych objizZdék nebo fizenim provozu v ramci aktualniho pracovniho mista. Vykopy
musi byt fadné zabezpe€eny a vyznaceny. V dobé& sniZené viditelnosti osvétleny, v€etné vSech
ostatnich dopravnich zafizeni.

Zafizeni stavenisté :

Drobny material se bude priibézné dovazet na misto stavby. Zafizeni stavenisté neni potfeba zfizovat.
InZenyrskeé sité:

Kopie vykresu inz. siti a vyjadfeni spravcu inz. siti s pfipadnymi pfipominkami k projektované trase
jsou pfilozeny v dokladové ¢asti.

Pfed zapoc&etim vykopovych praci je nutné pozadat o vytyCeni na misté samém, pfipadné v
nepfehlednych mistech provést sondy. Rovnéz je nutno respektovat i mozna upozornéni mistnich
ob¢and nebo obecniho/méstského ufadu na ulozeni i jinych nezjisténych siti napf. individualné
vybudované destové kanalizac¢ni potrubi z jednotlivych objektd apod.

Zajisténi bezpelnosti tfetich osob: Kazdy den po skon&eni praci je nutno zajistit, aby nikde nezustaly
Zivé ¢asti pod napétim pfistupné bez zvlastnich pomucek tfetim osobam — laikiim. Tyka se predevsim

» stozarll (nezakryté otvory, nedodrzeni kryti)
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» opérnych bodu (fadné zabetonované, zakotvené definitivné i do¢asné)

Zaijisténi stavenisté z hlediska vefejnych zajma: Podminky pro ochranu zejména ostatnich
inzenyrskych siti a komunikaci jsou uvedeny v pfislusnych vyjadfenich jejich spravcu/vlastniku.

Podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP): Seznam
dalezitych opatfeni k dodrzeni BOZP — viz pfiloha TZB

Podminky pro zajisté€ni ochrany Zivotniho prostfedi pfi vystavbé&: DodrzZet pfislusna ustanoveni
zakonl( jejich a provadécich predpisl pro ochranu Zivotniho prostredi.

Archeologické nalezy: Neprodlené hlasit v souladu se zakonem o pamatkové péci, § 22 odst. 2
zakona €. 20/1987 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vypinani sité¢ CEZu a rozvodu VO:

Vypinani zajistuje po dohodé se zastupcem zhotovitele technicky dozor stavby u pfislusného
provozniho technika. Pozadavky na vypinani nutno uplatnit s dostateénym ¢asovym predstihem, aby
bylo mozné dodrzet zakonnou lhtu ohlaseni vypnuti.

Dopravni trasy pro prisun materialu a stavebnich hmot

Pro dopravu stavebnich hmot budou pouzity nynéjsi komunikace mistni i statni silni¢ni sité. Doprava
materialu bude provadéna bé&znymi dopravnimi prostredky.

D.1.3.18. BEZPECNOST PRACE

PFi v8ech montaZnich a zemnich pracich je nutno dle vyhlasky CUB &. 324 / 94 Sb. pfisné dodrZovat
bezpe€nostni predpisy. Pfi praci na el.zafizenich musi byt dodrzena pfisluSsna ustanoveni a
predpisy v platném rozsahu, zejména pak nasledujici normy:

CSN 33 2000 &ast 4-41 v platném znéni - Ochranna opatieni pro zaji$téni bezpe&nosti - Ochrana pied
urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000 &ast 5-54 - Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN EN 50110-1 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné pozadavky

CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti tech. vybaveni

CSN 33 2000 &ast 7-714 Zatizeni jednotdelova a ve zvlastnich objektech - Venkovni svételné
instalace

Pouzity material musi odpovidat platnému zékonu €. 22/97 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky.
Provadéci organizace je povinna dodrzet podminky dotEenych organizaci uvedené v kopiich projektu,
jakoz i podminky uzemniho rozhodnuti.

D.4.VYKRESOVA CAST
Schema zapojeni

Vzorové uloZeni kabelll do zemé
Kotveni stozaru VO

Technické podklady ke svitidlim
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D.1.4. Pielozka CEZ — SO 402

Provadéci projekt dle vy$e uvedeného popisu bude zpracovan jako samostatna investice CEZ
Distribuce a neni pfedmétem vefejnopravniho povoleni v rdmci tohoto projektu.

D.1.5. Prelozka Cetin — SO 403

=

Stavajici metalicky sdélovaci kabel spole¢nosti CETIN se pfelozi ve vyznadeném rozsahu do
nove trasy.

Kabely se v oznagenych mistech sespojkuji. Stavajici kabely se vytézi.

Pfelozka se provede kabely stejného nebo obdobného provedeni.

Spojkovisté kabeld budou realizovana v zemi, bez kabelové komory.

Konkrétni rozsah vymeény optickych a metalickych kabel( a potfebné pocty a typy chrani¢ek
pro jejich uloZeni jakoz i technologie spojkovani budou uvedeny v dokumentaci pro provadéni
stavby a/nebo v dokumentaci skute¢ného provedeni.

aprwn

Ochrana a zpusob ulozeni kabeld v dot€éeném Useku se nemeéni.

Ulozeni kabelu:

Kabely budou uloZeny v kryti dle CSN 736005 — volny terén 1 m, silnice, komunikace 1,2 m.

VSechny Useky kabell dot€ené Upravou (odkopanim, prodlouzenim) budou obsypany piskem zrnitosti
0-4 mm ve vrstvé min. 30 cm a opatfeny vystraznou folii.

Vyznaéeni trasy v terénu:

Spojky na kabelu budou oznaceny v terénu v souladu s pfedpisy provozovatele (marker, oznacnik).

Zkou8ky a zavéreéné méieni:

Po skonéeni montaznich praci se provede

- zavérecné mérfeni dle zavérecné méfeni dle TPP 2001 - 4 a Tl 14 (méfeni Kl) s vystavenim
prislusného protokolu.

Uzemneéni:

Nebude se zfizovat

Dokumentace skuteéného provedeni :

Dokumentace skuteéného provedeni bude zapracovana dle smérnice TD000002 v aktualni verzi
vCetné geodetického zaméreni.

Dalsi &asti dokumentace jsou shodnés D.1.3.4-D.1.3.17.

D.1.5.1. BEZPECNOST PRACE

PFi v8ech montaznich a zemnich pracich je nutno dle vyhlasky CUB &. 324 / 94 Sb. pfisné dodrzovat
bezpelnostni pfedpisy. Pfi praci na el.zafizenich musi byt dodrzena pfislusna ustanoveni a predpisy v
platném rozsahu, zejména pak vnitfni pfedpisy a normy v platném znéni:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Vystavba pfistupovych siti &. |

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Vystavba pfistupovych siti &. Il

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Vystavba pfistupovych siti €. Il

TPP 2002 (TP 117) - Vystavba pfistupovych siti - Optické kabely
TA 10 (I.-11l) - Stavba nadzemnich siti

CSN 736005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 33405 - Podzemni sdélovaci vedeni

CSN 341100 - Kfizovatky a soub&hy vedeni

POS 65-2001
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D.1.6.

Nabijeci stanice — SO 404

1) V prostoru obou parkovist budou osazeny stojany pro nabijeni elektromobilt
2) Specifikace, design a provedeni téchto zafizeni neni pfedmétem tohoto projektu
3) Pro zajisténi jejich funkce budou zfizeny

e samostatné rozvadéce 0,4 kV s méfenim spotfeby v dimenzich dle vySe uvedenych
bilanci — viz B.2.4.4
e rozvod kabely 0,4 kV
4) Rozvody pro jednotlivé nabijeci stanice budou provedeny kabely 0,4 kV AYKY 4x16 mm2

5) Ochrana pfed nebezpeénym dotykem: Bude provedena v systému TN-C-S. V celé délce
kabelové trasy v drazce pod kabelem bude polozen uzemfiovaci vodi¢ FeZn 10 mm a na
néj pfipojeny vSechny kamerové stozary, nabijeci stojany, tabule, terminaly a vjezdové
brany, rovnéz vodi¢em FeZn 10 mm.

6) Dalsi ¢asti dokumentace jsou shodnés D.1.3.3-D.1.3.18.

1. V prostoru obou parkovist budou osazeny stojany viezdové a vyjezdové brany, platebni
terminaly, informacni tabule a kamery. Specifikace, design a provedeni téchto zafizeni
neni pfedmétem tohoto projektu.

2. Pro zajisténi jejich funkce budou pfipojeny na rozvadéce 0,4 kV pro méfeni spotifeby

3. Rozvod bude proveden kabely 0,4 kV a optickymi, pfip. metalickymi sdélovacimi kabely

Rozvody pro platebni terminaly, tabule, kamery a vjezdové brany budou provedeny kabely

Dimenze optickych, pfip. metalickych sdélovacich kabell budou upfesnény dle provadéci

Rozvody sdélovaci budou ulozeny v PE nebo HDPE chrani¢ce
Dalsi ¢asti dokumentace jsou shodnés D.1.3.3-D.1.3.18.

D.1.7. Telematika— SO 404
elektro — viz D.1.6
ulozenymi v zemi

* 0,4 kV CYKY-J 5x6 mm2
> dokumentace zafizeni.
7..

D.1.7. RuSeni kabelu - SO 405

Stavajici metalicky sdélovaci kabel Spravy Zeleznic prochazi plochou planovaného
parkovisté. Dle stanoviska Spravy Zeleznic s.o. vzhledem k vybudovani nové kabelizace v
ramci stavby IV. koridoru jiz neni metalicky telekomunikacni kabel Spravy Zeleznic na
pozemku 1408/3 k.u. Olbramovice provozovan a bude vyfazen.

V Klatovech dne |: 06/2022

Vypracoval : Ing. Havlik
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PRILOHA 1

a.
°

PROTOKOL o uréeni vnéjsich vlivii dle CSN 33 2000-5-51

Posuzovany objekt (elektrické zafizeni): rozvod 0,4 kV — verejné osvétleni
Umistnéni zafizeni (objekt): viz ¢l. A.1.1
Nazev projektu: viz ¢l. A.1.1

Elektrické zafizeni — rozvod vefejného osvétleni o napéti 0,4 kV — je vystaveno pfimo vliviim
venkovniho klimatu

1.

n

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Soupis podkladu (pfiloh) pouZitych pro ureni vnéjSich vliva: prohlidka mista stavby, CSN 33
2000-5-51 ed. 3, CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Z1 duben 2010 tabulka NA.6
Vyhodnoceni:

teplota okoli — AA7

atmosférické podminky v okoli - AB2 a AB4

nadmofiska vyska — AC1

vyskyt vody — AD1 uvnitf rozvadécu, AD3 vnéjsi povrchy kryta, stozard
vyskyt cizich pevnych téles — AE3

vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek — AF2

mechanické namahani - AG1

. vibrace — AH1

. vyskyt rostlinstva nebo plisni — AK1

. vyskyt Zivo€ichu — AL1

. elektromagneticka, elektrostaticka a ionizujici plsobeni — AM: harmonické — AM-1-1, signalni

napéti AM-2-1, zména amplitudy napéti AM-3-1, vyzafovana magneticka pole AM-8-1,
elektricka pole AM9-1, elektrostatické vyboje AM-31-1

slunecni zafeni — AN2

seismické ucinky — AP1

bourkova &innost — AQ3

pohyb vzduchu — AR1

vitr — AS1

snéhova pokryvka — AT1

namraza — AU1

schopnost osob — BA1

elektricky odpor lidského téla — BB2

dotyk zemé s potencialem zemé — BC2

podminky uniku v pfipadé nebezpeéi — BD1

povaha zpracovanych nebo skladovanych latek — BE1
stavebni materialy — CA2

Celkové zhodnoceni
Na zakladé uvedenych podkladd a posouzeni pro pfislusné elektrické zafizeni (objekt) umistény dle
odstavce | je prostor definovan dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 ¢l. NA. 0 jako

nebezpeény

s tim, Ze v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 tab. NA.6 se uplatiiuje vysvétlivka 1)

Vyhodnoceni bylo dne 10.5.2022 provedeno za ucasti
e Zastupce projektanta (firma, jméno, funkce): HG elektro spol. s r.o0., ing. Jaroslav
Havlik
Podpis:
Zastupce budouciho provozovatele: (jméno, funkce)
Podpis:
Pfizvanych expertu: (firma, jméno, funkce)
Podpisy:
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