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SMLOUVA S VLASTNIKEM TECHNICKE INFRASTRUKTURY

kterou dne, mésice a roku nize uvedeného uzavieli v souladu s § 86, odst. 2, pism. d)
stavebniho zakona (SZ) ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu

1. CETIN a.s.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod spz. B 20623
sidlo: Ceskomoravska 2510/19, Libef, 190 00 Praha 9
IC: 04084063
DIC: CZ04084063
bankovni spojeni: PPF banka a.s. — ¢.4 2019160003/6000
zastoupena: Jaroslavem Burdou na zakladé povéfeni z 8.6.2022

jako ,vlastnik technické infrastruktury“
a

2. Krajska sprava a Gdrzba silnic, pfispévkova organizace
se sidlem: Zborovska 11, 150 21 Praha 5 - Smichov
I 00066001
DIC: CZ00066001
zastoupena: Ing. Alesem Cermakem, Ph.D., MBA
nebo dale zastoupena Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutarnim zastupcem feditele,
na zakladé plné moci ze dne 28. 06. 2022

jako ,,Zadatel o Gzemni rozhodnuti o umisténi stavby*

(oba téz jako ,smluvni strana“ nebo ,smluvni strany*),

takto:

, Cl 1.
Uvodni ustanoveni

1. Vlastnik technické infrastruktury (dale jen ,CETIN®) je opravnén vykonavat komunikaéni
cinnosti ve smyslu ustanoveni § 7 zakona ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a
0 zmeéne nekterych souvisejicich zakonl (dale jen zakon o elektronickych komunikacich).

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Gdaje v této smlouvé uvedené jsou v souladu se skutednosti
v dobé uzavfeni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuiji, Ze pfipadné zmény dotéenych udaju
oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

3. Zadatel o Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby (dale jen ,Zadatel') nazvané
»Vystavba parkovisté P+R Olbramovice® v ramci zadosti o jeho vydani zahrne do ni i
prekladku sité elektronickych komunikaci (SEK) ve vlastnictvi CETIN dle &lanku Il. odst. 4.
této smlouvy.
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Vlastnik technické infrastruktury zadatel o uze

CL IL.
Predmét smlouvy

Zadatel prohlasuje, Zze v ramci stavby ,Vystavba parkovisté P+R Olbramovice* (dale jen
,stavba“) bude nutné realizovat vynucenou prekladku sité elektronickych komunikaci
(dale jen ,prekladka“) ve vlastnictvi CETIN.

Zadatel bere na védomi, ze prekladku SEK si zajisti jeji vlastnik, spole¢nost CETIN, jak
jako vlastnik technické infrastruktury sdélil zadateli ve Vyjadieni CETIN o existenci SEK
C. 782174/22 ze dne 21.09.2022 (dale jen ,Vyjadfeni o existenci SEK") ve smyslu § 161
odst. 1 stavebniho zakona, a Ze Zadatel je povinen nést naklady prekladky SEK ve
smyslu § 104 odst. 17 zakona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, v platném
znéni.

Zadatel dale bere na védomi, Ze zpUsob a podminky pro provedeni prekladky ve smyslu
Vyjadreni o existenci SEK (resp. Vyjadfeni SEK platné v dobé realizace prekladky)
budou upraveny v samostatné Smlouvé o realizaci prekladky, ktera bude uzavrena
pred vlastni realizaci prekladky v dobé, kdy bude zfejmé, Ze stavba a tim i prekladka
budou skute¢né realizovany a bude znam termin zapoceti s realizaci stavby.

Tato smlouva je uzavirana ve smyslu ustanoveni § 86 odst. 2 pism. c) a d) zakona
€.183/2006 Sh., stavebniho zakona v platném znéni pouze pro Géely Uzemniho fizeni a
nenahrazuje Smlouvu o realizaci pfekladky SEK, ktera bude uzaviena pfed vlastni
realizaci prekladky, a bez jejihoz uzavieni nebude ze strany CETIN prekladka
realizovana.

Soucasti zadosti o uzemni rozhodnuti o umisténi stavby bude projektova dokumentace

stavby, ktera obsahuje i prekladku SEK, trasu pfekladané SEK i trasu preloZzené (nové)
SEK dle pfilohy €. této smiouvy.

CL Iv.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti podpisem ob&ma smluvnimi stranami.
Smlouva je vyhotovena ve 3 (tfech) stejnopisech, z nichZ kazdy ma platnost originalu, po
jednom obdrzi kazda smluvni strana a jedno vyhotoveni bude Zadatelem pouzito jako
pfiloha k Zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby ve smyslu vyse
uvedeného ustanoveni stavebniho zakona.

Nedilnou soucasti teto smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Priloha €. 1; Koordinacni situace 7
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