

## SMLOUVA S VLASTNÍKEM TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli v souladu s § 86, odst. 2, písm. d) stavebního zákona (SZ) č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**1. CETIN a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623  
sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
IČ: 04084063  
DIČ: CZ04084063  
bankovní spojení: PPF banka a.s. – č.ú 2019160003/6000  
zastoupená: Jaroslavem Burdou na základě pověření z 8.6.2022

jako „**vlastník technické infrastruktury**“

**a**

**2. Krajská správa a údržba silnic, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA  
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele,  
na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

jako „**žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby**“

(oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“),

**takto:**

### **Čl. I. Úvodní ustanovení**

1. Vlastník technické infrastruktury (dále jen „CETIN“) je oprávněn vykonávat komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o elektronických komunikacích).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „žadatel“) nazvané „**Výstavba parkoviště P+R Olbramovice**“ v rámci žádosti o jeho vydání zahrne do ní i překládku sítě elektronických komunikací (SEK) ve vlastnictví CETIN dle článku II. odst. 4. této smlouvy.

## Čl. II. Předmět smlouvy

1. Žadatel prohlašuje, že v rámci stavby „Výstavba parkoviště P+R Olbramovice“ (dále jen „stavba“) bude nutné realizovat vynucenou překládku sítě elektronických komunikací (dále jen „překládka“) ve vlastnictví CETIN.
2. Žadatel bere na vědomí, že překládku SEK si zajistí její vlastník, společnost CETIN, jak jako vlastník technické infrastruktury sdělil žadateli ve Vyjádření CETIN o existenci SEK č. 782174/22 ze dne 21.09.2022 (dále jen „Vyjádření o existenci SEK“) ve smyslu § 161 odst. 1 stavebního zákona, a že žadatel je povinen nést náklady překládky SEK ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.
3. Žadatel dále bere na vědomí, že způsob a podmínky pro provedení překládky ve smyslu Vyjádření o existenci SEK (resp. Vyjádření SEK platné v době realizace překládky) budou upraveny v samostatné **Smlouvě o realizaci překládky**, která bude uzavřena před vlastní realizací překládky v době, kdy bude zřejmé, že stavba a tím i překládka budou skutečně realizovány a bude znám termín započetí s realizací stavby.
4. Tato smlouva je uzavírána ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění pouze pro účely územního řízení a nenahrazuje Smlouvu o realizaci překládky SEK, která bude uzavřena před vlastní realizací překládky, a bez jejíhož uzavření nebude ze strany CETIN překládka realizována.
5. Součástí žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby bude projektová dokumentace stavby, která obsahuje i překládku SEK, trasu překládané SEK i trasu přeložené (nové) SEK dle přílohy č. této smlouvy.

## Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po jednom obdrží každá smluvní strana a jedno vyhotovení bude žadatelem použito jako příloha k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu výše uvedeného ustanovení stavebního zákona.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Koordinační situace

V Benešově dne.....


V Říčanech dne 16 -01- 2023

.....  
Vlastník technické infrastruktury

.....  
žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavb

A. Čermák





LEGENDA

- ZAMĚŘENÍ
- ZAMĚŘENÍ - ZDÍ, PLOTY APOD.
- PARCELNÍ HRANICE
- PARCELNÍ ČÍSLO
- BUDOVY
- DOPLNKOVÁ KRESBA KN
- NÁVRH
- NOVÉ STROMY
- NOVÁ ULUČNÍ VPRUST
- PŘÍPOJKA ULUČNÍ VPRUST
- ODVODŇOVACÍ ŽLAB DN 150
- ZASAKOVACÍ OBJEKT
- NOVÉ OPLŮČENÍ

STAVAJÍCÍ IS

- PLYNOVOD - ZEMNÍ STL NEZAMĚŘENÍ
- SILNOPROUD NN - ZEMNÍ NEZAMĚŘENÍ
- SILNOPROUD VN - VRCHNÍ
- SLABOPROUD - PODZEMNÍ NEZAMĚŘENÍ
- VO - PODZEMNÍ NEZAMĚŘENÉ
- ČD - SLABOPROUD
- SZ - KABELY

NOVÉ IS

- NOVÉ STROMY - KABELY (KABELY DO 1000 mm)
- NOVÉ STROMY - KABELY (KABELY DO 1000 mm)
- NOVÉ STROMY - KABELY (KABELY DO 1000 mm)
- NOVÉ STROMY - KABELY (KABELY DO 1000 mm)
- NOVÉ STROMY - KABELY (KABELY DO 1000 mm)
- NOVÉ STROMY - KABELY (KABELY DO 1000 mm)
- NOVÉ STROMY - KABELY (KABELY DO 1000 mm)
- NOVÉ STROMY - KABELY (KABELY DO 1000 mm)
- NOVÉ STROMY - KABELY (KABELY DO 1000 mm)
- NOVÉ STROMY - KABELY (KABELY DO 1000 mm)

SEZNAM SO:

- SO 101 - Komunikace o zpevnění plochy
- SO 201 - Opěrné zdi
- SO 401 - Vnější oplocení
- SO 402 - Přechod čez
- SO 403 - Přechod čez
- SO 404 - Telematika o přívodu el. energie
- SO 405 - Rušení kabelů

SOURADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Balt p.v.



<b>PPU</b> spol. s r.o. INŽENÝRSKÝ ATÉLIER PROJEKTOVÁNÍ, INŽENÝRING, URBANISMA VÝŽIVKOVÁ 2263/36, 100 00 PRAHA 10		DOPRAVA, KOMUNIKACE, TERÉNNÍ ÚPRAVY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, HLUK, DOPRAVA POŠTOVNÍ ZPRACOVÁNÍ, PLOTOVNÍ ZÁKRESY, OBČANSKÉ INŽENÝRINGOVÉ PRÁCE V PRÁCI, SOUČ. S ČÍSLOM 2000, K. 00000001	
VYPRACOVAL:	JAKUB JANOŠÍK	KONTROLOVAL:	ING. JIŘÍ MANTLIK
ODP.PROJEKTANT SPEC.:	ING. TOMÁŠ VEJRAŽKA	SEFPROJEKTANT STAVBY:	ING. TOMÁŠ VEJRAŽKA
STAVBA: VYSTAVBA PARKOVISTE P+R OLBRAMOVICE		PROFESE: DOPRAVA	ČÁST
		STUPEŇ PD: DUSP	C
		FORMATY A4:	3 Č. PŘÍLOHY
VÝKRES: KOORDINAČNÍ SITUACE		MĚŘÍTKO: 1:500	3
OBJEDNATEL: KSOS p.o.	Žak.č.: 6655-2203	DATUM: 05/2022	

