

Profil zadavatele

V Říčanech dne 30.08.2023

Reg. č.: VZ-206/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 48 k veřejné zakázce „II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16 – 1. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

48.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dle vysvětlení zadávací dokumentace č. 47 se uvažuje na SO 180.1 s 95 % výměnou podloží a 5 % zlepšení podloží. Byly upraveny položky se souvisejícími pracemi, ale nebylo již upravena položka 014101.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU v množství 3.875,140 m3. Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Položka (č. 22) 014101.3 Poplatky za skládku, v množství 3875,14 m3, byla ze soupisu prací odstraněna. V opravený soupis prací.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **08.09.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **99 293 559,87** Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze **Soupis prací akt v48**

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval