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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

provedení dle požadavku správců jednotilivých sítí
Cenová soustava 2022_OTSKP

1 = 1,000 [A]
2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 47,740 ---------- ----------

geodetická činnost stavebních prací
Cenová soustava 2022_OTSKP

47,74 = 47,740 [A]

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
1 = 1,000 [A]

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

podmínky zpracování dle uzavřené SOD
Cenová soustava 2022_OTSKP

1 = 1,000 [A]

5 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 47,740 ---------- ----------
vypracování oddělovacího geometrického plánu po dokončení stavby pro vypořádání majetkoprávních  
vztahů se sousedními vlastníky
(včetně oprav objízdných tras)

Cenová soustava 2022_OTSKP
47,74 = 47,740 [A]

6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ---------- ----------
Pasportizace stávajících/ objízdných  komunikací před zahájením  prací a po jejich dokončení
/fotografická dokumentace budov nebo objektů dotčených dopravou v souvislosti s prováděním díla/
případně videozáznam (videozáznam s minimálním požadavkem rozlišení 1920/1080 a min. počtem  
snímků 25/sec)
- je to pasport komunikace i okolních objektů

Cenová soustava 2022_OTSKP
1 = 1,000 [A]

7 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 3,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Omluvná a informační tabule dle podmínek IROP   bude odsouhlasena se Správcem stavby (vzhled,  
obsah a umístění,   
Po dokončení stavby zajistí zhotovitel odstranění těchto tabulí).
Vztahuje se i na podobjekt SO 180.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
"Omluvná a nformační tabule dle podmínek IROP    "2 = 2,000 [B]
"pamětní tabule dle podmínek IROP "1 = 1,000 [A]
"Celkem: "B+A = 3,000 [C]

8 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
1 = 1,000 [A]

9 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 ---------- ----------
!!!   PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA 3 000 000,- Kč   !!!
Náklady na opravu poškozených komunikací na objízdných trasách a komunikacích dotčených stavbou
Čerpání v rozsahu a  s výslovným souhlasem TDS a investora  
Položka včetně DIO na opravu objízdných tras

Cenová soustava 2022_OTSKP
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele ve zde uvedené  
předpokládané ceně PRELIMINÁŘ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 001 - Příprava staveniště

Rozpočet: [SO 001] - Příprava staveniště

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Příprava staveniště

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 001 Příprava staveniště ----------

1 Zemní práce ----------
1 11231 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 27,000 ---------- ----------

je vyžadováno štěpkování
povinný odkup štěpky na základě smlouvy

Cenová soustava 2022_OTSKP
"do 0,3 m "17 + "do 0,5 m "10 = 27,000 [A]

Specifikace

Průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako  
změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.
Zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace,
položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 101 - km 0,045 – 0,853

Rozpočet: [SO 101] - km 0,045 – 0,853

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - km 0,045 – 0,853

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 101 km 0,045 – 0,853 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 920,907 ---------- ----------

zemina 2,0 t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"12373.5   "180,705 = 180,705 [A]
"12931   "1350,3*0,205 = 276,812 [B]
"12373.1 "192,37 = 192,370 [D]
"11130"1806,8*0,15 = 271,020 [E]
Celkové množství     = 920,907

2 014101.21 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 51,887 ---------- ----------

suť z podkladních vrstev asfaltových vozovek  1,9  t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"11333   "241,397-"zpět do stavby"189,51 = 51,887 [A]
34 014101.22 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 189,510 ---------- ----------

suť z podkladních vrstev asfaltových vozovek  1,9  t/m3
pro pol 17110 - uložení do násypu

Cenová soustava 2022_OTSKP
"11333   "189,51 = 189,510 [A]

3 014101.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 606,886 ---------- ----------
suť z asfaltových kontaminovaných vrstev PAU vozovek 2,3 t/m3
Nebezpečný odpad

Cenová soustava 2022_OTSKP
"11372.1   "606,886 = 606,886 [A]

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 271,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
271 = 271,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

1 Zemní práce ----------
5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 806,800 ---------- ----------

(plochy planimetrovány ze situace)
Cenová soustava 2022_OTSKP

1806,8 = 1 806,800 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - km 0,045 – 0,853

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 241,397 ---------- ----------

bouráíní podkladních vrstev  
skládkovné 014101.2

Cenová soustava 2022_OTSKP
"plnná konstrukce vozovky tl. min. 310 mm   "778,7*0,31 = 241,397 [A]

7 11372.1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 606,886 ---------- ----------
plochy planimetrovány ze situace, tloušťky dle diagnostiky, ZAS -T4
skládkovné 014101.3

Cenová soustava 2022_OTSKP
"tl. 70 mm   "5163,2*0,07 = 361,424 [A]
"oprava podkladní vrstvy tl. 40 mm   "1096,10*0,04 = 43,844 [B]
"lokální sanace tl. 90 mm (neúnosná místa)"   876,9*0,09 = 78,921 [C]
"lokální sanace tl. min. 60 mm" 876,9*0,06 = 52,614 [D]
"plná konstrukce vozovky tl. max 90 mm"   778,7*0,09 = 70,083 [E]
"Celkem: "A+B+C+D+E = 606,886 [F]

8 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 39,100 ---------- ----------
příčná spára napojovací š 12mm  x hl  25mm
odměřeno ze situace

Cenová soustava 2022_OTSKP
39,1 = 39,100 [A]

9 12373.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 192,370 ---------- ----------
včetně dopravy na místo uložení
dle výkazu výměr
skládkovné 014101.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
192,37 = 192,370 [A]

10 12373.5 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 180,705 ---------- ----------
včetně dopravy na místo uložení
skládkovné 014101.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
"seříznutí krajnic tl. 150 mm   "1204,7*0,15 = 180,705 [A]

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 460,510 ---------- ----------

včetně dopravy na místo uložení
Cenová soustava 2022_OTSKP

"ornice "271 = 271,000 [A]
"17110   "189,51 = 189,510 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - km 0,045 – 0,853

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"Celkem: "A+B = 460,510 [C]

12 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 1 350,300 ---------- ----------

skládkovné 014101,1
Cenová soustava 2022_OTSKP

1350,3 = 1 350,300 [A]
13 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 189,510 ---------- ----------

míra zhutnění podle TZ  a výkresové části
podle bilance zemin
Dosyp nenamrzavým materiálem (zpětné využití vybouraného materiálu k podkladních vrstev)

Cenová soustava 2022_OTSKP
189,51 = 189,510 [A]

14 17120.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 373,075 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"12373.1   "192,37 = 192,370 [A]
"12373.5   "180,705 = 180,705 [B]
"Celkem: "A+B = 373,075 [C]

15 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 271,000 ---------- ----------

tl. 150 mm
Cenová soustava 2022_OTSKP

271 = 271,000 [A]

16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 806,667 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
271/0,15 = 1 806,667 [A]

17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 806,667 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
271/0,15 = 1 806,667 [A]

18 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 806,667 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
271/0,15 = 1 806,667 [A]

Specifikace položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a  
zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

5 Komunikace ----------
19 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 404,325 ---------- ----------

Štěrkodrť ŠDa  0/32
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - km 0,045 – 0,853

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava 2022_OTSKP

"konstrukce 3   Doplněné podkladní vrstvy min. 100mm"  968,5*0,1 = 96,850 [A]
"konstrukce 4""tl. 200 mm   "859,9*0,2+   "tl. 150 mm   "903,3*0,15 = 307,475 [B]
"Celkem: "A+B = 404,325 [C]

20 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 1 204,700 ---------- ----------

Nezpevněná krajnice tl. 0.15 m, R-mat
Cenová soustava 2022_OTSKP

1204,7 = 1 204,700 [A]
21 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 740,300 ---------- ----------

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí PI-C 0,40 kg/m2
Cenová soustava 2022_OTSKP

"konstrukce 3   "921,7 = 921,700 [A]
"konstrukce 4"   818,6 = 818,600 [B]
"Celkem: "A+B = 1 740,300 [C]

22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 748,400 ---------- ----------

Spojovací postřik  s asfaltovou emulzí PS-C 0.40 kg/m2
Cenová soustava 2022_OTSKP

"konstrukce 1"   2472,4 = 2 472,400 [A]
"konstrukce 2"   1123,8+1152,2 = 2 276,000 [B]
"Celkem: "A+B = 4 748,400 [C]

23 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 860,600 ---------- ----------

Spojovací postřik  s polymerem modifik. kationaktivní asfaltovou emulzí PS-CP 0.35 kg/m2
Cenová soustava 2022_OTSKP

"konstrukce 1  pod obrusnou vrstvu  "2411,5 = 2 411,500 [A]
"konstrukce 2""pod obrusnou vrstvu  "1096,10 = 1 096,100 [B]
"konstrukce 3""pod obrusnou vrstvu"   876,9 + "ložná vrstva" 899 = 1 775,900 [C]
"konstrukce 4"" pod obrusnou vrstvu"   778,7+"ložná vrstva"  798,4 = 1 577,100 [D]
"Celkem: "A+B+C+D = 6 860,600 [E]

32 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 1 078,800 ---------- ----------

geokompozit s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jeho výrobce
Cenová soustava OTSKP_ 2022

1078,8 = 1 078,800 [A]
24 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 5 163,200 ---------- ----------

ACO 11+   PMB 45/80-55



AspeEsticon Firma: Strana 6 z 7

29.08.2023 10:12:123.1.1.1  (23.3.3.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - km 0,045 – 0,853

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava 2022_OTSKP

"konstrukce 1   "2411,5 = 2 411,500 [A]
"konstrukce 2"   1096,10 = 1 096,100 [B]
"konstrukce 3"     876,9 = 876,900 [C]
"konstrukce 4"     778,7 = 778,700 [D]
"Celkem: "A+B+C+D = 5 163,200 [E]

33 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 697,400 ---------- ----------

ACL 16+   PMB 25/55-60
Cenová soustava OTSKP_ 2022

"konstrukce 3 "899 = 899,000 [A]
"konstrukce 4 "798,4 = 798,400 [B]
"Celkové množství "1697.400000 = 1 697,400 [C]

35 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 34,980 ---------- ----------

asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22 S 50/70  tl. 60 mm
Cenová soustava OTSKP - 2022

"lokální sanace předpoklad 20% plochy"    583*0,06 = 34,980 [A]
Celkové množství     = 34,980

26 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 152,200 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S 50/70
Cenová soustava 2022_OTSKP

"konstrukce 2   "1152,2 = 1 152,200 [A]

27 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 1 740,300 ---------- ----------

ACP 22 S 50/70
Cenová soustava 2022_OTSKP

"konstrukce 3   "921,7 = 921,700 [A]
"konstrukce 4   "818,6 = 818,600 [B]
"Celkem: "A+B = 1 740,300 [C]

28 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 3 596,200 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22 S   50/70
Cenová soustava 2022_OTSKP

"konstrukce 1   "2472,4 = 2 472,400 [A]
"konstrukce 2"1123,8 = 1 123,800 [B]
"Celkem: "A+B = 3 596,200 [C]

29 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 808,200 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - km 0,045 – 0,853

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Oprava trhlin dle TP 115

Cenová soustava 2022_OTSKP
808,2 = 808,200 [A]

Specifikace

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
31 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 112,000 ---------- ----------

Délka odečten z TZ
Cenová soustava OTSKP_ 2022

2*56 = 112,000 [A]

30 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 39,100 ---------- ----------
zálivka za horka typ N2  s posypem (příčná spára napojovací)
délka odměřena ze situace

Cenová soustava 2022_OTSKP
39,1 = 39,100 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,  
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 102.1 - km 1,327 - 1,507

Rozpočet: [SO 102.1] - km 1,327 - 1,507

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - km 1,327 - 1,507

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 102.1 km 1,327 - 1,507 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 150,038 ---------- ----------

zemina 2,0 t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"12373,5   "23,616 = 23,616 [A]
"12931   "307,56*0,25 = 76,890 [B]
"12373.1 "18,93 = 18,930 [C]
"11130"204,010*0,15 = 30,602 [D]
Celkové množství     = 150,038

2 014101.21 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 72,420 ---------- ----------

suť z podkladních vrstev asfaltových vozovek  1,9  t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"11333   "91,35-18,93"zpětné uložení" = 72,420 [A]
33 014101.22 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 18,930 ---------- ----------

suť z podkladních vrstev asfaltových vozovek  1,9  t/m3
pro položku 17110 - uložení do  násypu

Cenová soustava 2022_OTSKP
"11333   "18,93 = 18,930 [A]

3 014101.5 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 3,517 ---------- ----------

suť železobetonových konstrukcí  2,5 t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"742Z11   "3,14*7,0*0,2*0,2*4 = 3,517 [A]

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 30,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
30,6 = 30,600 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

1 Zemní práce ----------
5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 204,010 ---------- ----------

(plochy planimetrovány ze situace)
skládkovné 014101.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
204,01 = 204,010 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - km 1,327 - 1,507

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 91,350 ---------- ----------

bouráíní podkladních vrstev  
skládkovné 014101.2

Cenová soustava 2022_OTSKP
"lokální sanace tl. max. 350 mm   "261*0,35 = 91,350 [A]

7 11372.1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 173,468 ---------- ----------
plochy planimetrovány ze situace, tloušťky dle diagnostiky, ZAS -T1
povinný odkup vyfrézovaného materiálu ze strany zhotovitele na základě smlouvy

Cenová soustava 2022_OTSKP
"Celoplošné frézování tl. 120 mm  "1183,69*0,12 = 142,043 [A]
"oprava podkladní vrstvy tl. 40 mm"   326,25*0,04 = 13,050 [B]
"lokální sanace tl. 50 mm"   261*0,05 = 13,050 [C]
"frézování sjezdů - tl. 100 mm"   53,25*0,1 = 5,325 [D]
"Celkem: "A+B+C+D = 173,468 [E]

8 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 52,390 ---------- ----------
profrézování drážky  š. 12 mm, hl. min. 25 mm
a zálivka za horka s posypem  
povinný odkup vyfrézovaného materiálu ze strany zhotovitele na základě smlouvy

Cenová soustava 2022_OTSKP
16,08+11,27+9,87+6,87+5,83+2,47 = 52,390 [A]

9 12373.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 18,930 ---------- ----------
včetně dopravy na místo uložení
skládkovné 014101.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
18,93 = 18,930 [A]

10 12373.5 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 23,616 ---------- ----------
včetně dopravy na místo uložení
skládkovné 014101.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
"Seříznutí krajnic tl. 150 mm   "157,44*0,15 = 23,616 [A]

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 49,530 ---------- ----------

včetně dopravy na místo uložení
Cenová soustava 2022_OTSKP

"ornice 18230 "30,6 = 30,600 [A]
"17110   "18,93 = 18,930 [B]
"Celkem: "A+B = 49,530 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - km 1,327 - 1,507

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
12 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 307,560 ---------- ----------

skládkovné 014101,1
Cenová soustava 2022_OTSKP

307,56 = 307,560 [A]

13 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 18,930 ---------- ----------
míra zhutnění podle TZ  a výkresové části
podle bilance zemin
Dosyp nenamrzavým materiálem (zpětné využití vybouraného materiálu k podkladních vrstev)

Cenová soustava 2022_OTSKP
18,93 = 18,930 [A]

14 17120.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 119,436 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"12373.1"   18,93 = 18,930 [A]
"12373.5"    23,616 = 23,616 [B]
"12931"     307,56*0,25 = 76,890 [C]
"Celkem: "A+B+C = 119,436 [D]

15 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 30,602 ---------- ----------

tl. 150 mm
Cenová soustava 2022_OTSKP

204,01*0,15 = 30,602 [A]

16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 204,010 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
204,01 = 204,010 [A]

17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 204,010 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
204,01 = 204,010 [A]

18 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 204,010 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
204,01 = 204,010 [A]

Specifikace položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a  
zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

5 Komunikace ----------
19 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 91,350 ---------- ----------

Štěrkodrť ŠDa  0/32
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - km 1,327 - 1,507

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava 2022_OTSKP

"lokální sanace  předpoklad 20% plochy"
"tl. 200 mm " 261*0,2+"   tl. 150 mm"  261*0,15 = 91,350 [A]

20 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 157,440 ---------- ----------

Nezpevněná krajnice tl. 0.15 m, R-mat
Cenová soustava 2022_OTSKP

157,44 = 157,440 [A]

21 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 261,000 ---------- ----------

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí PI-C 0,40 kg/m2
Cenová soustava 2022_OTSKP

"lokální sanace "261 = 261,000 [A]
22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 326,250 ---------- ----------

Spojovací postřik  s asfaltovou emulzí PS-C 0.40 kg/m2
Cenová soustava 2022_OTSKP

"podkladní vrstva "1183,69*1,05*1,05 = 1 305,018 [A]
"Lokální oprava podkladní vrstvy   "326,25 = 326,250 [B]

23 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 533,065 ---------- ----------

Spojovací postřik  s polymerem modifik. kationaktivní asfaltovou emulzí PS-CP 0.35 kg/m2
Cenová soustava 2022_OTSKP

"KONSTRUKCE   obrusná vrstva "1183,69+ "ložná vrstva  "1183,69*1,05 = 2 426,565 [A]
"NAPOJENÍ           obrusná vrstva "53,25+ "ložná vrstva  "53,25 = 106,500 [B]
"Celkem: "A+B = 2 533,064 [C]

32 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 313,200 ---------- ----------

geokompozit s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jeho výrobce
Cenová soustava OTSKP_ 2022

313,2 = 313,200 [A]

24 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 236,940 ---------- ----------

ACO 11+   PMB 45/80-55
Cenová soustava 2022_OTSKP

"konstrukce   "1183,69 = 1 183,690 [A]
"napojení  "     53,25 = 53,250 [B]
"Celkem: "A+B = 1 236,940 [C]

25 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 296,125 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - km 1,327 - 1,507

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
ACL 16+   PMB 25/55-60

Cenová soustava 2022_OTSKP
"konstrukce  "1183,69*1,05 = 1 242,875 [A]
"napojení   "53,25 = 53,250 [B]
"Celkem: "A+B = 1 296,125 [C]

26 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 13,050 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 S 50/70 tl. 40 mm
Cenová soustava 2022_OTSKP

"předpoklad 25% plochy, tl. 40 mm     "1305,02*0,25*0,04 = 13,050 [A]

27 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 26,100 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22 S 50/70  tl. 100 mm
Cenová soustava 2022_OTSKP

"lokální sanace  předpoklad 20% plochy   tl. 50 mm "   1305,02*0,2*0,1 = 26,100 [A]
Celkové množství     = 26,100

28 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 305,018 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S 50/70
Cenová soustava 2022_OTSKP

1183,69*1,05*1,05 = 1 305,018 [A]

29 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 180,000 ---------- ----------

Oprava trhlin dle TP 115
Cenová soustava 2022_OTSKP

180 = 180,000 [A]

Specifikace

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

7 Přidružená stavební výroba ----------
30 742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS 4,000 ---------- ----------

odstranění stávajících nepoužívaných sloupů elektrického vedení
ocenit včetně dopravy na skládku nebo na deponii správce
skládkovné 014101.5

Cenová soustava 2022_OTSKP
4 = 4,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - km 1,327 - 1,507

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro  

jeho likvidaci
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
31 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 52,390 ---------- ----------

zálivka za horka s posypem
Cenová soustava 2022_OTSKP

16,08+11,27+9,87+6,87+5,83+2,47 = 52,390 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,  
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 102.2 - km 1,507 - 1,588

Rozpočet: [SO 102.2] - km 1,507 - 1,588

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - km 1,507 - 1,588

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 102.2 km 1,507 - 1,588 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 68,623 ---------- ----------

zemina 2,0 t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"12373.1  "10,59 = 10,590 [A]
"12373.5  "10,493 = 10,493 [B]
"12931"139,52*0,25 = 34,880 [C]
"11130"84,4*0,15 = 12,660 [D]
Celkové množství     = 68,623

2 014101.21 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 53,079 ---------- ----------

suť z podkladních vrstev asfaltových vozovek  1,9  t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"11333 "63,669-10,59" zpěně do násypu" = 53,079 [A]
30 014101.22 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 10,590 ---------- ----------

suť z podkladních vrstev asfaltových vozovek  1,9  t/m3
pro 17110 - uložení do násypu

Cenová soustava 2022_OTSKP
"11333 "10,59 = 10,590 [A]

3 014101.5 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,879 ---------- ----------

suť železobeton 2,5 t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"742Z11   "3,14*0,2*0,2*7*1 = 0,879 [A]

31 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 12,660 ---------- ----------

pořízení ornice pro položku 18220
Cenová soustava OTSKP - 2022

"18220"12,66 = 12,660 [A]
Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

1 Zemní práce ----------
4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 84,400 ---------- ----------

(plochy planimetrovány ze situace)
skládkovné 014101.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - km 1,507 - 1,588

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
84,4 = 84,400 [A]

5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 63,669 ---------- ----------
bouráíní podkladních vrstev  
skládkovné 014101.2

Cenová soustava 2022_OTSKP
"bouráíní podkladních vrstev - lokální sanace tl. max. 350 mm"
"předpoklad 20% plochy "909,56*0,2*0,35 = 63,669 [A]

6 11372.1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 133,692 ---------- ----------
plochy planimetrovány ze situace, tloušťky dle diagnostiky
povinný odkup vyfrézovaného materiálu ze strany zhotovitele na základě smlouvy

Cenová soustava 2022_OTSKP
"Celoplošné frézování tl. 140 mm, ZAS-T1  "825*0,14 = 115,500 [A]
"frézování - oprava podkladní vrstvy tl. 40 mm"
"předpokald""25% plochy  "909,56*0,25*0,04 = 9,096 [B]
"frézování - lokální sanace tl. 50 mm  "
"předpoklad 20% plochy  "909,56*0,2*0,05 = 9,096 [C]
"Celkem: "A+B+C = 133,691 [D]

7 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 111,090 ---------- ----------
profrézování drážky  š. 12 mm, hl. min. 25 mm
a zálivka za horka s posypem  
povinný odkup vyfrézovaného materiálu ze strany zhotovitele na základě smlouvy

Cenová soustava 2022_OTSKP
41,64+29,05+6,6+17+9+7,8 = 111,090 [A]

8 12373.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 10,590 ---------- ----------
včetně dopravy na místo uložení
skládkovné 014101.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
10,59 = 10,590 [A]

9 12373.5 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 10,493 ---------- ----------
včetně dopravy na místo uložení
skládkovné 014101.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
"Seříznutí krajnic tl. 150 mm "69,95*0,15 = 10,493 [A]

10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 23,250 ---------- ----------

včetně dopravy na místo uložení
Cenová soustava 2022_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - km 1,507 - 1,588

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"17110  "10,59 = 10,590 [A]
"18220  "12,66 = 12,660 [B]
"Celkem: "A+B = 23,250 [C]

11 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 139,520 ---------- ----------

skládkovné 014101,1
Cenová soustava 2022_OTSKP

27,9+6,62+8,56+15,88+80,56 = 139,520 [A]

12 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 10,590 ---------- ----------
míra zhutnění podle TZ  a výkresové části
podle bilance zemin
Dosyp nenamrzavým materiálem (zpětné využití vybouraného materiálu k podkladních vrstev)

Cenová soustava 2022_OTSKP
10,59 = 10,590 [A]

13 17120.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 21,083 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"12373.1"  10,59 = 10,590 [A]
"12373.5"  10,493 = 10,493 [B]
"Celkem: "A+B = 21,083 [C]

14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 12,660 ---------- ----------

tl. 150 mm
Cenová soustava 2022_OTSKP

12,66 = 12,660 [A]
15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 84,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
12,66/0,15 = 84,400 [A]

16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 84,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
84,4 = 84,400 [A]

17 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 84,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
84,4 = 84,400 [A]

Specifikace položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a  
zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - km 1,507 - 1,588

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
5 Komunikace ----------

18 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 63,669 ---------- ----------

Štěrkodrť ŠDA  0/32
Cenová soustava 2022_OTSKP

"LOKÁLNÍ SANACE TL. 200 MM"  181,91*0,2 = 36,382 [A]
"Lokální sanace tl. 150 mm"  181,91*0,15 = 27,287 [B]
"(předpoklad 20% plochy)"
"Celkem: "A+B = 63,669 [C]

19 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 69,950 ---------- ----------

Nezpevněná krajnice tl. 0.15 m, R-mat
Cenová soustava 2022_OTSKP

69,95 = 69,950 [A]

20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 136,953 ---------- ----------

Spojovací postřik  s polymerem modifik. kationaktivní asfaltovou emulzí PS-C 0.40 kg/m2
Cenová soustava 2022_OTSKP

"podkladní vrstvy" 866,25*1,05 = 909,563 [A]
"Lokální oprava podkladní vrstvy  "227,39 = 227,390 [B]
"Celkem: "A+B = 1 136,953 [C]

21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 691,250 ---------- ----------

Spojovací postřik  s polymerem modifik. kationaktivní asfaltovou emulzí PS-CP 0.35 kg/m2
Cenová soustava 2022_OTSKP

"obrusná vrstva  "825 = 825,000 [A]
"ložná vrstva  "825*1,05 = 866,250 [B]
"Celkem: "A+B = 1 691,250 [C]

22 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 825,000 ---------- ----------

ACO 11+   PMB 45/80-55
Cenová soustava 2022_OTSKP

825 = 825,000 [A]

23 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 866,250 ---------- ----------

ACL 16+   PMB 25/55-60
Cenová soustava 2022_OTSKP

825*1,05 = 866,250 [A]
24 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 9,096 ---------- ----------



AspeEsticon Firma: Strana 6 z 7

29.08.2023 10:12:123.1.1.1  (23.3.3.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - km 1,507 - 1,588

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 S 50/70 tl. 40 mm
předpoklad 25% plochy

Cenová soustava 2022_OTSKP
"Lokální oprava podkladní vrstvy  tl. 40 mm  "909,56*0,25*0,04 = 9,096 [A]

25 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 18,191 ---------- ----------
Lokální sanace
"Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22 S tl. 100 mm
předpoklad 20% plochy"

Cenová soustava 2022_OTSKP
909,56*0,2*0,10 = 18,191 [A]
Celkové množství     = 18,191

26 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 909,563 ---------- ----------
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S 50/70  
předpoklad 15% plochy, čerpáno se souhlasem TDI

Cenová soustava 2022_OTSKP
866,25*1,05 = 909,563 [A]

27 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 158,600 ---------- ----------

Oprava trhlin dle TP 115
Cenová soustava 2022_OTSKP

(6,5+6,5)*122/10 = 158,600 [A]

Specifikace

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

7 Přidružená stavební výroba ----------
28 742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS 1,000 ---------- ----------

odstranění stávajících nepoužívaných sloupů elektrického vedení
ocenit včetně dopravy na skládku nebo na deponii správce
skládkovné 014101.5

Cenová soustava 2022_OTSKP
1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - km 1,507 - 1,588

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro  

jeho likvidaci
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
29 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 111,090 ---------- ----------

zálivka za horka s posypem
Cenová soustava 2022_OTSKP

41,64+29,05+6,6+17+9+7,8 = 111,090 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,  
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 103 - km 2,097  – 3,261

Rozpočet: [SO 103] - km 2,097  – 3,261

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - km 2,097  – 3,261

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 103 km 2,097  – 3,261 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 924,620 ---------- ----------

zemina 2,0 t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"12373.1   "139,91 = 139,910 [A]
"12373.5   "260,57 = 260,570 [B]
"12931"1400*0,25 = 350,000 [C]
"11130"1160,93*0,15 = 174,140 [D]
Celkové množství     = 924,620

2 014101.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 991,273 ---------- ----------

suť z podkladních vrstev asfaltových vozovek  1,9  t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

991,273 = 991,273 [A]
3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 174,450 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
174,45 = 174,450 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

1 Zemní práce ----------
4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 160,930 ---------- ----------

(plochy planimetrovány ze situace)
skládkovné 014101.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
1160,93 = 1 160,930 [A]

5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 991,273 ---------- ----------
bouráíní podkladních vrstev  
skládkovné 014101.2

Cenová soustava 2022_OTSKP
"bourání podkladních vrstev - lokální sanace tl. max. 350 mm"   1570,61*0,35 = 549,714 [A]
"bourání podkladních vrstev - sanace u krajnic tl. 200 mm"   1484,23*0,2 = 296,846 [B]
"bourání podkladních vrstev - sanace u krajnic tl. 150 mm"    964,75*0,15 = 144,713 [C]
"Celkem: "A+B+C = 991,272 [D]

6 11372.1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 995,283 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - km 2,097  – 3,261

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
plochy planimetrovány ze situace, tloušťky dle diagnostiky, ZAS -T1
povinný odkup vyfrézovaného materiálu ze strany zhotovitele na základě smlouvy

Cenová soustava 2022_OTSKP
"Celoplošné frézování tl. 100 mm   "7122,97*0,1 = 712,297 [A]
"frézování - oprava podkladní vrstvy tl. 40 mm"   1963,27*0,04 = 78,531 [B]
"frézování - lokální sanace tl. 50 - 77 mm"   1570,61*(0,05+0,077)/2 = 99,734 [C]
"frézování - sanace u krajnic tl. 50 - 77 mm"   1649,15*(0,05+0,077)/2 = 104,721 [D]
"Celkem: "A+B+C+D = 995,283 [E]

7 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 13,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
13,0 = 13,000 [A]

8 12373.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 139,910 ---------- ----------
včetně dopravy na místo uložení
skládkovné 014101.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
139,91 = 139,910 [A]

9 12373.5 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 260,570 ---------- ----------
včetně dopravy na místo uložení
skládkovné 014101.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
"Seříznutí krajnic tl. 150 mm"   1737,13*0,15 = 260,570 [A]

10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 558,930 ---------- ----------

včetně dopravy na místo uložení
Cenová soustava 2022_OTSKP

"ornice "1163*0,15 = 174,450 [A]
"17310   "384,48 = 384,480 [B]
"Celkem: "A+B = 558,930 [C]

11 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 1 400,000 ---------- ----------

skládkovné 014101,1
Cenová soustava 2022_OTSKP

1400 = 1 400,000 [A]
12 17120.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 400,480 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"12373.1   "139,91 = 139,910 [A]
"12373.5   "260,57 = 260,570 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - km 2,097  – 3,261

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"Celkem: "A+B = 400,480 [C]

13 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 384,480 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
384,48 = 384,480 [A]

14 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 174,450 ---------- ----------

tl. 150 mm
Cenová soustava 2022_OTSKP

1163*0,15 = 174,450 [A]
15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 163,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
1163 = 1 163,000 [A]

16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 163,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
1163 = 1 163,000 [A]

17 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 163,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
1163 = 1 163,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a  
zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

5 Komunikace ----------
18 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1 069,197 ---------- ----------

Štěrkodrť ŠDa  0/32
Cenová soustava 2022_OTSKP

"Sanace u krajnice tl. 200 mm "1649,15*0,9*0,2+   "tl. 150 mm   "1649,15*0,9*0,15 = 519,482 [A]
"Lokální sanace""tl. 200 mm "7853,07*0,2*0,2+"           tl.150 mm"   7853,07*0,2*0,15 = 549,715 [B]
"Celkem: "A+B = 1 069,197 [C]

19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 41,000 ---------- ----------

ŠDa 0/32
Cenová soustava 2022_OTSKP

"Vyrovnání sjezdu tl. 0,15m " 41 = 41,000 [A]

20 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 1 737,130 ---------- ----------

Nezpevněná krajnice tl. 0.15 m, R-mat
Cenová soustava 2022_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - km 2,097  – 3,261

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
1737,13 = 1 737,130 [A]

21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 963,268 ---------- ----------

Spojovací postřik  s asfaltovou emulzí PS-C 0.40 kg/m2
Cenová soustava 2022_OTSKP

"podkladní vrstva   "7853,07 = 7 853,070 [A]
"Lokální oprava podkladní vrstvy  předpoklad 25% plochy  "7853,07*0,25 = 1 963,268 [B]

22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 14 602,090 ---------- ----------

Spojovací postřik  s polymerem modifik. kationaktivní asfaltovou emulzí PS-CP 0.35 kg/m2
Cenová soustava 2022_OTSKP

"obrusná vrstva "7122,97  +  "ložná vrstva "7479,12 = 14 602,090 [A]

29 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 1 885,200 ---------- ----------

geokompozit s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jeho výrobce
Cenová soustava OTSKP_ 2022

1885,2 = 1 885,200 [A]

23 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 7 122,970 ---------- ----------

ACO 11+  PMB 45/80-55
Cenová soustava 2022_OTSKP

7122,97 = 7 122,970 [A]

24 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 7 479,120 ---------- ----------

ACL 16+   PMB 25/55-60
Cenová soustava 2022_OTSKP

7479,12 = 7 479,120 [A]

25 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 7 853,070 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S 50/70
Cenová soustava 2022_OTSKP

7853,07 = 7 853,070 [A]

26 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 5 183,027 ---------- ----------

ACP 22 S 50/70
Cenová soustava 2022_OTSKP

"Lokální oprava podkladní vrstvy  předpoklad 25% plochy  "7853,07*0,25 = 1 963,268 [A]
"Sanace u krajnice""předpoklad 21% plochy"   7853,07*0,21 = 1 649,145 [B]
"Lokální sanace předpoklad 20% plochy   "7853,07*0,2 = 1 570,614 [C]
"Celkem: "A+B+C = 5 183,026 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - km 2,097  – 3,261

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
27 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 1 450,000 ---------- ----------

Oprava trhlin dle TP 115
Cenová soustava 2022_OTSKP

1450 = 1 450,000 [A]

Specifikace

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
28 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 13,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
13,0 = 13,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,  
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 104 - Mratín (km 3,261 - 4,848)

Rozpočet: [SO 104] - Mratín (km 3,261 - 4,848)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Mratín (km 3,261 - 4,848)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 104 Mratín (km 3,261 - 4,848) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 111,070 ---------- ----------

zemina 2,0 t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"12373.5   "272,1 = 272,100 [A]
"12931       "925*0,25 = 231,250 [B]
"13273   "   81,92-50,65 = 31,270 [C]
"11130"3843*0,15 = 576,450 [D]
Celkové množství     = 1 111,070

2 014101.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 4 450,108 ---------- ----------

suť z podkladních vrstev asfaltových vozovek  1,9  t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

4450,108, = 4 450,108 [A]
3 014101.4 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 62,550 ---------- ----------

suť z betonových konstrukcí 2,3 t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"11352   "968*0,15*0,25*1,5 "(lože obruby)" = 54,450 [A]
"96687   "18*0,45 = 8,100 [B]
"Celkem: "A+B = 62,550 [C]

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 834,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
5564*0,15 = 834,600 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

1 Zemní práce ----------
5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 3 843,000 ---------- ----------

(plochy planimetrovány ze situace)
skládkovné 014101.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
3843 = 3 843,000 [A]

6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 4 450,108 ---------- ----------
bouráíní podkladních vrstev  
skládkovné 014101.2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Mratín (km 3,261 - 4,848)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava 2022_OTSKP

"tl. 454 mm "9802*0,454 = 4 450,108 [A]

7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 968,000 ---------- ----------
včetně dopravy na skládku
skládkovné 014101.4

Cenová soustava 2022_OTSKP
968 = 968,000 [A]

8 11372.1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 420,332 ---------- ----------
plochy planimetrovány ze situace, tloušťky dle diagnostiky, ZAS-T1
povinný odkup vyfrézovaného materiálu ze strany zhotovitele na základě smlouvy

Cenová soustava 2022_OTSKP
"celoplošné frézování tl. 116 mm   "9802*0,116 = 1 137,032 [B]
"oprava podkladní vrstvy tl. 100 mm  "2833*0,1 = 283,300 [A]
"Celkem: "B+A = 1 420,332 [C]

9 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 329,400 ---------- ----------
příčná spára napojovací š 12mm  x hl  25mm
odměřeno ze situace

Cenová soustava 2022_OTSKP
329,4 = 329,400 [A]

10 12373.5 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 272,100 ---------- ----------
včetně dopravy na místo uložení
skládkovné 014101.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
"Seříznutí krajnic tl. 150 mm   "1814*0,15 = 272,100 [A]

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 834,600 ---------- ----------

včetně dopravy na místo uložení
Cenová soustava 2022_OTSKP

5564*0,15 = 834,600 [A]
12 12573.1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 50,650 ---------- ----------

zemina dle ČSN 736133 rpo zásyp rýh UV
včetně dopravy na místo uložení

Cenová soustava 2022_OTSKP
50,65 = 50,650 [A]

13 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 925,000 ---------- ----------

skládkovné 014101,1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Mratín (km 3,261 - 4,848)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava 2022_OTSKP

41+884 = 925,000 [A]

14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 81,920 ---------- ----------
přípojky UV
skládkovné 014101.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
64*0,8*1,6 = 81,920 [A]

15 17120.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 272,100 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"12373.5   "272,1 = 272,100 [A]

16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 50,650 ---------- ----------

přípojky UV
Cenová soustava 2022_OTSKP

81,92-23,59-7,68 = 50,650 [A]

17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 23,590 ---------- ----------

ŠP přípojky UV
Cenová soustava 2022_OTSKP

(0,8*0,5-3,14*0,1*0,1)*64 = 23,590 [A]
18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 8 946,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
8946 = 8 946,000 [A]

19 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 834,600 ---------- ----------

tl. 150 mm
Cenová soustava 2022_OTSKP

5564*0,15 = 834,600 [A]

20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 5 564,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
5564 = 5 564,000 [A]

21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 5 564,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
5564 = 5 564,000 [A]

22 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 5 564,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Mratín (km 3,261 - 4,848)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
5564 = 5 564,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a  
zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

2 Základy ----------
23 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 1 967,000 ---------- ----------

PE HD DN 150 s děrováním 2/3 ( SN8 )
obsyp ŠD 8/16
lože ŠP tl. 0,10 m
Obalení drenážní rýhy filtrační a separační netkanou geotextilií (TP 97)

Cenová soustava 2022_OTSKP
1967 = 1 967,000 [A]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení  
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu  
(kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

4 Vodorovné konstrukce ----------
24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 7,680 ---------- ----------

ŠP tl. 150 mm přípojky UV
Cenová soustava 2022_OTSKP

0,8*0,15*64 = 7,680 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho  
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------
25 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 10 388,000 ---------- ----------

MZK  0/32
Cenová soustava 2022_OTSKP

"Horní podkladní vrstva  tl. 170 mm  "10388 = 10 388,000 [A]
26 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 144,325 ---------- ----------

ŠDB  0/32
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Mratín (km 3,261 - 4,848)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Cenová soustava 2022_OTSKP

"nezpevněné sjezdy"
"tl. 250 mm    "228,9*0,25 = 57,225 [A]
"chodník dlažba"
"tl. 150 mm    "94*0,15 = 14,100 [B]
"sjezdy dlažba"
"tl. 200 mm "365*0,2 = 73,000 [C]
"Celkem: "A+B+C = 144,325 [D]

27 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2 846,000 ---------- ----------

Štěrkodrť ŠDa  0/45
Cenová soustava 2022_OTSKP

"spodní podkladní vrstva  tl. 250 mm  "(9802+1582)*0,25 = 2 846,000 [A]

28 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 218,000 ---------- ----------

R mat  0/22
Cenová soustava 2022_OTSKP

"nezpevněné sjezdy   "218 = 218,000 [A]
29 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 1 270,000 ---------- ----------

Nezpevněná krajnice tl. 0.15 m, R-mat
Cenová soustava 2022_OTSKP

1270 = 1 270,000 [A]

30 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 388,000 ---------- ----------

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí PI-C 0,40 kg/m2
Cenová soustava 2022_OTSKP

"Konstrukce 1 "10388 "podkladní vrstva " = 10 388,000 [A]
31 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 25 392,000 ---------- ----------

Spojovací postřik  s polymerem modifik. kationaktivní asfaltovou emulzí PS-CP 0.35 kg/m2 (0,40 kg/m2)
Cenová soustava 2022_OTSKP

"Konstrukce 1   "9802 "obrusná  vrstva " + 9863" ložná vrstva " = 19 665,000 [A]
"Konstrukce 2"   2833  "obrusná  vrstva"+2894  "ložná vrstva" = 5 727,000 [B]
"Celkem: "A+B = 25 392,000 [C]

42 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 1 246,520 ---------- ----------

geokompozit s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jeho výrobce
Cenová soustava OTSKP_ 2022

679,92+566,6 = 1 246,520 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Mratín (km 3,261 - 4,848)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
32 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 12 635,000 ---------- ----------

ACO 11+   PMB 45/80-55
Cenová soustava 2022_OTSKP

"Konstrukce 1   "9802 = 9 802,000 [A]
"Konstrukce 2   "2833 = 2 833,000 [B]
"Celkem: "A+B = 12 635,000 [C]

33 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 12 757,000 ---------- ----------

ACL 16+   PMB 25/55-60
Cenová soustava 2022_OTSKP

"Konstrukce 1"   9863 = 9 863,000 [A]
"Konstrukce 2"   2894 = 2 894,000 [B]
"Celkem: "A+B = 12 757,000 [C]

34 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 9 900,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S 50/70
Cenová soustava 2022_OTSKP

"Konstrukce 1   "9900 = 9 900,000 [A]
35 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 94,000 ---------- ----------

chodník dlažba DL
ložní vrstva L 30 mm  frakce kameniva 2/5

Cenová soustava 2022_OTSKP
94 = 94,000 [A]

36 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 365,000 ---------- ----------
dlažba sjezdu  
lože tl. 40 mm  frakce kameniva 2/5

Cenová soustava 2022_OTSKP
365 = 365,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce  
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a  
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,  
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,  
vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Mratín (km 3,261 - 4,848)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
8 Potrubí ----------

37 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 64,000 ---------- ----------

přípojky UV
Cenová soustava 2022_OTSKP

64 = 64,000 [A]
38 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 19,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
19 = 19,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo  
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
39 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 968,000 ---------- ----------

obruby 250/150    C 35/45 XF4    do lože    C 20/25XF3
Cenová soustava 2022_OTSKP

968 = 968,000 [A]

40 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 329,400 ---------- ----------
zálivka za horka typ N2  s posypem (příčná spára napojovací)
délka odměřena ze situace

Cenová soustava 2022_OTSKP
329,4 = 329,400 [A]

41 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 18,000 ---------- ----------
včetně dopravy na skládku
skládkovné 014101.4

Cenová soustava 2022_OTSKP
18 = 18,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být  
uveden v doplňujícím textu k položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 105.1 - km 4,870 - 6,370

Rozpočet: [SO 105.1] - km 4,870 - 6,370

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105.1] - km 4,870 - 6,370

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 105.1 km 4,870 - 6,370 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2 126,592 ---------- ----------

zemina 2,0 t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"12373.5  "137,246 = 137,246 [A]
"12373.1  "1458,82 = 1 458,820 [B]
"13273       "48,126 = 48,126 [C]
"11130"3216*0,15 = 482,400 [D]
Celkové množství     = 2 126,592

2 014101.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 192,707 ---------- ----------

suť z asfaltových vrstev vozovek 2,3  t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"11372.2  "192,707 = 192,707 [A]
3 014101.4 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 4,380 ---------- ----------

suť z betonových konstrukcí   2,3 t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"966358   "14,6*0,3 "m3/bm" = 4,380 [A]
Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------
4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 3 216,000 ---------- ----------

(plochy planimetrovány ze situace)
skládkovné 014101.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
3216 = 3 216,000 [A]

5 11372.1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 481,767 ---------- ----------
plochy planimetrovány ze situace, tloušťky dle diagnostiky
ZAS T1 a ZAS T2 bude využit na stavbě jako druhotný materiál  
povinný odkup přebytku vyfrézovaného materiálu ze strany zhotovitele na základě smlouvy

Cenová soustava 2022_OTSKP
"Celoplošné frézování tl. 50 mm ZAS-T1"
9635,33*0,05 = 481,767 [A]

6 11372.2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 192,707 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105.1] - km 4,870 - 6,370

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
skládkovné 014101.3

Cenová soustava 2022_OTSKP
"Celoplošné frézování tl. 20 mm ZAS-T3 "9635,33*0,02 = 192,707 [A]

7 12373.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1 458,820 ---------- ----------
včetně dopravy na místo uložení
dle výkazu výměr
skládkovné 014101.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
1458,82 = 1 458,820 [A]

8 12373.5 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 137,246 ---------- ----------
včetně dopravy na místo uložení
skládkovné 014101.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
"Seříznutí krajnic tl. 100 mm   "(51,8+120+97,26+18,4+34+269+560+22+200)*0,1 = 137,246 [A]

9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 886,010 ---------- ----------

včetně dopravy na místo uložení
Cenová soustava 2022_OTSKP

"17110   "193 = 193,000 [B]
"17310"   210,61 = 210,610 [C]
"18220  "482,4 = 482,400 [A]
"Celkem: "B+C+A = 886,010 [D]

10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 48,126 ---------- ----------

skládkovné 014101.1
Cenová soustava 2022_OTSKP

"Propustek  km 0,350 00   "0,88*1,5*1,8+11,5*0,5 = 8,126 [A]
"Propustek  km 0,060 00   "40 = 40,000 [D]
"Celkem: "A+D = 48,126 [E]

11 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 193,000 ---------- ----------
násyp ze sypanin vhodných do násypu dle ČSN 73 6133
míra zhutnění podle TZ  a výkresové části

Cenová soustava 2022_OTSKP
193 = 193,000 [A]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 644,192 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"12373.5  "137,246 = 137,246 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105.1] - km 4,870 - 6,370

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"12373.1  "1458,82 = 1 458,820 [B]
"13273    "      48,126 = 48,126 [E]
"Celkem: "A+B+E = 1 644,192 [F]

13 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 210,610 ---------- ----------

zhuteněná dosypávka nenamrzavým materiálem
Cenová soustava 2022_OTSKP

210,61 = 210,610 [A]

14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,500 ---------- ----------

obsyp  šterkopískem
Cenová soustava 2022_OTSKP

"Propustek  km 0,060 00   "7,5 = 7,500 [A]
15 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 482,400 ---------- ----------

podle výpočtu výkazu výměr
tl. 150 mm

Cenová soustava 2022_OTSKP
3216*0,15 = 482,400 [A]

16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 2 520,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
2520 = 2 520,000 [A]

17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2 520,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
2520 = 2 520,000 [A]

18 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 2 520,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
2520 = 2 520,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a  
zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

4 Vodorovné konstrukce ----------
19 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 4,373 ---------- ----------

C 20/25nXF3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"Propustek  km 0,350 00   "
0,3*0,15*10,5 = 0,473 [A]
"čelo "4,0*0,15 = 0,600 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105.1] - km 4,870 - 6,370

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"propustek km 0,060"
22*0,15 = 3,300 [C]
"Celkem: "A+B+C = 4,373 [D]

20 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,968 ---------- ----------

ŠDA  0/32
Cenová soustava 2022_OTSKP

"Propustek  km 0,350 00"  0,35*0,1*10,5 = 0,368 [A]
"Propustek  km 0,060 00  tl. 200 mm  "18*0,2 = 3,600 [B]
"Celkem: "A+B = 3,968 [C]

21 461114 PATKY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 0,768 ---------- ----------

C 25/30 XF3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"betonový práh dl. 1,0m   "0,4*0,8*1,2*2"ks" = 0,768 [A]
22 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,900 ---------- ----------

oblozeni cela propustku tl. 150 mm kamenem  do betonu C20/25nXF3, Vyspárování MC25-XF4
Cenová soustava 2022_OTSKP

"Propustek  km 0,035 00 "4,0*0,15 = 0,600 [A]
"Propustek  km 0,060 00 "22*0,15 = 3,300 [D]
"Celkem: "A+D = 3,900 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------
23 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 640,780 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
640,78 = 640,780 [A]

24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 128,156 ---------- ----------

ŠDA 0/32
Cenová soustava 2022_OTSKP

"tl. 200 mm  "640,78*0,2 = 128,156 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105.1] - km 4,870 - 6,370

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
25 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 9 635,330 ---------- ----------

RS  0/45  CA   dle TP 208
Cenová soustava 2022_OTSKP

9635,33 = 9 635,330 [A]

26 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 1 372,460 ---------- ----------

Nezpevněná krajnice tl. 0.15 m, R-mat
Cenová soustava 2022_OTSKP

1372.460000 = 1 372,460 [A]
27 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 640,780 ---------- ----------

PI-C 0,4  kg/m2
Cenová soustava 2022_OTSKP

640,78 = 640,780 [A]

29 572214.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 19 270,660 ---------- ----------
Spojovací postřik  s polymerem modifik. kationaktivní asfaltovou emulzí PS-CP 0.35 kg/m2
skladba 1 dle VPR

Cenová soustava 2022_OTSKP
"obrusná vrstva  "9635,33 = 9 635,330 [A]
"ložná vrstva  "9635,33 = 9 635,330 [B]
"Celkem: "A+B = 19 270,660 [C]

30 572214.2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 281,560 ---------- ----------
Spojovací postřik s polymerem modifikovanou kationaktivní emulzí PS-CP 0,35 kg/m2
skladba 4 dle VPR

Cenová soustava 2022_OTSKP
"obrusná vrstva  "640,78 = 640,780 [A]
"ložná vrstva  "640,78 = 640,780 [B]
"Celkem: "A+B = 1 281,560 [C]

43 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 2 312,400 ---------- ----------

geokompozit s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jeho výrobce
Cenová soustava OTSKP_ 2022

2312,4 = 2 312,400 [A]

31 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 10 276,110 ---------- ----------

ACO 11+   PMB 45/80-55
Cenová soustava 2022_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105.1] - km 4,870 - 6,370

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"skladba 1 dle VPR   
"438+442,13+97,15+105,35+1220,9+1204,9+373,8+373,75+446,75+440,95+750,95+750,7+1495+1495  
= 9 635,330 [A]
"skladba 4 dle VPR    "291,22+349,56 = 640,780 [B]
"Celkem: "A+B = 10 276,110 [C]

33 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 10 276,110 ---------- ----------

ACL 16+   PMB 25/55-60
Cenová soustava 2022_OTSKP

"skladba 1 dle VPR  "9635,33 = 9 635,330 [A]
"skladba 4 dle VPR "  640,78 = 640,780 [B]
"Celkem: "A+B = 10 276,110 [C]

34 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 10 276,110 ---------- ----------
ACP 16 S 50/70

Cenová soustava OTSKP_ - 2022
9635,33 = 9 635,330 [A]
"skladba 4 dle VPR"    640,78 = 640,780 [B]
Celkové množství     = 10 276,110

35 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 247,500 ---------- ----------

prídlažba z kamenných kocek do betonu C 20/25nXF3, Vyspárování MC25-XF4
Cenová soustava 2022_OTSKP

"Úprava krajnice km 0,145 00 - 0,485 00 dle VPR  "330*0,75 = 247,500 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce  
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a  
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,  
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,  
vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------
36 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 1,000 ---------- ----------

horská vpust 880x1500mm
Cenová soustava 2022_OTSKP

1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105.1] - km 4,870 - 6,370

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
37 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 2,933 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"Propustek  km 0,350 00  "(0,7*0,5-3,14*0,15*0,15)*10,5 = 2,933 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného  
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu  
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a  
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně  
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a  
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto  
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce  
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo  
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105.1] - km 4,870 - 6,370

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce ----------

38 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 335,000 ---------- ----------

Silniční obruba 150x250 do betónového lože C20/25n XF3 tl.min 100 mm
Cenová soustava 2022_OTSKP

"Úprava krajnice km 0,145 00 - 0,485 00 dle VPR "335 = 335,000 [A]
39 9181A ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU KUS 1,000 ---------- ----------

C 25/30 XF3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"Propustek  km 0,350 00  "1 = 1,000 [A]

40 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 10,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"Propustek  km 0,350 00   "10,5 = 10,500 [A]

41 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M 14,600 ---------- ----------

korugovaná roura PP DN 800
Cenová soustava 2022_OTSKP

"Propustek  km 0,060 00   "14,6 = 14,600 [A]

42 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 14,600 ---------- ----------
demolice stávajivího propustku (délka 14,6m, ocel roura DN 600)
skládkovné 014101.4

Cenová soustava 2022_OTSKP
"Propustek  km 0,060 00 "14,6 = 14,600 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za  
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je  
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k  
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí



AspeEsticon Firma: Strana 1 z 4

29.08.2023 10:12:123.1.1.1  (23.3.3.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 124 - Chodník Mratín

Rozpočet: [SO 124] - Chodník Mratín

Objednatel: Obec Mratín

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon Firma: Strana 2 z 4

29.08.2023 10:12:123.1.1.1  (23.3.3.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 124] - Chodník Mratín

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 124 Chodník Mratín ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 5,000 ---------- ----------

zemina 2,0 t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"12373   "5,0 = 5,000 [A]
Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------
2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 5,000 ---------- ----------

odkop pro chodník
skládkovné 014101

Cenová soustava 2022_OTSKP
5 = 5,000 [A]

3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 12,000 ---------- ----------

včetně dopravy na místo uložení
Cenová soustava 2022_OTSKP

"pro položku 17110  "12 = 12,000 [A]

4 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 12,000 ---------- ----------

nákupu sypaniny vhodné do násypů aktivní zóny
Cenová soustava OTSKP - 2023

12 = 12,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 124] - Chodník Mratín

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a  
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy  
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 Komunikace ----------
5 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 10,661 ---------- ----------

ŠDB 0/32
Cenová soustava 2022_OTSKP

69*1,03*0,15 = 10,661 [A]

6 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 69,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
69 = 69,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce  
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a  
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,  
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,  
vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 124] - Chodník Mratín

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce ----------

7 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 45,000 ---------- ----------

Silniční obruba 150x250 do betonového lože C25/30n XF3 tl.min 100 mm
Cenová soustava 2022_OTSKP

45 = 45,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 180 - DIO

Rozpočet: [SO 180] - DIO

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 180 DIO ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

Kompletní dopravně inženýrské opatření dle schémat vedení dopravy a RDS.včetně zpracování   
projektu DIO, projednání a stanovení objízdných tras
Přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, jejich dodávka, montáž, demontáž,  
kontrola údržba, servis, přeznačování  
a manipulace s nimi
Zajištění veškerých rozhodnutí o uzavírkách a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní  
komunikaci.

Cenová soustava 2022_OTSKP
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 180.1 -  Oprava objízdné trasy III/2449 Polerady

Rozpočet: [SO 180.1] -  Oprava objízdné trasy III/2449 Polerady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180.1] -  Oprava objízdné trasy III/2449 Polerady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 180.1 Oprava objízdné trasy III/2449 Polerady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 3 812,883 ---------- ----------

zemina  2,0 t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"12922   "1315*0,1 = 131,500 [A]
"12373   "3875,14*0,95 = 3 681,383 [B]
"Celkem: "A+B = 3 812,883 [C]

2 014101.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 972,500 ---------- ----------

suť z podkladních vrstev vozovek   1,9 t/m3
Cenová soustava 2022_OTSKP

"11332   "1972,50 = 1 972,500 [A]
Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------
3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 1 972,500 ---------- ----------

včetně dopravy na skládku
skládkovné 014101.2

Cenová soustava 2022_OTSKP
6575*0,3 = 1 972,500 [A]

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 986,250 ---------- ----------

ZAS 1 , ZAS 2   odkup ze strany zhotovitele na základfě smlouvy
Cenová soustava 2022_OTSKP

6575*0,15 = 986,250 [A]
5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 3 681,383 ---------- ----------

výměna zeminy v aktivní zóně tl. 500 mm
předpoklad 95%
skládkovné 014101.1
položka bude čerpána na základě provedených zkoušek a na přímý pokyn TDI

Cenová soustava 2022_OTSKP
6739,373*1,15*0,5*0,95 = 3 681,383 [A]

6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 710,100 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"17310   "236,7 = 236,700 [A]
"18220   "473,4 = 473,400 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180.1] -  Oprava objízdné trasy III/2449 Polerady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"Celkem: "A+B = 710,100 [C]

7 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 1 315,000 ---------- ----------
stržení nezpevněné krajnice ve sklonu 8%
skládkovné 014101.1

Cenová soustava 2022_OTSKP
1315*2*0,5 = 1 315,000 [A]

8 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 193,757 ---------- ----------
zlepšení zeminy v aktivní zóně pomocí dávkovače a zemní frézy s přimísením 5% hydraulického pojiva
je uvažováno v předpokladu pro 5% výměry pro aktivní zónu
položka bude čerpána na základě provedených zkoušek a na přímý pokyn TDI

Cenová soustava 2022_OTSKP
3875,141*0,05 = 193,757 [A]

23 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 3 681,383 ---------- ----------
zřízení aktivní zóny s nákupem sypaniny
je uvažováno pro 95% výměry pro aktivní zónu
položka na základě provedených zkoušek a po odsouhlasení ze strany projektanta a investora

Cenová soustava OTSKP - 2022
3875,14*0,95 = 3 681,383 [A]

9 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 236,700 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
0,5*2*1,2*0,15*1315 = 236,700 [A]

10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 473,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
1315*2*1,2*0,15 = 473,400 [A]

11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 3 156,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
1315*2*1,2 = 3 156,000 [A]

12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 12 624,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
1315*2*1,2*4 = 12 624,000 [A]

13 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 4 734,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
1315*2*1,2*1,5 = 4 734,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a  
zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180.1] -  Oprava objízdné trasy III/2449 Polerady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
5 Komunikace ----------

14 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2 274,539 ---------- ----------

ŠDA 0/63
Cenová soustava 2022_OTSKP

"tl. 150 mm   "6739,375*1,1*0,15 = 1 111,997 [A]
"tl. 150 mm"   6739,375*1,15*0,15 = 1 162,542 [C]
"Celkem: "A+C = 2 274,539 [D]

15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 6 739,375 ---------- ----------

PI-C  0,6 kg/m2
Cenová soustava 2022_OTSKP

1,025*6575 = 6 739,375 [A]

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 255,200 ---------- ----------

PS-CP  0,3  kg/m2
Cenová soustava 2022_OTSKP

"pod obrus"   6575 = 6 575,000 [A]
"pod ložní vrstvu"   6680,2 = 6 680,200 [B]
"Celkem: "A+B = 13 255,200 [C]

17 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 6 575,000 ---------- ----------

ACO 11+  50/70
Cenová soustava 2022_OTSKP

6575 = 6 575,000 [A]
18 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 6 680,200 ---------- ----------

ACL 16+  50/70
Cenová soustava 2022_OTSKP

1,016*6575 = 6 680,200 [A]

19 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 6 739,375 ---------- ----------

ACP 16+  50/70
Cenová soustava 2022_OTSKP

1,025*6575 = 6 739,375 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180.1] -  Oprava objízdné trasy III/2449 Polerady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,  
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,  
vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
20 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 328,750 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"V4 0,125  "1315*2*0,125 = 328,750 [A]

21 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 328,750 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"V4 0,125  "1315*2*0,125 = 328,750 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 191.1.1 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Rozpočet: [SO 191.1.1] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191.1.1] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 191.1.1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ---------- ----------

Z 11 c/d
( červené)

Cenová soustava 2022_OTSKP
2 = 2,000 [A]

2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
1 = 1,000 [A]

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
1+4 = 5,000 [A]

4 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 4,000 ---------- ----------

2x P1, 2xE2b
Cenová soustava 2022_OTSKP

4 = 4,000 [A]

5 914523 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2 12,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
4,0*3,0 = 12,000 [A]

6 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
2 = 2,000 [A]

7 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
2 = 2,000 [A]

8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 442,875 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"V1a (0,125) dl. "(54,1+145,7+138,7+26,4+45,7+58,6+30+84,6)*0,125 = 72,975 [G]
"V2b (1,5/1,5/0,125)  "47 = 47,000 [M]
"V2b (3,0/1,5/0,125) " 112,3 = 112,300 [N]
"V4 (0,125) dl."(572,9+11+43,9+175,2+802,4+5)*0,125 = 201,300 [O]
"V18"   3,3 = 3,300 [P]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191.1.1] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"V13  "6,0 = 6,000 [Q]
"Celkem: "G+M+N+O+P+Q = 442,875 [R]

9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 442,875 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"V1a (0,125) dl. "(54,1+145,7+138,7+26,4+45,7+58,6+30+84,6)*0,125 = 72,975 [G]
"V2b (1,5/1,5/0,125)  "47 = 47,000 [M]
"V2b (3,0/1,5/0,125) " 112,3 = 112,300 [N]
"V4 (0,125) dl."(572,9+11+43,9+175,2+802,4+5)*0,125 = 201,300 [O]
"V18"   3,3 = 3,300 [P]
"V13  "6,0 = 6,000 [Q]
"Celkem: "G+M+N+O+P+Q = 442,875 [R]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 191.1.3 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Rozpočet: [SO 191.1.3] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191.1.3] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 191.1.3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
1 = 1,000 [A]

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
3 = 3,000 [A]

3 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 505,320 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"V2a (3,0/6,0/0,125)"   (268,16+312)*0,125 = 72,520 [A]
"V2b (3,0/1,5/0,125)"   50*0,125 = 6,250 [B]
"V3 (3,0/6,0/0,125)   "(514)*0,125*2 = 128,500 [C]
"V4 (0,125)  " (444+721+714+6+270+171)*0,125 = 290,750 [D]
"V18   "3,3 = 3,300 [E]
"V15   "4,0 = 4,000 [G]
"Celkem: "A+B+C+D+E+G = 502,020 [H]

4 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 505,320 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"V2a (3,0/6,0/0,125)"   (268,16+312)*0,125 = 72,520 [A]
"V2b (3,0/1,5/0,125)"   50*0,125 = 6,250 [B]
"V3 (3,0/6,0/0,125)   "(514)*0,125*2 = 128,500 [C]
"V4 (0,125)  " (444+721+714+6+270+171)*0,125 = 290,750 [D]
"V18   "3,3 = 3,300 [E]
"V15   "4,0 = 4,000 [G]
"Celkem: "A+B+C+D+E+G = 502,020 [H]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 191.1.4 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Rozpočet: [SO 191.1.4] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191.1.4] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 191.1.4 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
1 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 758,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"V1a (0,125)  "(1366+112)*0,125 = 184,750 [A]
"V2b (1,5/1,5/0,25)   
"(7+11+24+18+15+15+10+18+11+12+18+20+23+17+7+8+26+10+31+7+9+19+17+28+41)*0,5*0,25 =  
52,750 [B]
"V4 (0,125)   "1056*2*0,125 = 264,000 [C]
"V7 0,5   "(7+6+12+6+7+7+7+15)*0,5*4 = 134,000 [D]
"V13   "133*0,5+73*0,5"=" = 103,000 [E]
"V9a   "1,2*2+1,1*3+0,8*1 = 6,500 [F]
"V 11   "2*52*0,125 = 13,000 [G]
"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 655,000 [H]

2 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 758,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"V1a (0,125)  "(1366+112)*0,125 = 184,750 [A]
"V2b (1,5/1,5/0,25)   
"(7+11+24+18+15+15+10+18+11+12+18+20+23+17+7+8+26+10+31+7+9+19+17+28+41)*0,5*0,25 =  
52,750 [B]
"V4 (0,125)   "1056*2*0,125 = 264,000 [C]
"V7 0,5   "(7+6+12+6+7+7+7+15)*0,5*4 = 134,000 [D]
"V13   "133*0,5+73*0,5"=" = 103,000 [E]
"V9a   "1,2*2+1,1*3+0,8*1 = 6,500 [F]
"V 11   "2*52*0,125 = 13,000 [G]
"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 655,000 [H]

3 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 12,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"BUS  "2*6 = 12,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 191.2 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Rozpočet: [SO 191.2] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objednatel: Obec Mratín

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191.2] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 191.2 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 12,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"P4   "2+1+1+1 = 5,000 [A]
"P6  " 2+1 = 3,000 [B]
"B2   "1 = 1,000 [C]
"IP 10a   "1 = 1,000 [D]
"IZ 8a   "2 = 2,000 [E]
"Celkem: "A+B+C+D+E = 12,000 [F]

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"P4   "2+1+1+1 = 5,000 [A]
"P6  " 2+1 = 3,000 [B]
"B2   "1 = 1,000 [C]
"IP 10a   "1 = 1,000 [D]
"IZ 8a   "2 = 2,000 [E]
"Celkem: "A+B+C+D+E = 12,000 [F]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 192.1.21 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Rozpočet: [SO 192.1.21] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 192.1.21] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 192.1.21 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 5,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
5 = 5,000 [A]

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
5 = 5,000 [A]

3 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 72,843 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"V1a (0,125)"   (47,05+19,06+25,73+19,69+29,67+1,57*2+3,4)*0,125 = 18,468 [A]
"V2b (1,5/1,5/0,125)   "12*0,125 = 1,500 [B]
"V2b (3/1,5/0,125)   "18*0,125 = 2,250 [C]
"V4 (0,125)"   (179,57+48,56+47,56+51,17+2*0,84+2*2,23)*0,125 = 41,625 [D]
"V7 (4/0,5)"9 = 9,000 [E]
"Celkem: "A+B+C+D+E = 72,843 [F]

4 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 72,843 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"V1a (0,125)"   (47,05+19,06+25,73+19,69+29,67+1,57*2+3,4)*0,125 = 18,468 [A]
"V2b (1,5/1,5/0,125)   "12*0,125 = 1,500 [B]
"V2b (3/1,5/0,125)   "18*0,125 = 2,250 [C]
"V4 (0,125)"   (179,57+48,56+47,56+51,17+2*0,84+2*2,23)*0,125 = 41,625 [D]
"V7 (4/0,5)"9 = 9,000 [E]
"Celkem: "A+B+C+D+E = 72,843 [F]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 192.1.22 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Rozpočet: [SO 192.1.22] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objednatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 192.1.22] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 192.1.22 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
1 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 69,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"`V1a (0.125)) "  (49+35+7)*0,125 = 11,375 [F]
"`V2b (1,5/1.5/0.125)  " (32+20)*0,125/2 = 3,250 [G]
"V2b (3/1,5/0,125)  "27*0,125*2/3 = 2,250 [H]
"V4 (0,25) " (80+91+7+7)*0,125 = 23,125 [I]
"V6b (0,5)  " (7,3+7,5)*0,5 = 7,400 [J]
"V7a  "4*0,5*6 = 12,000 [K]
"V18   "2,5*0,5*5+2,5*0,25*6 = 10,000 [L]
"Celkem: "F+G+H+I+J+K+L = 69,400 [M]

2 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 69,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"`V1a (0.125)) "  (49+35+7)*0,125 = 11,375 [F]
"`V2b (1,5/1.5/0.125)  " (32+20)*0,125/2 = 3,250 [G]
"V2b (3/1,5/0,125)  "27*0,125*2/3 = 2,250 [H]
"V4 (0,25) " (80+91+7+7)*0,125 = 23,125 [I]
"V6b (0,5)  " (7,3+7,5)*0,5 = 7,400 [J]
"V7a  "4*0,5*6 = 12,000 [K]
"V18   "2,5*0,5*5+2,5*0,25*6 = 10,000 [L]
"Celkem: "F+G+H+I+J+K+L = 69,400 [M]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 192.1.51 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Rozpočet: [SO 192.1.51] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 192.1.51] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 192.1.51 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
1 91228.1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 104,000 ---------- ----------

Sloupky Z11a+Z11b
Cenová soustava 2022_OTSKP

4+24+4+10+14+20+28 = 104,000 [A]
2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 18,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
18 = 18,000 [A]

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 22,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
22 = 22,000 [A]

4 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 4,000 ---------- ----------

B20a, B20b
Cenová soustava 2022_OTSKP

4 = 4,000 [A]
5 914741 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 14,000 ---------- ----------

oboustranné provedení
Cenová soustava 2022_OTSKP

14 = 14,000 [A]

6 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
4 = 4,000 [A]

7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 563,875 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"V1a (0,125) dl. 454,5+173  " (454,5+173)*0,125 = 78,438 [A]
"V2b (1,5/1,5/0,125) dl. 4,65+10+21+48"   (4,65+10+21+48*0,5)*0,125 = 7,456 [B]
"V2b (3/1,5/0,125) dl. 235+1100"   ((235+1100)*0,125)*2/3 = 111,250 [C]
"V4 (0,125) dl. 42,75+315+1131+8,6+957,5+479"   (42,75+315+1131+8,6+957,5+479)*0,125 = 366,731  
[D]
"Celkem: "A+B+C+D = 563,875 [E]

8 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 563,875 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 192.1.51] - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"V1a (0,125) dl. 454,5+173  " (454,5+173)*0,125 = 78,438 [A]
"V2b (1,5/1,5/0,125) dl. 4,65+10+21+48"   (4,65+10+21+48*0,5)*0,125 = 7,456 [B]
"V2b (3/1,5/0,125) dl. 235+1100"   ((235+1100)*0,125)*2/3 = 111,250 [C]
"V4 (0,125) dl. 42,75+315+1131+8,6+957,5+479"   (42,75+315+1131+8,6+957,5+479)*0,125 = 366,731  
[D]
"Celkem: "A+B+C+D = 563,875 [E]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 301.1 - Stoka „A“ 1. část

Rozpočet: [SO 301.1] - Stoka „A“ 1. část

Objednatel: Obec Mratín

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301.1] - Stoka „A“ 1. část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 301.1 Stoka „A“ 1. část ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 80,210 ---------- ----------

zemina 2,0 t/m3
K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku

Cenová soustava 2022_OTSKP
"13273  "233,985- "zpětný zásyp "153,775 = 80,210 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------
2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 153,775 ---------- ----------

včetně doprfavy na místo uložení
zem ina vhodná dle ČSN 736133

Cenová soustava 2022_OTSKP
153,775 = 153,775 [A]

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 233,985 ---------- ----------
včetně dopravy na mezideponii/skládku
skládkovné 014102,1
zemina vhodná dle ČSN 736133 ke zpětnému zásypu

Cenová soustava 2022_OTSKP
"STOKA A 1.část  "( (1,21+1,36)*13,6/2+(1,36+1,87)*39,4/2+(1,87+2,46)*40,19/2+(2,46+2,5)*10,51/2)*1,1  
= 213,601 [F]
"přípojky UV "18,2*0,8*1,4 = 20,384 [G]
"Celkem: "F+G = 233,985 [H]

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 233,985 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"13273  "233,985 = 233,985 [A]

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 153,775 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
233,985-"obsyp "67,347-"podsyp "12,863 = 153,775 [A]

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 67,347 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"stoka "103,7*(1,1*0,6-3,14*0,15*0,15) = 61,116 [A]
"přípojky UV "18,2*(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) = 6,231 [B]
"Celkem: "A+B = 67,346 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301.1] - Stoka „A“ 1. část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy  
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy ----------
7 26144R NAVRTÁVKA M 0,300 ---------- ----------

navrtávky přípojky UV
Cenová soustava 2022_OTSKP

2*0,15 = 0,300 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

4 Vodorovné konstrukce ----------
8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 12,863 ---------- ----------

ŚP 0/4
Cenová soustava 2022_OTSKP

"stoka  "1,1*103,7*0,1 = 11,407 [A]
"přípojky UV "18,2*0,8*0,1 = 1,456 [B]
"Celkem: "A+B = 12,863 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho  
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301.1] - Stoka „A“ 1. část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
8 Potrubí ----------

9 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 18,200 ---------- ----------

PŘÍPOJ UV DN 150  SN12
Cenová soustava 2022_OTSKP

3,1+4,65+2,95+7,5 = 18,200 [A]
10 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 103,700 ---------- ----------

DN 300 SN12
Cenová soustava 2022_OTSKP

103,7 = 103,700 [A]

11 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 5,000 ---------- ----------

Š0 - Š4
Cenová soustava 2022_OTSKP

5 = 5,000 [A]
12 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 ---------- ----------

UV1 - UV4
Cenová soustava 2022_OTSKP

4 = 4,000 [A]

13 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 121,900 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
103,7+18,2 = 121,900 [A]

14 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 18,200 ---------- ----------

PŘÍPOJ UV DN 150  SN12
Cenová soustava 2022_OTSKP

18,2 = 18,200 [A]

15 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 103,700 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
103,7 = 103,700 [A]

16 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 121,900 ---------- ----------

STOKA A1
Cenová soustava 2022_OTSKP

103,7+18,2 = 121,900 [A]

Specifikace položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení  
závěrečného písemného protokolu



AspeEsticon Firma: Strana 1 z 4

29.08.2023 10:12:133.1.1.1  (23.3.3.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 302 - Stoka „B“

Rozpočet: [SO 302] - Stoka „B“

Objednatel: Obec Mratín

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Stoka „B“

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 302 Stoka „B“ ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 73,957 ---------- ----------

zemina 2,0 t/m3
K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku

Cenová soustava 2022_OTSKP
217,823-"zpětný zásyp" 143,866 = 73,957 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------
2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 143,866 ---------- ----------

včetně doprfavy na místo uložení
zem ina vhodná dle ČSN 736133

Cenová soustava 2022_OTSKP
143,866 = 143,866 [A]

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 217,823 ---------- ----------
včetně dopravy na mezideponii/skládku
skládkovné 014102,1
zemina vhodná dle ČSN 736133 ke zpětnému zásypu

Cenová soustava 2022_OTSKP
"STOKA B   "( (1,69+2,04)*16,61/2+(2,04+1,99)*25,74/2+(1,99+2,07)*30,07/2+(2,07+1,88)*27,41/2)*1,1 =  
217,823 [A]

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 217,823 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"13273  "217,823 = 217,823 [A]

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 143,866 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
217,823-"obsyp"62,206"   -"-"podsyp"11,751 = 143,866 [A]

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 62,206 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
1,1*106,83*(0,6-3,14*0,15*0,15) = 62,206 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Stoka „B“

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy  
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------
7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 11,751 ---------- ----------

ŚP 0/4
Cenová soustava 2022_OTSKP

1,1*106,83*0,1 = 11,751 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho  
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Stoka „B“

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
8 Potrubí ----------

8 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 106,830 ---------- ----------

DN 300 SN12
Cenová soustava 2022_OTSKP

106,83 = 106,830 [A]
9 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS 4,000 ---------- ----------

Š2 - Š5
Cenová soustava 2022_OTSKP

4 = 4,000 [A]

10 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 106,830 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
106,83 = 106,830 [A]

11 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 106,830 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
106,83 = 106,830 [A]

12 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 106,830 ---------- ----------

STOKA B
Cenová soustava 2022_OTSKP

106,83 = 106,830 [A]

Specifikace položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení  
závěrečného písemného protokolu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 303 - Stoka „C“

Rozpočet: [SO 303] - Stoka „C“

Objednatel: Obec Mratín

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Stoka „C“

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 303 Stoka „C“ ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 11,715 ---------- ----------

zemina 2,0 t/m3
K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku

Cenová soustava 2022_OTSKP
35,225-"zpětný zásyp "23,51 = 11,715 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------
2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 23,510 ---------- ----------

včetně doprfavy na místo uložení
zem ina vhodná dle ČSN 736133

Cenová soustava 2022_OTSKP
23,51 = 23,510 [A]

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 35,225 ---------- ----------
včetně dopravy na mezideponii/skládku
skládkovné 014102,1
zemina vhodná dle ČSN 736133 ke zpětnému zásypu

Cenová soustava 2022_OTSKP
((1,89+2,0)*15,0/2)*1,1 = 32,093 [A]
2,9*0,8*1,35 = 3,132 [B]
"Celkem: "A+B = 35,225 [C]

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 35,225 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
35,225 = 35,225 [A]

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 23,510 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
35,225-"obsyp"9,833"  -"-"podsyp"1,882 = 23,510 [A]

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,833 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
15,0*(1,1*0,6-3,14*0,15*0,15) = 8,840 [A]
2,9*(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) = 0,993 [B]
"Celkem: "A+B = 9,833 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Stoka „C“

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy  
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy ----------
7 26144R NAVRTÁVKA M 0,150 ---------- ----------

navrtávky přípojky UV
Cenová soustava 2022_OTSKP

0,15 = 0,150 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

4 Vodorovné konstrukce ----------
8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,882 ---------- ----------

ŚP 0/4
Cenová soustava 2022_OTSKP

15*1,1*0,1 = 1,650 [A]
2,9*0,8*0,1 = 0,232 [B]
"Celkem: "A+B = 1,882 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho  
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál



AspeEsticon Firma: Strana 4 z 4

29.08.2023 10:12:133.1.1.1  (23.3.3.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Stoka „C“

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
8 Potrubí ----------

9 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 2,900 ---------- ----------

PŘÍPOJ UV DN 150  SN12
Cenová soustava 2022_OTSKP

2,9 = 2,900 [A]
10 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 15,000 ---------- ----------

DN 300 SN12
Cenová soustava 2022_OTSKP

15 = 15,000 [A]

11 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2,000 ---------- ----------

Š1 - Š2
Cenová soustava 2022_OTSKP

2 = 2,000 [A]
12 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
1 = 1,000 [A]

13 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 17,900 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
15+2,9 = 17,900 [A]

14 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 2,900 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
2,9 = 2,900 [A]

15 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 15,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
15 = 15,000 [A]

16 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 17,900 ---------- ----------

STOKA C
Cenová soustava 2022_OTSKP

15+2,9" UV " = 17,900 [A]

Specifikace položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení  
závěrečného písemného protokolu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 304 - Stoka „D“

Rozpočet: [SO 304] - Stoka „D“

Objednatel: Obec Mratín

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Stoka „D“

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 304 Stoka „D“ ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 15,861 ---------- ----------

zemina 2,0 t/m3
K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku

Cenová soustava 2022_OTSKP
"13273  "33,428-17,567 = 15,861 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------
2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 17,567 ---------- ----------

včetně doprfavy na místo uložení
zem ina vhodná dle ČSN 736133

Cenová soustava 2022_OTSKP
17,567 = 17,567 [A]

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 33,428 ---------- ----------
včetně dopravy na mezideponii/skládku
skládkovné 014102,1
zemina vhodná dle ČSN 736133 ke zpětnému zásypu

Cenová soustava 2022_OTSKP
((1,54+1,1)*21,2/2)*1,1 = 30,782 [A]
2,45*0,8*1,35 = 2,646 [B]
"Celkem: "A+B = 33,428 [C]

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 33,428 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
33,428 = 33,428 [A]

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 17,567 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
33,428-13,333-2,528 = 17,567 [A]

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,333 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
(1,1*0,6-3,14*0,15*0,15)*21,2 = 12,494 [A]
2,45*(0,8*0,45-3,144*0,075*0,075) = 0,839 [B]
"Celkem: "A+B = 13,333 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Stoka „D“

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy  
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy ----------
7 26144R NAVRTÁVKA M 0,150 ---------- ----------

navrtávky přípojky UV
Cenová soustava 2022_OTSKP

0,15 = 0,150 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

4 Vodorovné konstrukce ----------
8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,528 ---------- ----------

ŚP 0/4
Cenová soustava 2022_OTSKP

21,2*1,1*0,1 = 2,332 [A]
2,45*0,8*0,1 = 0,196 [B]
"Celkem: "A+B = 2,528 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho  
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Stoka „D“

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
8 Potrubí ----------

9 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 2,450 ---------- ----------

PŘÍPOJ UV DN 150
Cenová soustava 2022_OTSKP

2,45 = 2,450 [A]
10 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 21,200 ---------- ----------

DN 300 SN12
Cenová soustava 2022_OTSKP

21,2 = 21,200 [A]

11 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
2 = 2,000 [A]

12 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
1 = 1,000 [A]

13 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 23,650 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
21,2+2,45 = 23,650 [A]

14 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 2,450 ---------- ----------

PŘÍPOJ UV DN 150
Cenová soustava 2022_OTSKP

2,45 = 2,450 [A]

15 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 21,200 ---------- ----------

STOKA D
Cenová soustava 2022_OTSKP

21,2 = 21,200 [A]
16 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 23,650 ---------- ----------

STOKA D
Cenová soustava 2022_OTSKP

21,2+2,45 = 23,650 [A]

Specifikace položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení  
závěrečného písemného protokolu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 310 - Stoka „A“

Rozpočet: [SO 310] - Stoka „A“

Objednatel: Obec Mratín

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 310] - Stoka „A“

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 310 Stoka „A“ ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 10,092 ---------- ----------

zemina 2,0 t/m3
K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku

Cenová soustava 2022_OTSKP
"13273  "35,336-"zpětný zásyp "25,244 = 10,092 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------
2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 25,244 ---------- ----------

včetně doprfavy na místo uložení
zem ina vhodná dle ČSN 736133

Cenová soustava 2022_OTSKP
25,244 = 25,244 [A]

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 35,336 ---------- ----------
včetně dopravy na mezideponii/skládku
skládkovné 014102,1
zemina vhodná dle ČSN 736133 ke zpětnému zásypu

Cenová soustava 2022_OTSKP
((2,65+2,15)*13,0/2+(3,42-2,65)*1,2)*1,1 = 35,336 [A]

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 35,336 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
35,336 = 35,336 [A]

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 26,244 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
35,336-"obsyp "7,662-"podsyp" 1,43 = 26,244 [A]

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,662 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
(1,1*0,6-3,14*0,15*0,15)*13,0 = 7,662 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 310] - Stoka „A“

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy  
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,  
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------
7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,430 ---------- ----------

ŚP 0/8
Cenová soustava 2022_OTSKP

1,1*13,0*0,1 = 1,430 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho  
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 310] - Stoka „A“

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
8 Potrubí ----------

8 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 13,000 ---------- ----------

DN 300 SN12
Cenová soustava 2022_OTSKP

13,0 = 13,000 [A]
9 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,000 ---------- ----------

Š2
včetně dna opatřeného čedičovou výstelkou

Cenová soustava 2022_OTSKP
1 = 1,000 [A]

10 896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,000 ---------- ----------

Š1
Cenová soustava 2022_OTSKP

1 = 1,000 [A]

11 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 13,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
13,0 = 13,000 [A]

12 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 13,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
13,0 = 13,000 [A]

13 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 13,000 ---------- ----------

STOKA A
Cenová soustava 2022_OTSKP

13,0 = 13,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení  
závěrečného písemného protokolu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 801.3 - Vegetační úpravy km 2,097-3,261

Rozpočet: [SO 801.3] - Vegetační úpravy km 2,097-3,261

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 801.3] - Vegetační úpravy km 2,097-3,261

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 801.3 Vegetační úpravy km 2,097-3,261 ----------

1 Zemní práce ----------
1 183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2 3,000 ---------- ----------

závlahová mísa
Cenová soustava 2022_OTSKP

3*1 = 3,000 [A]
2 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
3*1 = 3,000 [A]

3 18461 MULČOVÁNÍ M2 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
3*1 = 3,000 [A]

4 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN  
2,2M KUS 3,000 ---------- ----------

na pozemcích parc. č. 443 nebo 444
v k.ú. Měšice u Prahy.

Cenová soustava 2022_OTSKP
"jeřáb obecný (Sorbus aucuparia Fastigiata)"3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro  
stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a  
přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana  
stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní  
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 802.4 - Vegetační úpravy km 3,261 – 4,848

Rozpočet: [SO 802.4] - Vegetační úpravy km 3,261 – 4,848

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 802.4] - Vegetační úpravy km 3,261 – 4,848

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 802.4 Vegetační úpravy km 3,261 – 4,848 ----------

1 Zemní práce ----------
1 183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2 8,000 ---------- ----------

závlahová mísa
Cenová soustava 2022_OTSKP

8*1 = 8,000 [A]
2 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 8,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
8*1 = 8,000 [A]

3 18461 MULČOVÁNÍ M2 8,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"TL. 15 CM  "8*1 = 8,000 [A]

4 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN  
2,2M KUS 8,000 ---------- ----------

obec Mratín
pozemky p.č. 45/1 a 45/3
pozemek p.č. 49/1
pozemek p.č. 45/4

Cenová soustava 2022_OTSKP
"javor babyka (Acer campestre) – "4 = 4,000 [A]
"javor mléč (Acer platanoides) –" 4 = 4,000 [B]
"Celkem: "A+B = 8,000 [C]

Specifikace

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro  
stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a  
přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana  
stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní  
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021_0139 - Měšice_Byšice..

Objekt: SO 802.51 - Vegetační úpravy km 4,870-6,370

Rozpočet: [SO 802.51] - Vegetační úpravy km 4,870-6,370

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ---------- Kč

Celková cena: ---------- Kč

DPH: ---------- Kč

Cena s DPH: ---------- Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 802.51] - Vegetační úpravy km 4,870-6,370

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 802.51 Vegetační úpravy km 4,870-6,370 ----------

1 Zemní práce ----------
1 183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2 7,000 ---------- ----------

závlahová mísa
Cenová soustava 2022_OTSKP

7*1 = 7,000 [A]
2 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 7,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
7 = 7,000 [A]

3 18461 MULČOVÁNÍ M2 7,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2022_OTSKP
"TL. 15 CM  "7 = 7,000 [A]

4 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN  
2,2M KUS 7,000 ---------- ----------

západně od Kostelce nad Labem (pozemek p.č. 1470/1)
Cenová soustava 2022_OTSKP

"javor babyka (Acer campestre) – "4 = 4,000 [A]
"javor mléč (Acer platanoides) – "3 = 3,000 [B]
"Celkem: "A+B = 7,000 [C]

Specifikace

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro  
stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a  
přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana  
stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní  
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením


