

## REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

**Stavba:** 2021\_0139-Měšice\_Byšice..

Objekt	Název	Cena bez DPH [Kč]	DPH	Cena [Kč]
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	-----	-----	-----
SO 001	Příprava staveniště	-----	-----	-----
SO 101	km 0,045 – 0,853	-----	-----	-----
SO 102.1	km 1,327 - 1,507	-----	-----	-----
SO 102.2	km 1,507 - 1,588	-----	-----	-----
SO 103	km 2,097 – 3,261	-----	-----	-----
SO 104	Mratín (km 3,261 - 4,848)	-----	-----	-----
SO 105.1	km 4,870 - 6,370	-----	-----	-----
SO 124	Chodník Mratín	-----	-----	-----
SO 180	DIO	-----	-----	-----
SO 180.1	Oprava objízdné trasy III/2449 Polerady	-----	-----	-----
SO 191.1.1	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	-----	-----	-----
SO 191.1.3	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	-----	-----	-----
SO 191.1.4	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	-----	-----	-----
SO 191.2	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	-----	-----	-----
SO 192.1.21	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	-----	-----	-----
SO 192.1.22	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	-----	-----	-----
SO 192.1.51	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	-----	-----	-----
SO 301.1	Stoka „A“ 1. část	-----	-----	-----
SO 302	Stoka „B“	-----	-----	-----
SO 303	Stoka „C“	-----	-----	-----
SO 304	Stoka „D“	-----	-----	-----
SO 310	Stoka „A“	-----	-----	-----
SO 801.3	Vegetační úpravy km 2,097-3,261	-----	-----	-----
SO 802.4	Vegetační úpravy km 3,261 – 4,848	-----	-----	-----
SO 802.51	Vegetační úpravy km 4,870-6,370	-----	-----	-----
<b>Celkem za stavbu:</b>		-----	-----	-----