

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-448/23
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 2 k veřejné zakázce „III/2683 Malobratřice – Kamenice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací se nachází položka 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU. Avšak se domníváme, že je špatně zaříděná položka, jelikož by se mělo jednat o zeminu z důvodu jediných prací, které jsou položka 122938 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III, ODVOZ DO 20 KM. Žádáme Zadavatele o kontrolu soupisu prací a jeho úpravu.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel je toho názoru, že tato položka odpovídá zadání prací. položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací v Sanaci se nachází položka 122938 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III, ODVOZ DO 20 KM. Avšak je zaříděná hornina v kategorii III. Neboli dle Třídy těžitelnosti ČSN 73 6133 se jedná o horninu kde je nutné použít trhací práce. Domníváme se, že se jedná o chybné zařídění třídy těžitelnosti. Žádáme Zadavatele o kontrolu soupisu prací a jeho případnou úpravu.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel je toho názoru, že tato položka odpovídá zadání prací. položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- ☐ uveřejňuje v příloze:

Pozn.: Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval