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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „Geodetické práce KSÚS“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

máme dotaz k soupisu prací, konkrétně k položce: Urgentní práce 16 hod jakékoliv 

činnosti - přípatek v %. 

Tato položky není v součtu v soupisu prací celkové ceny. Jak s ní máme nakládat? 

Chybí vzorec k výpočtu. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Položka není v součtu vzhledem k tomu že je brána jako jistá forma bonifikace 

zhotovitele za výše příplatku k urgentním termínům oproti standardnímu termínu 

zpracování. Kdy jako standardy je bráno pro položky 1.-9. tedy geometrické plány 

cca 2- 3 měsíce (nejvíce zabere projednání a schválení na KN);  pro body 10.-14. 

vytýčení hranic, dělení a zaměření cca 3-4 týdny; konzultační činnost 1-2 týdny. 

Vše ostatní pod tyto termíny bude bráno jako  přípatek urgentní práce -  bod 22. 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění termín pro podání nabídek na 08. 09. 2023 v 10:00. 

 

 

 

       

 

profil zadavatele  


