

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním podle § 3 písm. d), § 25, § 60 až § 62 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“)

Název veřejné zakázky:

Realizace projektu EPC II – energetické úspory

Středočeského kraje – soubor objektů č. 5

nadlimitní režim

jednací řízení s uveřejněním

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 Zákona mění zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Realizace projektu EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 5“ (dále jen „veřejná zakázka“) níže uvedeným způsobem.

Změna č. 1

Zadavatel z důvodu změny ve formuláři F02 ve Věstníku veřejných zakázek k veřejné zakázce mění termín konce lhůty pro podání žádostí o účast.

Původní termín konce lhůty pro podání žádosti o účast: 13. 10. 2023 v 10 hodin.

Nový termín konce lhůty pro podání žádosti o účast: 23. 10. 2023 v 10 hodin.

V Praze dne dle el. podpisu

Ing. Radim Kohoutek
DS Energy Consulting s.r.o..