Technicka specifikace

Pro zadani stavebnich praci

Nazev akce: 111/00719 D7-Libochovicky; 111/00720 Zajezd-111/00719

Silniéni mapa
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Misto realizace akce :
Silnice 111/00719 ve stanic¢eni km 2,905 — km 5,440, Usek mezi uzlovymi body  1223A04806
- 1223A228 -1223A158, oblast Kladno, okres Praha - zapad, CMS Slany, Usek silnice od

najezdu na D7 do obce Libochovicky, ke kriZzovatce se silnici [11/00721.
Délka opravovaného useku silnice 111/00719 je 2,535km

Silnice 111/00720 ve stani¢eni km km 0,000 — km 0,476, Gsek mezi uzlovymi body 1223A228
- 1223A229, oblast Kladno, okres Praha - zapad, CMS Slany, usek od kfizovatky se silnici
[11/00719 na konec silnice v obci Zajezd.

Délka opravovaného useku silnice 111/00720 je 0,476km

Celkova délka useku opravy silnic lll. tfidy je 3,011km.



Podrobny popis akce a podrobné vymezeni predmétu plnéni jednotlivych zakdzek a
verejnych zakazek vcéetné predpokladané doby jejich realizace (od-do):

Popis soucasného stavu:

Jedna se o komunikace lll. tfidy Cislo 111/00719 a 111/00720 ve Stfedoceském kraji, na uzemi
okresu Praha zdpad, Castecné v extravildnu a ¢dstecné v intravildanu obci Libochovicky a
Zajezd. Redené useky komunikaci jsou v nevyhovujicim stavebnim stavu. Jednd se o vytizené
komunikace propojujici obce v této lokalité, které v predmétném useku prevadi osobni,
autobusovou a nakladni dopravu zdsobujici tuto lokalitu. Re$ené komunikace jsou
v nevyhovujicim stavebnim stavu - vykazuje plosné deformace, hloubkové koroze, sitové,
mozaikové, pricné a podélné trhliny, velké mnozstvi opravenych vytluk(i, odldamané kraje,
hrboly apod. Celkové jsou komunikace za hranici své Zivotnosti, ve sjizdném stavu jsou tyto
komunikace udrzovany v ramci bézné udrzby silnicni sité, coz je vzhledem k jejich aktualnimu
stavebnimu stavu finan¢né i technicky neefektivni a jako feSeni je nejvyhodnéjsi realizace
celkové opravy téchto komunikaci, v€éetné provedeni lokalnich sanaci konstrukénich vrstev.

Navrh fesSeni opravy:

Naplni stavebnich je oprava silnice 111/00719 a 111/00720 v primérné Sifce 5,5 m.

Soucasti stavebnich praci je procisténi nebo zfizeni systému odvodnéni a obnova DZ.

Usek opravy silnice 111/00719 zadind u kizovatky ndjezd a sjezd z D7, pokracuje pres
krizovatku se sil. 111/00720 a vede do obce Libochovicky, ke kfiZzovatce se silnici 111/00721.
Oprava silnice 111/00720 zacina v prostoru kfiZzovatky se silnici 111/00719 a vede do obce
Zajezd, na konec silnice v této obci.

Celkova délka opravovanych useku silnice, SO 101 a SO 102 je 3097m.

Oprava silnice 111/00719 spodiva v opravé Zivicného krytu s provedenim lokalnich sanaci
konstrukénich vrstev. Provedenim navriené opravy dojde ke stabilizaci konstrukce silnice
v misté lokalnich zdvad konstrukce vozovky véetné obnovy obrusné vrstvy.

V ramci opravy dojde k odfrézovani zivicného krytu v tl. do 50 mm (s naslednym odkupem
recyklatu zhotovitelem), spojovaci postiik emulzi v mnozstvi do 0,5 kg/m2 a polozZeni
asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50mm.

V mistech poruch konstrukénich vrstev silnice bude provedena lokalni sanace konstrukcnich
vrstev v tl. 36cm. Navrzend sanace obsahuje odtéZzeni, odvoz na skladku, skladkovné a
zhutnéni plané. Nasledné bude poloZena separaéni geotextilie (netkana, 600g/m2), SD 0-63 v
tl. 300mm ve dvou vrstvach a ACP 22+ v tl. 60mm.

Oprava silnice 111/00720 spociva v opraveé a zesileni Zivicného krytu.

V rdmci opravy dojde k odfrézovani zivicného krytu v tl. do 50 mm (s naslednym odkupem
recyklatu zhotovitelem). Nasledné bude proveden spojovaci posttik emulzi v mnoZzstvi do 0,5
kg/m2, asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ tl. 60mm a asfaltovy beton pro obrusné
vrstvy ACO 11+ tl. 40mm, se spojovacim postfikem emulzi v mnozstvi do 0,5 kg/m?2.

Soucasti dodavky je cisténi nezpevnénych krajnic s odvozem a skladkovanim vytézené
zeminy, zpevnéni krajnic recykldtem, obnova vodorovného dopravniho znaceni, oSetreni
pracovnich spdr profiznutim s asfaltovou zalivkou.

Oprava silnic 111/00719 a 111/00720 zachovéava smérové stavajici stopu komunikace. Trasa
zachovava stdvajici smérové vedeni pomoci pfimych usekd a smérovych oblouk(l, zamérem
neni trasa ménéna.



Na zakladé provedenych jadrovych vyvrtl na zjisténi polycyklickych aromatickych uhlovodiki
(PAU) v souladu s vyhlagkou 130/2019 Sb. a CSN EN 14899 byly zastizeny minimalni latky (ve
tridé ZAS-T1) v feSenych asfaltovych vrstvach. Prehled zatfidéni je pfilohou TS.

Oprava komunikace bude realizovana v rezimu provadéni udrzovacich praci a probéhne za
po Usecich za ¢astecného nebo Uplného omezeni provozu, dle schvéleného DIO.

Navrh projednani a realizace DIO je soucasti zakazky.

Veskeré provedené prace budou dle platnych norem CSN, TP.

Doba realizace: 6 tydnu ve stavebni sezoné 2023

Zadavatel:

Krajska sprava a Udrzba silnic Stredoceského kraje pfispévkova organizace
Zborovska 11

150 21 Praha 5

Kontakty:
Karel Motal, vedouci TSU pro oblast Kladno, mob.: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz

Pavel Spacek, projektovy manazer staveb pro oblast Kladno, mob.: 724 118 323,

e-mail: pavel.spacek@ksus.cz
Bc. Zbynék Rezag, provozni cestmistr, CMS Slany, mob.: 724 032 145,
e-mail: zbynek.rezac@ksus.cz

Mgr. Martina Rezacova, spravni cestmistr, mob.: 724 924 629,
e-mail: martina.rezacova@ksus.cz
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Zpracoval Karel Motal srpnu 2023



