
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gymnázium Jiřího z Poděbrad Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,00CZK

21009
MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21009

Stavba:

Místo: Gymnázium Jiřího z Poděbrad Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

D.1.3 Elektroinstalace 0,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

D.1.1 0,00ASŘ

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00 0,00

0,000,00D.1.4 Vzduchotechnika
0,000,00UT VYTÁPĚNÍ

Zdravotně technické instalaceD.1.2 0,00 0,00

0,000,00

0,00

Cena s DPH [CZK]

0,00

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ

12. 6. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gymnázium Jiřího z Poděbrad Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ

D.1.1 - ASŘ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Jiřího z Poděbrad Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

D.1.1 - ASŘ

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Jiřího z Poděbrad Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm

m2 18,462 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou 
maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

VV D.1.106 WC Invalida
VV "invalida" 3,9*(1,6+1,8+1,8)-0,9*2,02 18,462

2 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 5,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm

VV D.1.106 WC Invalida
VV "invalida" 1,6+1,8+1,8 5,200

3 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 7,800 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

VV D.1.106 WC Invalida
VV "invalida" 3,9*2 7,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

4 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně

m2 192,580 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stropů

VV VCM_strop 192,580

5 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně

m2 192,580 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

VV
D.1.1.02 Učebna biologie - nový stav, D.1.1.03 Učebna fyziky - 
nový stav, D.1.106 WC Invalida

VV "invalida" 2,67 2,670
VV Mezisoučet 2,670
VV "Fyzika" 79,52 79,520
VV "Biologie"87,35 87,350
VV "kabinet" 23,04 23,040
VV VCM_stáv Mezisoučet 189,910
VV VCM_strop Součet 192,580

6 K 611321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů 
za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 385,160 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek 
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stropů

VV VCM_strop 192,580
VV 192,58*2 'Přepočtené koeficientem množství 385,160

7 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 393,215 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV VCM_stěna 393,215

8 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 393,215 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

VV D.1.106 WC Invalida

VV "invalida" (3,9-2)*(1,6*2+1,8*2)+3,9*(1,8+1,95+1,92)-0,9*2,02 33,215

VV Mezisoučet 33,215
VV "Fyzika" 145 145,000
VV "Biologie" 149 149,000
VV "kabinet" 66 66,000
VV VCM_stáv_stěna Mezisoučet 360,000
VV VCM_stěna Součet 393,215

9 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 786,430 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek 
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stěn

VV VCM_stěna 393,215
VV 393,215*2 'Přepočtené koeficientem množství 786,430

10 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 192,595 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
podlah fólií přilepenou lepící páskou

VV 79,52+87,365+23,04+2,67 192,595

11 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 60,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ

D.1.1 - ASŘ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 60 60,000

12 K 619991021 Oblepení rámů a keramických soklů lepící páskou m 150,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámů 
oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou

VV 150 150,000

13 K 632452421
Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 
4 m2 tl přes 10 do 20 mm

m2 192,480 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech 
(s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, 
plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 10 do 20 mm

VV Dem_ker+Dem_PVC 192,480

14 K R0601
D+M samolepících distančních ukončovacích 
plastových pásků při styku omítky a rámů výplní - 
rozsah dle PD

kpl 1,000 0,00

PP
D+M samolepících distančních ukončovacích plastových pásků při styku 
omítky a rámů výplní - rozsah dle PD

15 K R0602
D+M sklolaminátové síťky při omítání (styk různých 
povrchů, zesílení rohů) - rozsah dle PD

kpl 1,000 0,00

PP
D+M sklolaminátové síťky při omítání (styk různých povrchů, zesílení 
rohů) - rozsah dle PD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

16 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 192,580 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV 79,52+87,35+23,04+2,67 192,580

17 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 192,595 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

VV 79,52+87,365+23,04+2,67 192,595

18 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 27,773 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 
mm

VV D.1.106 WC Invalida
VV "invalida" 3,9*(1,95+4,6+1,4)-0,7*2,02-0,9*2,02 27,773
VV Součet 27,773

19 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 0,495 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu do 1 m3

VV Vybourní zděného soklu výšky 200mm
VV D.1.1.04 Učebna biologie - stávající a bourané kce
VV "Biologie" 5,5*0,45*0,2 0,495

20 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,030 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV D.1.106 WC Invalida
VV "invalida" 0,7*2,02+0,8*2,02 3,030

21 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 189,910 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV D.1.106 WC Invalida
VV VCM_stáv 189,910
VV Součet 189,910

22 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 360,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV VCM_stáv_stěna 360,000
VV Součet 360,000

23 K R0901
Demontáž nábytku a vybavení v učebně - dle PD (do 
suti)

kpl 1,000 0,00

PP

Demontáž nábytku a vybavení v učebně - dle PD (do suti). Likvidace 
skříní, vitrín, lavic, židlí, laboratoního stolu, stolu pro učitele, promítacího 
plátna, projektor, tabule, okenní rolety, oc. trubky, spodní a horní skřínky 
vč. pracovní desky

VV
D.1.1.04 Učebna biologie - stávající a bourané kce, D.1.1.05 
Učebna fyzika - stávající a bourané kce

VV "dle tab. místnosti" 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K R0902
Demontáž a opětovná montáž zařízení po vyzdění 
nové příčky 

kus 1,000 0,00

PP Demontáž a opětovná montáž zařízení po vyzdění nové příčky 

VV D.1.106 WC Invalida
VV "kabinet" 1 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00

25 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně

t 55,102 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

26 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 55,102 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

27 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 1 046,938 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 55,102*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 046,938

28 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 55,102 0,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného

D 998 Přesun hmot 0,00

29 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 35,852 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00
30 K R73502 Demontáž  stáv. vedení topení kus 1,000 0,00

PP Demontáž  stáv. vedení topení

31 K R73503 Přeložka stáv. vedení topení kpl 1,000 0,00
PP Přeložka stáv. vedení topení

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

32 K R74101 M+D žlabu vč. vyrovnání podlahy a přesunů hmot m 78,300 0,00

PP M+D žlabu vč. vyrovnání podlahy a přesunů hmot

VV
D.1.1.02 Učebna biologie - nový stav, D.1.1.03 Učebna fyziky - 
nový stav, D.1.106 WC Invalida

VV "fyzika" 7,25*2+2,6+1,9+3,4+3,5+8+2,2+1,75+0,65 38,500
VV "bilogie" 7,25*2+3+1,9+3,7+3,8+8+2,5+1,75+0,65 39,800
VV Součet 78,300

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

33 K 763121426
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15

m2 2,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, 
profil 100

VV D.1.106 WC Invalida
VV "invalida"1,6*1,5 2,400
VV SDK Součet 2,400

34 K 763121811
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 
jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché

m2 1,725 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových 
desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
jednoduché

VV D.1.106 WC Invalida
VV "invalida" 1,15*1,5 1,725

35 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,033 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

36 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace

t 0,033 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

37 K 766411812
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 
přes 1,5 m2

m2 43,263 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2

VV
D.1.1.04 Učebna biologie - stávající a bourané kce, D.1.1.05 
Učebna fyzika - stávající a bourané kce

VV "biologie" 0,5*(2*(0,7+7,73+3,75+5,05)+2,3*1,5*3+0,6*1,125) 22,743

VV "fyzika" (2,3*(11,2+4*0,6+6)-1*2,02*2)*0,5 20,520
VV Součet 43,263

38 K R766DV01
M+D dveří DV01 vč. zárubně - specifikace viz. tabulka 
dveří

kus 1,000 0,00

PP M+D dveří DV01 vč. zárubně - specifikace viz. tabulka dveří

VV D.1.1.07 Výpis dveří
VV "DV01" 1 1,000

39 K R766DV02 Doplnění dveří DV02 o madla kus 1,000 0,00
PP Doplnění dveří DV02 o madla

VV D.1.1.07 Výpis dveří
VV "DV02" 1 1,000

40 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00
41 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 2,670 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

VV Dlažba 2,670

42 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 
do 5 mm

m2 2,670 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Dlažba 2,670

43 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných

m 43,830 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných

VV
D.1.1.04 Učebna biologie - stávající a bourané kce, D.1.1.05 
Učebna fyzika - stávající a bourané kce, D.1.1.06 WC Invalida

VV "fyzika" 7,1+11,2+0,25*8 20,300
VV "biologie" 6,53+0,7+8*0,25+4*1,4 14,830
VV "zázemí" 1,4+3,3+1,4+2,6 8,700
VV Součet 43,830

44 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 173,080 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

VV
D.1.1.04 Učebna biologie - stávající a bourané kce, D.1.1.05 
Učebna fyzika - stávající a bourané kce, D.1.1.06 WC Invalida

VV "fyzika" 79,52 79,520
VV "biologie" 87,35 87,350
VV "invalida" 4,62 4,620
VV "zázemí" 1,59 1,590
VV Dem_ker Součet 173,080

45 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 2,670 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

VV D.1.106 WC Invalida
VV "invalida" 2,67 2,670
VV Dlažba Součet 2,670

46 M 59761011
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
do 9ks/m2

m2 2,937 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2

VV 2,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,937

47 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 2,670 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

VV Dlažba 2,670

48 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 2,670 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

VV Dlažba 2,670

49 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky

m2 2,670 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť 
chemickými prostředky

VV Dlažba 2,670

50 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0,093 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

51 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,093 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 776 Podlahy povlakové 0,00

52 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením

m2 19,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění 
lepidla (po starých krytinách)

VV Dem_PVC 19,400

53 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 379,820 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Příprava podkladu vysátí podlah

VV PVC*2 379,820

54 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 189,910 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah

VV PVC 189,910

55 K 776141122
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 
mm

m2 189,910 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 
30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV PVC 189,910

56 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 19,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

VV D.1.106 WC Invalida
VV "kabinet" 19,4 19,400
VV Dem_PVC Součet 19,400

57 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 189,910 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 
standardních

VV
D.1.1.02 Učebna biologie - nový stav, D.1.1.03 Učebna fyziky - 
nový stav, D.1.106 WC Invalida

VV "Fyzika" 79,52 79,520
VV "Biologie"87,35 87,350
VV "kabinet" 23,04 23,040
VV PVC Součet 189,910

58 M 284110240R
PVC - dekor pískový. Protiskluz R9-R11, třída zátěže 
33, tl. Min. 2mm, tl. Náslapné vrstvy 0,6mm

m2 208,901 0,00

PP
PVC - dekor pískový. Protiskluz R9-R11, třída zátěže 33, tl. Min. 2mm, tl. 
Náslapné vrstvy 0,6mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 189,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 208,901

59 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena

m 95,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena

60 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 15,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

VV D.1.106 WC Invalida
VV "kabinet" 4,25*2+4,6*2-0,8*3 15,300

61 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 92,240 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

VV
D.1.1.02 Učebna biologie - nový stav, D.1.1.03 Učebna fyziky - 
nový stav, D.1.106 WC Invalida

VV "fyzika"11,3*2+7,73*2-0,98*2 36,100
VV "biologie" 11,2*2+7,1*2+0,6*4-0,98*2 37,040
VV "kabinet" 5,75*2+4,6*2-0,8*2 19,100
VV Součet 92,240

62 M 284110080R
PVC (kanálková) lišta výšky 50mm, šířky 22mm - 
barva šedá vč. tvarovek rohu a koncovek

m 94,085 0,00

PP
PVC (kanálková) lišta výšky 50mm, šířky 22mm - barva šedá vč. 
tvarovek rohu a koncovek

VV 92,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 94,085

63 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 2,038 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

64 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 
použití mechanizace

t 2,038 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00
65 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 20,920 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

VV D.1.1.02 Laboratoř chemie - Nový stav
VV Obklad 20,920

66 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 11,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

VV D.1.1.03 Učebna fyziky - nový stav

VV
D.1.1.05 Učebna fyzika - stávající a bourané kce, D.1.1.06 WC 
Invalida

VV "fyzika" 2*(0,6*2+1,55)*2 11,000

67 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 52,863 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

VV
D.1.1.04 Učebna biologie - stávající a bourané kce, D.1.1.05 
Učebna fyzika - stávající a bourané kce, D.1.1.06 WC Invalida

VV "biologie" 0,5*(2*(0,7+7,73+3,75+5,05)+2,3*1,5*3+0,6*1,125) 22,743

VV "fyzika" (2,3*(11,2+4*0,6+6)-1*2,02*2)*0,5 20,520
VV "invalida" 2*(1,25*2+1,15*2) 9,600
VV Dem_obk Součet 52,863

68 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 20,920 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2

VV D.1.1.03 Učebna fyziky - nový stav, D.1.1.06 WC Invalida
VV "invalida"2*(1,8*2+1,*2-0,8)+0,2*1,6 9,920
VV "fyzika" 2*(0,6*2+1,55)*2 11,000
VV Obklad Součet 20,920

69 M 597610390R obkládačky keramické 20 x 20 x 0,6 cm I. j. m2 23,012 0,00
PP obkládačky keramické 20 x 20 x 0,6 cm I. j.

VV 20,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,012

70 K R78101 Montáž a dodávka nerezových ukončovacích profilů m 9,500 0,00

PP Montáž a dodávka nerezových ukončovacích profilů

VV 1,5+2*4 9,500

71 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,422 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

72 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,422 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

73 K 784111003
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 
3,80 do 5,00 m

m2 588,195 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

VV D.1.1.02 Laboratoř chemie - Nový stav
VV Malby+Malby_otěr 588,195

74 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 192,595 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odkrytí podlah

VV 79,52+87,365+23,04+2,67 192,595

75 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 211,855 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 192,595*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 211,855

76 K 784181123
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m

m2 477,355 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

VV D.1.1.02 Laboratoř chemie - Nový stav
VV Malby 477,355

77 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 110,840 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV "fyzika" 57,09 57,090
VV "Biologie" 36,6 36,600
VV "Kabinet" 17,15 17,150
VV Malby_otěr Součet 110,840

78 K 784221103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m

m2 477,355 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

VV
D.1.1.02 Učebna biologie - nový stav, D.1.1.03 Učebna fyziky - 
nový stav, D.1.106 WC Invalida

VV VCM_stěna+VCM_strop+SDK-Malby_otěr 477,355
VV Malby Součet 477,355
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gymnázium Jiřího z Poděbrad Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ

D.1.2 - Zdravotně technické instalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Jiřího z Poděbrad Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

D.1.2 - Zdravotně technické instalace

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Jiřího z Poděbrad Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
1 K 721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100

VV 3 "napojení na stávající potrubí 3,000
VV Součet 3,000

2 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 
100

3 K 721140925 Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100

4 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

VV 2 "připojovací potrubí 2,000
VV Součet 2,000

5 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

VV 10 "připojovací potrubí 10,000
VV Součet 10,000

6 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

VV 3 "připojovací potrubí 3,000
VV Součet 3,000

7 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 40

VV 1 "zařizovací předměty DN40 1,000
VV Součet 1,000

8 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 50

VV 3 "zařizovací předměty DN50 3,000
VV Součet 3,000

9 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 110

VV 1 "zařizovací předměty DN100 1,000
VV Součet 1,000

10 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

VV 2+10+3 "připojovací potrubí 15,000
VV Součet 15,000

11 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 12 do 24 m

t 0,066 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

12 K 722131912
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí DN 20

soubor 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových vsazení odbočky do potrubí DN 20

VV 6 "napojení na stávající potrubí 6,000
VV Součet 6,000

13 K 722131922 Potrubí pozinkované závitové zpětná montáž DN 20 m 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových zpětná montáž závitového potrubí DN 20

14 K 722131932 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových propojení dosavadního potrubí DN 20

15 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 20x3,4 mm

m 21,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 
PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

VV 21 "vodovod připojovací ve stěnác 21,000
VV Součet 21,000

16 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
do 22 mm

m 21,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 
mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ

D.1.2 - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 21 "vodovod připojovací ve stěnách 21,000
VV Součet 21,000

17 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 
1/2"

VV 1 " nástěnka výtok 1,000
VV Součet 1,000

18 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" soubor 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 
1/2" (nástěnný komplet)

VV 1+1+2 " nástěnka baterie 4,000
VV Součet 4,000

19 K 722229101
Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" 
ostatní typ

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním 
závitem ostatních typů G 1/2"

VV 8 "výtoky 8,000
VV Součet 8,000

20 M 551119980 ventil rohový kulový s filtrem IVAR 1/2" x 1/2" kus 8,000 0,00
PP ventil rohový kulový s filtrem IVAR 1/2" x 1/2"

VV 2*(1+1+2) "baterie 8,000
VV Součet 8,000

21 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50

m 21,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50

VV 21 "vodovod připojovací ve stěnách, v podlaze 21,000
VV Součet 21,000

22 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 21,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

23 K 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 0,047 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

24 K 725119123 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

VV 1 "klozet WCi 1,000
VV Součet 1,000

25 M 642360510
klozet keramický závěsný hluboké splachování 
handicap bílý

kus 1,000 0,00

PP klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý

VV 1 "klozet WCi 1,000
VV Součet 1,000

26 M 55167383R
sedátko klozetové duroplastové bez poklopu, ocelové 
úchyty

kus 1,000 0,00

PP sedátko klozetové duroplastové bez poklopu, ocelové úchyty

VV 1 "klozet WCi 1,000
VV Součet 1,000

27 K 725291722R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 
krakorcové sklopné dl 834 mm

soubor 2,000 0,00

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové 
sklopné dl 834 mm

VV 2*1 "klozet WCi 2,000
VV Součet 2,000

28 K 725211681
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm

VV 1 "umyvadlo Ui 1,000
VV Součet 1,000

29 K 725822614R
Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí s 
prodlouženou páčkou

soubor 1,000 0,00

PP Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí s prodlouženou páčkou

VV 1 "umyvadlo Ui 1,000
VV Součet 1,000

30 K 725822615R Baterie umyvadlová pro laboratorní stůl učitele soubor 1,000 0,00
PP Baterie umyvadlová pro laboratorní stůl učitele

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

31 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 
podomítková

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové 
DN 40/50

VV 1 "umyvadlo Ui 1,000
VV Součet 1,000

32 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4" kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 
5/4"

VV 1 "umyvadlo Ui 1,000
VV Součet 1,000

33 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů

VV 1+2 "demontáž dřezu 3,000
VV Součet 3,000

34 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2" kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"

35 K 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtokových armatur

soubor 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných 
v kuchyňských sestavách

VV 1+2 "demontáž dřezu 3,000
VV Součet 3,000

36 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru

37 K 725851315 Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4" kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"

VV 1+2 "dřez 3,000
VV Součet 3,000

38 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50

VV 1+2 "dřez 3,000
VV Součet 3,000

39 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 0,045 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

40 K 726131043
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 
pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro 
tělesně postižené

VV 1 "klozet WCi 1,000
VV Součet 1,000

41 M 552818000
tlačítko pneumatické pro oddálené ovládání WC 
zepředu , dvě vody, bílé 24,6 x 16,4 cm

kus 1,000 0,00

PP
tlačítko pneumatické pro oddálené ovládání WC zepředu , dvě vody, bílé 
24,6 x 16,4 cm

VV 1 "WCi 1,000
VV Součet 1,000

42 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro 
WC a bidet

VV 1 "klozet WCi 1,000
VV Součet 1,000

43 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou 
montáž

VV 1 "klozet WCi 1,000
VV Součet 1,000

44 K 998726113
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 0,019 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 m do 24 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

45 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
do 1500 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 
1500 mm

VV 1 "přesun otopného tělesa 1,000
VV Součet 1,000

46 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 
1140 do 1500 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 
1140 do 1500 mm

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
47 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dělník

VV
20 "stavební výpomoce, pomocné zednické práce, vrtání 
prostupů, provádění drážek, vysekání otvorů a další 
nespecifikované pomocné práce

20,000

VV Součet 20,000

48 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
instalatér odborný

VV
20 "pomocné intalatérské práce, montážní práce a další 
nespecifikované pomocné práce

20,000

VV Součet 20,000

49 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
topenář odborný

VV
10 "pomocné intalatérské práce, montážní práce a další 
nespecifikované pomocné práce

10,000

VV 10 "přesun otopného tělesa 10,000
VV 10 "demontáž a zaslepení plynovodu 10,000
VV Součet 30,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gymnázium Jiřího z Poděbrad Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ

D.1.3 - Elektroinstalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Jiřího z Poděbrad Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Učebna FYZIKY 0,00

D2 - Učebna  BIOLOGIE 0,00

D3 - ostatní práce 0,00

D.1.3 - Elektroinstalace

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Jiřího z Poděbrad Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Učebna FYZIKY 0,00
1 K Pol1 Rozvaděč RM.2 ks 1,000 0,00

PP Rozvaděč RM.2

2 K Pol2 doplnění rozvaděče jistič 25B/3 ks 1,000 0,00
PP doplnění rozvaděče jistič 25B/3

3 K Pol3 Přepěťová ochrana T1+T2 ks 1,000 0,00
PP Přepěťová ochrana T1+T2

4 K Pol4 Pojistkový odpínač OPV22/3 ks 1,000 0,00
PP Pojistkový odpínač OPV22/3

5 K Pol5 Zásuvka jednoduchá 230V/16A s krabicí ks 6,000 0,00
PP Zásuvka jednoduchá 230V/16A s krabicí

6 K Pol6 Zásuvka RJ45 ks 1,000 0,00
PP Zásuvka RJ45

7 K Pol7 A-svítidlo LED 52,8W vč.závěsu ks 15,000 0,00
PP A-svítidlo LED 52,8W vč.závěsu

8 K Pol8 B-svítidlo LED 58,2W osvětlení tabule+ závěsy ks 2,000 0,00
PP B-svítidlo LED 58,2W osvětlení tabule+ závěsy

9 K Pol9 Svítidlo nouzové 1X8W inventer 60,minut-piktogram ks 1,000 0,00

PP Svítidlo nouzové 1X8W inventer 60,minut-piktogram

10 K Pol10 Ovladač 230V/10A řaz.1 ks 4,000 0,00
PP Ovladač 230V/10A řaz.1

11 K Pol11 Rozbočovací krabice ks 20,000 0,00
PP Rozbočovací krabice

12 K Pol12 4x10- el.přívod m 35,000 0,00
PP 4x10- el.přívod

13 K Pol13 CY16/zž- el.přívod m 35,000 0,00
PP CY16/zž- el.přívod

14 K Pol14 CY 6/zž m 100,000 0,00
PP CY 6/zž

15 K Pol15 3 x 1,5 m 200,000 0,00
PP 3 x 1,5

16 K Pol16 3x2,5 m 400,000 0,00
PP 3x2,5

17 K Pol17 CYKY 2x1,5 m 120,000 0,00
PP CYKY 2x1,5

18 K Pol18 CYSY 5x2,5 m 120,000 0,00
PP CYSY 5x2,5

19 K Pol19 CYKY 5 x1,5 m 100,000 0,00
PP CYKY 5 x1,5

20 K Pol20 KU 150 s víčkem ks 2,000 0,00
PP KU 150 s víčkem

21 K Pol21 UTP cat.5e m 100,000 0,00
PP UTP cat.5e

22 K Pol22 Lišta PVC 18X 20 m 40,000 0,00
PP Lišta PVC 18X 20

23 K Pol23 Trubka PVC o 50 m 90,000 0,00
PP Trubka PVC o 50

24 K Pol24 Trubka PVC O 25 m 300,000 0,00
PP Trubka PVC O 25

25 K Pol25 Trubka o 18 m 100,000 0,00
PP Trubka o 18

26 K Pol26 Zednické přípomoce hod 80,000 0,00
PP Zednické přípomoce

D D2 Učebna  BIOLOGIE 0,00
27 K Pol27 Rozvaděč RM.3 ks 1,000 0,00

PP Rozvaděč RM.3

28 K Pol2 doplnění rozvaděče jistič 25B/3 ks 1,000 0,00
PP doplnění rozvaděče jistič 25B/3

P
 Poznámka k položce:

Zásuvka jednoduchá 230V/16A

29 K Pol28 s krabicí ks 6,000 0,00
PP s krabicí

30 K Pol6 Zásuvka RJ45 ks 1,000 0,00
PP Zásuvka RJ45

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ

D.1.3 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K Pol7 A-svítidlo LED 52,8W vč.závěsu ks 15,000 0,00
PP A-svítidlo LED 52,8W vč.závěsu

32 K Pol29 B-svítidlo LED 58,2W, osvětlení tabule+ závěsy ks 2,000 0,00
PP B-svítidlo LED 58,2W, osvětlení tabule+ závěsy

33 K Pol9 Svítidlo nouzové 1X8W inventer 60,minut-piktogram ks 1,000 0,00

PP Svítidlo nouzové 1X8W inventer 60,minut-piktogram

34 K Pol30 Ovladač 230V/10A řaz.6 ks 6,000 0,00
PP Ovladač 230V/10A řaz.6

35 K Pol10 Ovladač 230V/10A řaz.1 ks 1,000 0,00
PP Ovladač 230V/10A řaz.1

36 K Pol11 Rozbočovací krabice ks 20,000 0,00
PP Rozbočovací krabice

37 K Pol12 4x10- el.přívod m 35,000 0,00
PP 4x10- el.přívod

38 K Pol13 CY16/zž- el.přívod m 35,000 0,00
PP CY16/zž- el.přívod

39 K Pol14 CY 6/zž m 100,000 0,00
PP CY 6/zž

40 K Pol15 3 x 1,5 m 200,000 0,00
PP 3 x 1,5

41 K Pol16 3x2,5 m 400,000 0,00
PP 3x2,5

42 K Pol17 CYKY 2x1,5 m 120,000 0,00
PP CYKY 2x1,5

43 K Pol19 CYKY 5 x1,5 m 100,000 0,00
PP CYKY 5 x1,5

44 K Pol20 KU 150 s víčkem ks 2,000 0,00
PP KU 150 s víčkem

45 K Pol21 UTP cat.5e m 100,000 0,00
PP UTP cat.5e

46 K Pol22 Lišta PVC 18X 20 m 40,000 0,00
PP Lišta PVC 18X 20

47 K Pol23 Trubka PVC o 50 m 120,000 0,00
PP Trubka PVC o 50

48 K Pol25 Trubka o 18 m 100,000 0,00
PP Trubka o 18

49 K Pol26 Zednické přípomoce hod 80,000 0,00
PP Zednické přípomoce

50 K Pol31 109 WC INVALIDA Svítidlo LED 19,5W ks 2,000 0,00
PP 109 WC INVALIDA Svítidlo LED 19,5W

51 K Pol9 Svítidlo nouzové 1X8W inventer 60,minut-piktogram ks 1,000 0,00

PP Svítidlo nouzové 1X8W inventer 60,minut-piktogram

52 K Pol10 Ovladač 230V/10A řaz.1 ks 1,000 0,00
PP Ovladač 230V/10A řaz.1

53 K Pol11 Rozbočovací krabice ks 2,000 0,00
PP Rozbočovací krabice

54 K Pol32
sada pro nouzovou signalizaci, ABB Modul s 
kontrolním světlem a alarmem, tlačítko signální tahové 
se šňůrou

ks 1,000 0,00

PP
sada pro nouzovou signalizaci, ABB Modul s kontrolním světlem a 
alarmem, tlačítko signální tahové se šňůrou

55 K Pol33 CYKY 3 x 1,5 m 10,000 0,00
PP CYKY 3 x 1,5

56 K Pol34 Úprava stávající instalace hod 10,000 0,00
PP Úprava stávající instalace

57 K Pol26 Zednické přípomoce hod 10,000 0,00
PP Zednické přípomoce

58 K Pol35 UKONCENI VODICU V ROZVADECICH Do   2,5 mm2 ks 110,000 0,00

PP UKONCENI VODICU V ROZVADECICH Do   2,5 mm2

D D3 ostatní práce 0,00
59 K Pol36 Revizni technik hod 10,000 0,00

PP Revizni technik

60 K Pol37 Spoluprace s reviz.technikem hod 2,000 0,00
PP Spoluprace s reviz.technikem

61 K Pol38 práce nepostižitelné v ceníku hod 8,000 0,00
PP pr ce neposti§iteln' v cenˇku

62 K Pol39 Sekání drážek m 130,000 0,00
PP Sekání drážek

63 K Pol40 Demontáž stávající elektroinstalace hod 8,000 0,00
PP Demontáž stávající elektroinstalace

64 K Pol41 Spolupráce se správcem PC sítě, uvedení do provozu hod 10,000 0,00

PP Spolupráce se správcem PC sítě, uvedení do provozu

65 K Pol42 PPV kpl 1,000 0,00

66 K pol43 Revize osvětlení - světlená zkouška kpl 1,000 0,00
PP Revize osvětlení - světlená zkouška
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gymnázium Jiřího z Poděbrad Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ

D.1.4 - Vzduchotechnika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Jiřího z Poděbrad Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - WC INVALIDÉ 0,00

D.1.4 - Vzduchotechnika

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Jiřího z Poděbrad Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 WC INVALIDÉ 0,00

1 K Pol43
Axiální nástěnný ventilátor s integrovanou zpětnou 
klapkou SILENT 200 CZ 80 m3/h; 30 Pa; 16 W; 230 V

ks 1,000 0,00

PP
Axiální nástěnný ventilátor s integrovanou zpětnou klapkou SILENT 200 
CZ 80 m3/h; 30 Pa; 16 W; 230 V

2 K Pol44
Protidešťová žaluzie s kruhovým napojením (hliníková) 
Ø125; vč. síta proti hmyzu, barva RAL dle fasády

ks 1,000 0,00

PP
Protidešťová žaluzie s kruhovým napojením (hliníková) Ø125; vč. síta 
proti hmyzu, barva RAL dle fasády

3 K Pol45

Kruhové potrubí SPIRO Ø125 mm z pozinkovaného 
plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, 
spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová 
dokumentace

bm 0,500 0,00

PP
Kruhové potrubí SPIRO Ø125 mm z pozinkovaného plechu, vč. 
tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, 
viz TZ a výkresová dokumentace

4 K Pol46

Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, parotěsná, 
samolepící, pás o tl. 15 mm s povrcvhovou úprvou 
"tenká ocelová fólie, stříbrná"; λ = 0,036 W/mK při 0°C 
nebo s lepšími parametry; např. výrobce K-FLEX pásy 
H DUCT

m2 0,500 0,00

PP

Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, parotěsná, samolepící, pás o 
tl. 15 mm s povrcvhovou úprvou "tenká ocelová fólie, stříbrná"; λ = 0,036 
W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry; např. výrobce K-FLEX pásy H 
DUCT

5 K Pol47 Doprava kpl 1,000 0,00
PP Doprava

6 K Pol48 Zaregulování a předání kpl 1,000 0,00
PP Zaregulování a předání

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Poděbrady Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. K. Dovrtěl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ

UT - VYTÁPĚNÍ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Poděbrady Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. K. Dovrtěl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

UT - VYTÁPĚNÍ

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Poděbrady Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. K. Dovrtěl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

1 K 734200822
Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 
1/2 do G 1

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1

VV 2*2*4 "litinová tělesa 16,000
VV Součet 16,000

2 K 734221536R
Termostatický ventil rohový pro otopná tělesa 1/2" PN 
16 s přednastavením, integrovaný automatický 
omezovač průtoku vč. montáže

kus 8,000 0,00

PP
Termostatický ventil rohový pro otopná tělesa 1/2" PN 16 s 
přednastavením, integrovaný automatický omezovač průtoku vč. 
montáže

VV 2*4 "litinové těleso 8,000
VV Součet 8,000

3 K 734221682R
Termostatická hlavice otopných těles se zajištěním 
proti odcizení bezpečnostním kroužkem s regulačním 
rozsahem 6°C-28°C vč. montáže

kus 8,000 0,00

PP
Termostatická hlavice otopných těles se zajištěním proti odcizení 
bezpečnostním kroužkem s regulačním rozsahem 6°C-28°C vč. 
montáže

VV 2*4 "litinové těleso 8,000
VV Součet 8,000

4 K 734261417R
Šroubení regulační a uzavírací otopných těles G 1/2 s 
přednastavením a vypouštěním

kus 8,000 0,00

PP
Šroubení regulační a uzavírací otopných těles G 1/2 s přednastavením a 
vypouštěním

VV 2*4 "litinové těleso 8,000
VV Součet 8,000

5 K 998734103
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 
12 do 24 m

t 0,007 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00
6 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 42,840 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž otopných těles litinových článkových

VV 2*4*21*0,255 "litinové těleso 42,840
VV Součet 42,840

7 K 735119140 Montáž otopného tělesa litinového článkového m2 42,840 0,00 CS ÚRS 2022 02
PP Otopná tělesa litinová montáž těles článkových

VV 2*4*21*0,255 "litinové těleso 42,840
VV Součet 42,840

8 M 48450720
těleso otopné litinové rozteč/hl 500/160mm, 53-152W, 
výhřevná plocha 0,255m2/kus

kus 168,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
těleso otopné litinové rozteč/hl 500/160mm, 53-152W, výhřevná plocha 
0,255m2/kus

VV 2*4*21 "litinové těleso 168,000
VV Součet 168,000

9 K 735118110
Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových 
vodou

m2 42,840 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových

VV 2*4*21*0,255 "litinové těleso 42,840
VV Součet 42,840

10 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 42,840 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a 
nádrží

VV 2*4*21*0,255 "litinové těleso 42,840
VV Součet 42,840

11 K 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
12 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dělník

VV
10 "stavební výpomoce, pomocné zednické práce, vrtání 
prostupů, provádění drážek, vysekání otvorů a další 
nespecifikované pomocné práce

10,000

VV Součet 10,000

13 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
instalatér odborný

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
10 "pomocné intalatérské práce, montážní práce a další 
nespecifikované pomocné práce

10,000

VV Součet 10,000

14 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
topenář odborný

VV
10 "odborné intalatérské práce, montážní práce a další 
nespecifikované montážní práce

10,000

VV Součet 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gymnázium Jiřího z Poděbrad Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Jiřího z Poděbrad Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Jiřího z Poděbrad Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost 
kompletační a koordinační činnost

MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN PŘEDMĚTŮ

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 29 z 32



SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 12. 6. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 D.1.1 ASŘ

Dem_ker 173,080
D.1.1.04 Učebna biologie - stávající a bourané kce, D.1.1.05 Učebna fyzika - stávající a 
bourané kce, D.1.1.06 WC Invalida

0,000

"fyzika" 79,52 79,520

"biologie" 87,35 87,350

"invalida" 4,62 4,620

"zázemí" 1,59 1,590

Dem_ker Součet 173,080

Použití figury:

771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 173,080

632452421 Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 10 do 20 mm m2 192,480

Dem_obk 52,863
D.1.1.04 Učebna biologie - stávající a bourané kce, D.1.1.05 Učebna fyzika - stávající a 
bourané kce, D.1.1.06 WC Invalida

0,000

"biologie" 0,5*(2*(0,7+7,73+3,75+5,05)+2,3*1,5*3+0,6*1,125) 22,743

"fyzika" (2,3*(11,2+4*0,6+6)-1*2,02*2)*0,5 20,520

"invalida" 2*(1,25*2+1,15*2) 9,600

Dem_obk Součet 52,863

Dem_PVC 19,400

D.1.106 WC Invalida 0,000

"kabinet" 19,4 19,400

Dem_PVC Součet 19,400

Použití figury:

776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 19,400

632452421 Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 10 do 20 mm m2 192,480

776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 19,400

Dem_stěn 151,619

Dem_strop 85,300

Dem_špal 15,840

Dlažba 2,670

D.1.106 WC Invalida 0,000

"invalida" 2,67 2,670

Dlažba Součet 2,670

Použití figury:

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 2,670

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 2,670

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 2,670

771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 2,670

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 2,670

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 2,670

Malby 477,355
D.1.1.02 Učebna biologie - nový stav, D.1.1.03 Učebna fyziky - nový stav, D.1.106 WC 
Invalida

0,000

VCM_stěna+VCM_strop+SDK-Malby_otěr 477,355

Malby Součet 477,355

Použití figury:

784221103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 
5,00 m

m2 477,355

784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 588,195

784181123 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 477,355

Malby_otěr 110,840

"fyzika" 57,09 57,090

21009
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Kód Popis MJ Výměra

"Biologie" 36,6 36,600

"Kabinet" 17,15 17,150

Malby_otěr Součet 110,840

Použití figury:

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 
m

m2 110,840

784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 588,195

784221103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 
5,00 m

m2 477,355

Obklad 20,920

D.1.1.03 Učebna fyziky - nový stav, D.1.1.06 WC Invalida 0,000

"invalida"2*(1,8*2+1,*2-0,8)+0,2*1,6 9,920

"fyzika" 2*(0,6*2+1,55)*2 11,000

Obklad Součet 20,920

Použití figury:

781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 20,920

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 20,920

PVC 189,910
D.1.1.02 Učebna biologie - nový stav, D.1.1.03 Učebna fyziky - nový stav, D.1.106 WC 
Invalida

0,000

"Fyzika" 79,52 79,520

"Biologie"87,35 87,350

"kabinet" 23,04 23,040

PVC Součet 189,910

Použití figury:

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 189,910

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 379,820

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 189,910

776141122
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl 
přes 3 do 5 mm

m2 189,910

SDK 2,400

D.1.106 WC Invalida 0,000

"invalida"1,6*1,5 2,400

SDK Součet 2,400

Použití figury:

763121426 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2 2,400

784221103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 
5,00 m

m2 477,355

VCM_stáv 189,910

"Fyzika" 79,52 79,520

"Biologie"87,35 87,350

"kabinet" 23,04 23,040

VCM_stáv Mezisoučet 189,910

Použití figury:

611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 192,580

978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 
do 100 %

m2 189,910

VCM_stáv_stěna 360,000

"Fyzika" 145 145,000

"Biologie" 149 149,000

"kabinet" 66 66,000

VCM_stáv_stěna Mezisoučet 360,000

Použití figury:

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 393,215

978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 360,000

VCM_stěna 393,215

D.1.106 WC Invalida 0,000

"invalida" (3,9-2)*(1,6*2+1,8*2)+3,9*(1,8+1,95+1,92)-0,9*2,02 33,215

"Fyzika" 145 145,000

"Biologie" 149 149,000
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"kabinet" 66 66,000

VCM_stěna Součet 393,215

Použití figury:

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 393,215

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 393,215

612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 786,430

784221103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 
5,00 m

m2 477,355

VCM_strop 192,580
D.1.1.02 Učebna biologie - nový stav, D.1.1.03 Učebna fyziky - nový stav, D.1.106 WC 
Invalida

0,000

"invalida" 2,67 2,670

"Fyzika" 79,52 79,520

"Biologie"87,35 87,350

"kabinet" 23,04 23,040

VCM_strop Součet 192,580

Použití figury:

611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 192,580

611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 192,580

611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 385,160

784221103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 
5,00 m

m2 477,355
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