











II/101 JIRNY – NOVÉ JIRNY
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II/101 JIRNY – NOVÉ JIRNY
   V rámci běžných prohlídek silnic bylo v trase této silnice dlouhodobě zjištěna řada poruch zejména v  podobě spár, trhliny místy přechází do místních poklesů a nerovností podélných i příčných. Snahy o prodloužení životnosti využitím technologie „výsprava turbomechanizmem“ vedla k prohloubení nerovností a tento krátký úsek je v nejhorším stavu v trase průtahu.
   Místy nefunkční příkopy a krajnice budou odtěženy v množství do 0,5 m3/m s naložením a odvozem na skládku, krajnice budou upraveny dosypáním recyklátem tl. do 100 mm a v šířce do 0,5 m.
     Celá plocha vozovky bude v nezbytné míře odfrézována v množství 25 060 m2 pro odstranění nejhrubších nerovností. Takto upravený povrch bude opatřen spojovacím postřikem z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m2, poslední nerovnosti budou odstraněny vyrovnávkou z asfaltového betonu v množství 3 132,5 t a bude souběžně provedeno zaříznutí ukončení úpravy pro zachování rovinatosti tohoto spoje a spára bude ošetřena zálivkou. Jako obrusná vrstva bude položen ACo 11 v tl. 50 mm a o výměře 25 060 m2. Vodorovné dopravní značení bude provedeno jako obnova původně stanoveného značení, svislé značení ani další příslušenství silnice nebude úpravou dotčeno.
   V rámci pokládky konečné obrusné vrstvy budou podle potřeby výškově upraveny vnější znaky inženýrských sítí do nové úrovně povrchu v množství 167 ks.
     Součástí dodávky bude DIO a jeho údržba po dobu provádění prací.
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