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                                                     TECHNICKÁ  ZPRÁVA                                            

 

projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) akce : „Oprava vozovky s opěrnou zdí “, na p.p.č. 

1334/3 v k.ú. Lešany nad Sázavou, kraj Středočeský. 

 

Obsah : 

a)   identifikační údaje objektu 

b)   stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje,                     

 geotechnický průzkum apod. 

d)   vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

e)   návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

f)    režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 

g)  návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní           

 informace a dopravní telematiku 

h)    zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

i)    vazba na případné technologické vybavení 

j)   přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a                    

       průřezů 

k)     řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm                                            

       osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

 

a)   identifikační údaje objektu 

Název stavby : Oprava vozovky s opěrnou zdí  

Místo stavby :  kraj Středočeský, p.p.č. 1334/3, katastrální území Lešany nad     

                                                        Sázavou, účelová komunikace,  

 okres Benešov , kraj Středočeský      

Katastrální území : Lešany nad Sázavou 

Předmět dokumentace : Rekonstrukce  

Údaje o stavebníkovi zadavatel : Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

   IČ: 70891095 

 Údaje o zpracovateli dokumentace :  DiK  Janák, s.r.o. 

 Dopravně inženýrská kancelář,  IČ : 620 636 00 

 nábřeží Václava Havla 207, 54101 Trutnov 

 Č. autorizace ČKAIT :  0600186 

Stupeň dokumentace :  Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
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b)   stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

V katastrálním území Lešany nad Sázavou, okres Benešov, kraj Středočeský je řešena rekonstrukce 

opěrné zdi a vozovky umístěné pod mostní konstrukcí mostu 1065 – 1, vozovka a opěrná zeď jsou 

umístěny na p.p.č. 1334/3 resp. 1334/1. Součástí dokumentace je rekonstrukce dvou stávajících 

propustků, které jsou umístěny pod stávající vozovkou. 

Stávající stav :  v průběhu minulých let docházelo k postupnému narušování stávající účelové 

komunikace, vlivem dešťových vod a vlivem kapacitně poddimenzovaných propustků, které jsou 

součástí stávající komunikace III.třídy – tato není předmětem řešení,  – u propustků chybí vtokové 

jímky, velký podélný sklon propustků a tím velká rychlost vytékající vody do svahu podél vozovky 

má vliv na narušování svahu pod propustkem. Došlo k podemletí části svahu resp. okraje vozovky a 

k podmáčení, tím došlo k sesuvu části vozovky včetně velké části stávající opěrné zdi, která je tvořená 

betonovým svodidlem spojeným se zabetonovanými patkami umístěnými na okraji vozovky u 

stávajícího svahu, který je ukončen u místní vodoteče – řeky Sázavy. Přívalové deště a eroze 

způsobují havarijní stav a následné poruchy stávající opěrné zdi – došlo k utržení části opěrné zdi 

včetně vzniku kaverny – utržení okraje vozovky u přilehlého svahu. Vlivem nedostatečné kapacity 

propustků a vlivem nedostatečné údržby komunikace došlo k narušení asfaltových vrstev komunikace 

a k narušení opěrné zdi.   

Ve vozovce se nacházejí trhliny v krytu, v části již chybí obrusná vrstva – velká část komunikace 

neobsahuje přepsanou tloušťku obrusné vrstvy – velká část je řešená asfaltovým nátěrem popř. 

asfaltovým kalem. Došlo k poklesům krajní části konstrukce vozovky, v některých místech dochází k 

propadům vozovky. Nacházejí se zde převýšené nezpevněné krajnice, apod.   

Jedná se o nebezpečné úseky, týkající se stavu vozovky a opěrné zdi. Stávající komunikace slouží jako 

účelová, není průjezdná, je ukončená u přívozu u řeky Sázavy. V současné době je před narušeným 

úsekem umístěno betonové svodidlo, aby nebyl možný průjezd kolen narušené části vozovky a opěrné 

zdi.    

 

Předmětnou rekonstrukcí opěrné zdi, vozovky a propustků nedojde ke změně v užívání stavby. 

Z hlediska bezpečnosti silničního provozu a dostupnosti infrastruktury dojde ke zkvalitnění provozu 

na účelové komunikaci. 

 

Dotčené parcely :  p.p.č. 1334/3, 1334/1 v k.ú. Lešany nad Sázavou  [680389]. 

Konstrukce vozovky je navrhována se stmelenými podkladními vrstvami směsí stmelenou cementem 

SC 0/32 C8/10 , štěrkodrtí ŠDA tl. 200 mm a se živičnými mod. vrstvami ACP 16+ tl. 70 mm, a ACO 11 

 tl. 40 mm se spojovacími postřiky modifik. asfaltovou emulzí PS-CP -  tedy v bezprašné úpravě. 

Lemování vozovky bude realizováno podél OP zpevněnými krajnicemi s odvodněním sníženou částí 

římsy opěrné zdi a nezpevněnými krajnicemi ze štěrkodrti (ŠDA 0/32)  tl. 150 mm š. 0,50 m. Vozovka 

bude odvodněna jednostranným příčným sklonem 2,5  % s odvodněním sníženou částí římsy opěrné 

zdi s odvedením do svahu směrem k vodoteči a mimo opěrnou zeď bude odvodnění přes nezpevněné 

krajnice do okolního terénu.  

Směrové vedení stávající komunikace nebude měněno – důvodem je i to, že řešená část se na obou 

koncích napojuje na stávající vozovku a vzhledem k situaci nejsou zde ani možnosti změny směrů 

komunikace.  

Podélný sklon odpovídá návrhovým sklonovým poměrům vozovky s ohledem na dopravní napojení 

na okolní komunikace. Podélný sklon opravené  části je cca 5,4 %, komunikace navazuje na stávající 

vozovku.  

Výškové vedení se nemění – návaznost na stávající část vozovky a okolní terén.  

Příčné uspořádání – je navržen jednostranný příčný sklon 2,5 % směrem ke svahu, který končí u 

stávající vodoteče. Šířka vozovky je navržená 3,0 m, po obou stranách je nezpevněná krajnice – viz 

výše, resp. zpevněná asfaltová krajnice – podél opěrné zdi.  

Parkovací stání – nejsou navržená. 
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Chodníky nejsou navrženy.    

Vjezdy a křižovatky – není řešeno. 

Provádění stavby – stavba bude prováděna za plné uzavírky, objízdné trasy nebudou řešeny, stávající 

komunikace je slepá s ukončením u stávajícího přívozu u řeky Sázavy. 

Odvodnění – Vozovka bude odvodněna jednostranným příčným sklonem 2,5  % s odvodněním 

sníženou částí římsy opěrné zdi s odvedením do svahu směrem k vodoteči a mimo opěrnou zeď bude 

odvodnění přes nezpevněné krajnice do okolního terénu. Součástí odvodnění je i řešení rekonstrukce 

silničních propustků. – viz další části techn. zprávy. 

Zemní práce  

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě vykopání stávajícího povrchu, vytvarování zemního 

tělesa, provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku, 

kterou zajistí dodavatel stavby v souladu s platnými zákony a po konzultaci s investorem. 

Svahy násypů i výkopů jsou navrženy ve sklonu 1:2. 

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 45MPa. 

Při provádění zemních prací je nutné postupovat v souladu s TKP. 

Ochrana zemní pláně 

Před pokládkou konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních 

vrstev vozovky nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně. 

Dokončená zemní pláň musí být chráněna. Skládky stavebního materiálu jsou na zemní pláni zakázány. 

Zemní práce doporučujeme provádět v suchém období. (viz ČSN 73 6133) 

 

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě odstranění ornice, provedení hrubých terénních, 

provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod.  

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 45 MPa. 

Zemní těleso bude ze zeminy vhodné do násypu. Svahy násypů jsou navrženy ve sklonu 1:2. 

Pro zemní práce platí ustanovení TKP a ČSN (zejména ČSN 73 6133, 73 6133 a 73 3050), příslušné TP 

(zejména TP76, TP94, TP97), vzorové listy pozemních komunikací a další předpisy uvedené v TKP. 

V rámci sledování kvality zemních prací budou v souladu s výše citovanými předpisy prováděny 

následující typy zkoušek: 

- průkazní (ověření vlastností používaných materiálů, je možné nahradit prohlášením o shodě) 

- kontrolní (pro ověření shody s průkazními zkouškami během výstavby) 

- přejímací (v závislosti na požadavcích investora) 

Druh a četnost provádění zkoušek jednotlivých vrstev a materiálů upravují ustanovení příslušných kapitol 

TKP s vazbou na příslušné ČSN. 

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

Nebude vyznačeno VDZ.  

 

Projektová dokumentace rekonstrukce vozovky předpokládá, že veškeré ostatní (neřešené v této PD) 

stávající podzemní inženýrské sítě jsou v dobrém technickém stavu.   

 

Zvlášť upozorňuji zhotovitele stavby na skutečnost, že některé stávající inženýrské sítě mohou být 

zakresleny geodetem orientačně a po odkrytí se mohou nacházet v jiné poloze, než je vyznačeno 

v situaci – případné úpravy přeložek inženýrských sítí budou následně řešeny na stavbě, za účasti 

investora, TDS a projektanta přeložek dané inž. sítě, na objednávku investora. 

 

Projektant upozorňuje, že rekonstrukce vozovky podél rek. opěrné zdi je navrhována zejména 

v prostoru nezastavěného území (v extravilánu), je však předpoklad, že se zde mohou nacházet dosud 

neznámé podzemní prostory (kaverny, kamenné či betonové bloky, původní potrubí, apod). Může se 

jednat též o neznámá podzemní kabelová vedení, která nejsou evidována žádným správcem.  



 
PDPS 

 

 5 

Případné odstranění neznámých bloků nebo těles v podloží nebo dosypání kaveren bude 

obsahem nabídky zhotovitele stavby ! 

Výškové fixy budou předány vybranému zhotoviteli stavby za účasti odpovědného geodeta a to 

nejpozději při předání staveniště.  

 

Dle čl. 7.1.4 a čl. 7.2.1 ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

je nutno po celou dobu výstavby chránit staveniště před škodlivým účinkem povrchových vod a musí 

se zajistit jejich odvedení. .Při deštivém počasí se musí průběžně odvádět srážková voda s povrchu 

zemního tělesa a jeho svahů. Povrch proto musí mít při navážení mírné sklony do stran (alespoň 3 %) 

bez nerovností a prohlubní. Při deštivém počasí se musí navezená vrstva neprodleně zpracovat.  

Denně, před ukončením práce ve směně, se musí navezená vrstva zhutnit, aby případná srážková voda 

mohla s násypu stékat a aby nakypřená sypanina nebyla znehodnocena. Znehodnocenou sypaninu 

nutno z násypu odstranit. 

Dále se musí pozorně sledovat vlhkost sypaniny a v případě překročení povoleného rozmezí vlhkosti 

daného druhu sypaniny (viz 7.2.3.1) včas zemní práce přerušit.  

 

Na celý průběh stavby připraví předmětný zhotovitel stavby „Kontrolní a zkušební plán stavby“, 

kde budou stanoveny druhy zkoušek a jejich četnost, podle ČSN a TKP, pro jednotlivé konstrukční 

prvky (zemní práce, podkladní a krytové vrstvy vozovky, betonové konstrukce, trubní prvky, dlažby a 

dlaždičské práce, betonové konstrukce, kanalizační potrubí, apod).  

 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny dle Nařízení vlády o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 217/2016 Sb. Stanoví se  součtem 

základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušných korekcí, přihlížejících k místním podmínkám a 

denní době.  Korekce v okolí silnic I. a II. třídy pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb, kde je 

hluk z dopravy převažující na těchto komunikacích, činí +10 dB. 

 

 

c)   vyhodnocení  průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje,     

       geotechnický průzkum, apod. 

• Zaměření dotčeného území – mapový podklad v k.ú. Lešany nad Sázavou,  zak.č. H0792022 

z listopadu 2022 zpracovala a aktualizovala f. ing. Jan Urbánek, Malé Březno čp. 62, Tel. 

728897303, e-mail: urbanek.geodet@seznam.cz. 

Výškový systém B.P.V., souřadnicový systém JTSK.  

• Přehledné mapy a silniční mapa 

• Vyhláška č. 378/1992 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6110/Z1, ČSN 73 6201, ČSN 73 6133 a 

související 

• Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 – (z r.2013) 

• Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66 (z r. 2015) 

• Speciální nátěry vozovek kladené pomocí nátěrové soupravy TP 67 

• Odvodnění PK TP 83 

• Asfaltové emulze TP 102 

• Nakládání s odpady vznikajícími při technologiích používající asfaltové emulze bez obsahu 

dehtu TP 105  

• Navrhování vozovek pozemních komunikací TP 170 a dodatek TP 170 

• Zemní práce TKP 4 

mailto:urbanek.geodet@seznam.cz
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• Hutněné asfaltové vrstvy TKP 7 

• Zvláštní zakládání TKP 29 

• Geologický průzkum nebyl k dispozici. Veškeré geologické anomálie, navážky a nevhodné 

zásypy, případně části neúnosného podloží vozovky, budou řešeny na stavbě, za účasti 

geologa na objednávku investora.  

• Záměr investora 

 

Dle ČSN 736133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací je nutno po celou 

dobu výstavby chránit staveniště před škodlivým účinkem povrchových vod a musí se zajistit jejich 

odvedení. Při deštivém počasí se musí průběžně odvádět srážková voda s povrchu zemního tělesa a 

jeho svahů. Povrch proto musí mít při navážení mírné sklony do stran (alespoň 3 %) bez nerovností a 

prohlubní. Při deštivém počasí se musí navezená vrstva neprodleně zpracovat. Dále se musí pozorně 

sledovat vlhkost sypaniny a v případě překročení povoleného rozmezí vlhkosti daného druhu sypaniny 

včas zemní práce přerušit. Denně, před ukončením práce ve směně se musí navezená vrstva zhutnit, 

aby případná srážková voda mohla s násypu stékat a aby nakypřená sypanina nebyla znehodnocena. 

Znehodnocenou sypaninu nutno z násypu odstranit. 

 

d)   vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Stavba je víceobjektová : 

D.1.1  VOZOVKA  

D.1.2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ  

D.2.1 OPĚRNÁ ZEĎ OP 

 

D.1.1  VOZOVKA  

Rekonstrukce dané části vozovky účelové komunikace je navrhována v živičné technologii a tedy v 

bezprašné úpravě. Vlastní úpravy vozovky zahrnují, i drobné úpravy šířkových a směrových poměrů 

silnice, je navržena úprava šířky vozovky na 3 m, s doplněním oboustranné nezpevněné krajnice a 

obnovou původní rozšířené zpevněné krajnice. Nezpevněná krajnice je navržená ze zhutněné 

štěrkodrti ŠDA tl. 150 mm šířky 500 mm v příčném sklonu 8 %. ( Jako materiál lze použít recyklovaný 

asfalt z obrusu asfaltových vrstev vozovky. Vzhledem ke stavu účelové komunikace nebude recyklátu 

dostatečné množství). 

Levostranná nezpevněná krajnice je navržená od staničení 0.000 do staničení km 0.021 40, kde bude 

přerušená rozšířením rekonstruované vozovky zpevněnou krajnicí – podél opěrné zdi. Od staničení km 

0.040 00 bude nezpevněná krajnice pokračovat do konce úseku tj. celková délka levostranné 

nezpevněné krajnice je cca 29 m. Součástí úpravy bude stržení nánosů levé krajnice v daném staničení.  

Pravostranná krajnice je navržená od staničení cca km 0.003 do konce úseku tj. do st. km 0.047 

v celkové délce cca 44 m. Šířka nezpevněné krajnice je 500 mm, tl. 150 mm – materiál je štěrkodrť  

ŠDA . 

Na levé straně úseku vozovky je navrženo rozšíření zpevněnou krajnicí s asfaltovým povrchem resp. 

skladbou stejnou jako vozovka. Šířka rozšíření je cca 1,3 m, rozšíření je podél navržené opravené 

opěrné zdi – OP.  

 

Rekonstrukce vozovky je navržená ve skladbě : 

D1-N-6, TDZ IV, PIII ve skladbě : 

- ACO 11 – ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÉ VRSTVY  tl. 40 mm 
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- SP, EP - SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK.ASFALTOVÉ EMULZE C 60 BP5 0,25 

kg/m2 

- ACP 16+ -ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY – tl. 70 mm 

- IP, EP – INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIF.ASFALT.EMULZE C 60 BP5 0,60 kg/m2 

- SC 0/32 mm C8/10 – SMĚS STMELENÁ CEMENTEM tl. 140 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm 

- ----------------------------------------------------------- 

Celková tl.skladby vozovky je 450 mm 

 

Odvedení dešťových vod z vozovky bude řešeno podélným sklonem vozovky, který činí cca 5,4 % a 

jednostranným příčným sklonem vozovky 2,5 % s odvedením dešťových vod do vsaku tj. v místě 

nezpevněné krajnice a to směrem ke stávajícímu svahu, který je ukončen u místní vodoteče, v místě 

opravené opěrné zdi bude odvodnění prostupy v římse opěrné zdi tj. sníženou římsou opěrné zdi 

s opačným příčným sklonem oproti římse a to 4 %.  

Součástí komunikace jsou dva propustky a to ve staničení cca 0.019 60 a 0.042. Propustky odvádí 

vodu z přípojného potrubí z uličních vpustí na komunikaci III/1065  a z přilehlých svahů pod mostní 

konstrukcí. Uliční vpusti umístěné na komunikaci III.třídy nejsou stejně jako přívodní potrubí 

předmětem opravy dle této projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že stávající propustky 

kapacitně resp. svým současným provedením nevyhovují množství dešťových vod, jsou předmětem 

opravy vozovky. Stávající dva propustky, které jsou trubní – betonové potrubí DN 600 mm 

s betonovým čelem na vtoku a u propustku st. km 0.019 60 kamenným čelem na výtoku jsou narušené 

– došlo k poklesu potrubí propustků. Nevýhodou propustků je nátok do propustků a to u st. 0.019 60 je 

od přítokového potrubí proveden žlab z betonových příkopových tvarovek v jedné rovině tj. 

přisazených k sobě, což je provedeno v rozporu s požadavky norem resp. VL na svahy s větším 

sklonem než 9° což v tomto případu je. U takto osazeného žlabu dochází i k velké rychlosti nátoku do 

propustku, a protože u stávajícího propustku není osazená vtoková jímka pouze jen prohlubeň 

s kamenným vyložením, při velkých deštích voda přetéká na vozovku účelové komunikace a tím 

zbytečné podmáčí konstrukci vozovky resp. na přítoku i krajnici vozovky. U propustku ve st. km 

0.042 00 není na přítoku žlab je zde pouze otevřený nezpevněný příkop, před vtokem je část vyložená 

kamenem do betonového lože, i zde chybí vtoková jímka. Navíc na výtoku z propustku není žádné 

zpevněné čelo. Vzhledem k těmto skutečnostem, a i z důvodu rekonstrukce vozovky účelové 

komunikace v tomto úseku, jsou opravy propustků zahrnuty do zpracované projektové dokumentace. 

Tato část je podrobně řešená v další části – odvodnění. 

  

Hlavní pokládka obrusné vrstvy musí být prováděna za teplého nedeštivého počasí na řádně očištěný a 

ošetřený povrch (ČSN 73 6149) - zodpovídá zhotovitel stavby.  

Před celoplošnou pokládkou asfaltového betonu střednězrnného mod. ACO 11, v tloušťce 40 mm, 

případně podkladní vrstvy ACP 16+ vyzve zhotovitel stavby investora k převzetí rekonstruovaných 

ložných, případně podkladních vrstev vozovky.      

Bez převzetí podkladních vrstev vozovky TDS (zápisem do stavebního deníku) nelze realizovat 

ložnou nebo obrusnou vrstvu !!! 

Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav 

v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech. 

e)   návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

 

Cílem této investice, v daném k.ú. Lešany nad Sázavou dojde k nápravě havarijního stavu opěrné zdi a 

nevyhovujícího stavu vozovky účelové komunikace na pozemku 1334/3 a propustků z hlediska 

bezpečnosti silničního provozu.  
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Vytýčení vrcholových bodů osy účelové komunikace v daném úseku, bude řešeno pomocí bodů 

tečnového polygonu v souřadnicovém systému JTSK,  s ověřením vzdáleností osy silnice, v příčném 

profilu. Výškové vytýčení je vztaženo k nivelačním bodům ČsJNS ve výškovém systému B.p.v.  

Výškové fixy státní nivelační sítě, na stavbě, předá investor zhotoviteli stavby nejpozději při předání 

staveniště, za účasti odpovědného geodeta (. ing. Jan Urbánek, Malé Březno čp. 62, Tel. 728897303, 

e-mail: urbanek.geodet@seznam.cz. 

Spodní stavba : 

Před započetím  veškerých zemních prací na spodní stavbě bude nezbytné, kopanými sondami, ověřit 

hloubku průběhu jednotlivých podzemních sítí !   

 

V rámci demolic se počítá s odstraněním původní podemleté – narušené sesuvem opěrné zdi (viz 

D.2.1).  

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby, budou po dobu stavby chráněny dřevěným 

bedněním !  Čtyři vzrostlé stromy, které jsou v těsné blízkosti stávající opěrné zdi OP budou 

odstraněny a to včetně náletové zeleně a stávajícího pařezu.  

Součástí spodní stavby vozovky je odstranění specifikovaných původních kčních vrstev a 

nestmelených podkladů  vozovky účelové komunikace (odstranění sutí a vybouraných hmot). V 

blízkosti tras stávajících kabelů (kabely telekomunikační), bude prováděno odkopání a úprava zemní 

pláně zásadně  ručně a s maximální opatrností. 

Přebytečná zemina a sutě budou přemístěny na deponii zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby v 

předstihu projedná se správcem skládky místo uložení zemin a sutí a případný poplatek za uložení.  

Veškeré geologické anomálie podloží, případně části neúnosného podloží vozovky, budou řešeny na 

stavbě, za účasti geologa a na objednávku investora. 

Výkopy veškerých rýh se předpokládají od zemní pláně, v třídě těžitelnosti II  dle ČSN 73 6133,  

  

V případě, že zemní pláň vozovky nebude možné zhutnit, v některých plochách, na předepsanou  

hodnotu, bude nutné tyto nezhutnitelné zeminy odtěžit a provést  štěrkodrťový podsyp se zhutněním 

bez vibrací v tl. 500 mm (v aktivní zóně podloží). Nutná účast geotechnika !  

Plocha zlepšení podloží vozovky bude určena na stavbě po provedených odkopávkách, za účasti 

investora a geotechnika (na objednávku investora). Předpokládaná výměna podloží ze štěrkodrti ŠDA  

v tl. 500 mm, bude ověřena dle skutečnosti.  Dokumentace pro vydání společného povolení 

předpokládá zlepšení podloží vozovky cca do 10 % z plochy rekonstrukce a sanace vozovky. Položka 

zlepšení podloží bude uplatněna pouze se souhlasem investora (a TDS).  

Výměna podloží vozovky      

Štěrkodrť  0/63  ŠDA tl. 500 mm 

(hutnit ve dvou vrstvách 2 x 250 mm)  

Zhutnění zemní parapláně na modul přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa ! 

Celkem výměna podloží vozovky    tl. 500 mm 

 

Při všech pracích je nutno dodržovat platné předpisy a technické kvalitativní předpisy (TKP 1-31) a 

normy, zejména ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Nejasnosti a změny nutno 

konzultovat se zpracovatelem projektu za účasti TDS. 

Veškeré geologické anomálie podloží, případně části neúnosného podloží vozovky nebo krajnice 

vozovky, budou řešeny na stavbě, za účasti geologa a na objednávku investora. 

Zásypy (obsypy) budou prováděny dobře hutnitelnou vhodnou zeminou (dle ČSN 72 1006, ČSN 73 

6133 a dle TKP 1-31). Hutnění bude prováděno po vrstvách max tl. 250 mm. 

mailto:urbanek.geodet@seznam.cz
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Soudržné zeminy budou hutněny na 95 % objemové hmotnosti dle standardní Proctorovy zkoušky při 

optimální vlhkosti. Nesoudržné zeminy budou hutněny na stupeň relativní ulehlosti 0,8 – 0,85 dle tab. 

3 normy ČSN 72 1006. 

Pro zabezpečení kvality musí zhotovitel stavby zajistit provádění zkoušek průkazních, kontrolních a 

přejímacích – dle ČSN 73 6133. 

 

Hutnění jednotlivých vrstev dle ČSN 73 6244 

Položka Oblast 
Hrubozrnné 

ID 
Směsné a jemnozrnné O 

zeminy zeminy % 

 Podloží násypu do   G-F, S-F, GM, GC  

 hloubky 0,3 m, GW, GP, G-F 0,75 MG,MS,  

 
zásyp základu za 

opěrou 

SW, SP, S-F 0,80 CG, CS, SM, SC, ML 95 

1 a před opěrou   MI, CL, CI 2)  

    Stabilizovaný popílek  

    a/nebo popel  

 Těsnicí vrstva - - CG, CS, ML, MI, CL,  

2    CI, MH, CH, popř. 100 

    SM, SC, GM, GC  

3 

Ochranný zásyp a 

obsyp 

ŠD 0-32, 0,85   

 GW, GP, SW, SP    

 Zásyp za opěrou, zásyp GW, GP, G-F 0,85 GW,GP, 100 

 přesypaného objektu, SW, SP, S-F 0,90 SW,SP,  

 násyp 3)    

  
  Jemnozrnná velmi 

vhodná a 

100 

    vhodná zemina podle  

    ČSN 72 1002:  

  
  MG, MS1, CG, CS1, 

G-F, 

 

4  
  GM, GC, S-F, SM, 

SC 2) 

 

  
  Zlepšená zemina 

pojivem: 

102 

    ML, MI, CL, CI  

    Stabilizovaný popílek 100 

    anebo popel  

 1) Značky zemin podle ČSN 73 1001 a ČSN 72 1002.    

 2) Obsah vzduchu musí být: 12 % u zeminy GM, GC, MG, MS, ML, MI, SM, SC, CG, CL 

po zhutnění. 
 

 3) Platí pouze pro neplastickou příměs jemnozrnné zeminy. V případě Ip > 0 se použije 

parametr O . 
 

 

Pro ochranný zásyp se musí použít nenamrzavý materiál (hrubozrnná zemina skupiny GW, GP, SW, 

SP). Štěrkodrť fr. 0/32 mm, tř. A, dle ČSN 73 6126.  

Podrobný technologický postup hutnění, před započetím prací, si nechá zhotovitel stavby, na základě 

druhu zásypové zeminy a užitého hutnícího zařízení, odsouhlasit investorem. 

Vrchní stavba - dle dodatku TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, je navržena 

konstrukce vozovky pro TDZ IV, NÚP D1.   
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Vozovka silnice – úplná rekonstrukce  

D1-N-6, TDZ IV, PIII ve skladbě : 

- ACO 11 – ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÉ VRSTVY  tl. 40 mm 

- SP, EP - SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK.ASFALTOVÉ EMULZE C 60 BP5 0,25 

kg/m2 

- ACP 16+ -ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY – tl. 70 mm 

- IP, EP – INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIF.ASFALT.EMULZE C 60 BP5 0,60 kg/m2 

- SC 0/32 mm C8/10 – SMĚS STMELENÁ CEMENTEM tl. 140 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm 

- ----------------------------------------------------------- 

Celková tl.skladby vozovky je 450 mm 

 

 

Skladba vozovky nad propustkem 

 

D1-N-6, TDZ IV, PIII ve skladbě : 

- ACO 11 – ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÉ VRSTVY  tl. 40 mm 

- SP, EP .-SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK.ASFALTOVÉ EMULZE C 60 BP5 0,25 

kg/m2 

- ACP 16+ -ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY – tl. 70 mm 

- IP, EP – INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIF.ASFALT.EMULZE C 60 BP5 0,60 kg/m2 

- SC 0/32 mm C8/10 – SMĚS STMELENÁ CEMENTEM tl. 140 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ OBSYP POTRUBÍ – HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH 

- POTRUBÍ PECOR OPTIMA – VNITŘNÍ PR. 600 mm 

- LOŽE HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK tl. 200 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ tl. 150 mm 

 

V rámci rekonstrukce je nutné provést 

Obrusnou vrstvu konstrukce vozovky asfaltového betonu pro obrusné vrstvy modif. ACO 11 (v tl. 40 

mm) s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 45/80-60.  

Provést spoj.postřik modifikovanou asf. emulzí    60 BP 5 v množství 0,25 kg/m2 zbytkového asfaltu).  

Podkladní vrstvu konstrukce vozovky asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+(v tl. 70 mm) s 

modifikovaným asfaltovým pojivem  PMB 25/55-60 

Provést infiltrační postřik z modif. asfalt. Emulze C 600 BP 5 – v množství 0,6 kg/m2 zbytkového 

asfaltu 

Stmelenou vrstvu konstrukce vozovky směs stmelená cementem 0/32 mm SC8/10 ( v tl. 140 mm) 

Štěrkodrť  ŠDA  je kamenivo přírodní hutné drcené třídy „A“ pro vozovky - dle ČSN EN 13043 a ČSN 

EN 13242.  Povrch ochranné vrstvy ze ŠDA v tl. 200 mm (resp. 200 mm, po zhutnění. Únosnost a 

zhutnitelnost ochranné vrstvy nutno ověřit statickou zatěžovací deskou (dle ČSN 72 1006).  
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Lemování vozovky bude realizováno nezpevněnými krajnicemi s odtokem do terénu ze štěrkodrti 

(ŠDA 0/32)  cca tl. 150 mm š. 0,50 m. Vozovka bude odvodněna podélným sklonem cca 5,4 % a 

jednostranným příčným sklonem 2,5 %  podél římsy opěrné zdi – sníženou částí římsy o příčném 

skonu 4 % směrem do svahu u vodoteče a přes nezpevněné krajnice do okolního terénu. Příčný sklon 

nezpevněné krajnice je 8 %. 

Odvodnění zemní pláně příčným sklonem min. 3,0 %. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové 

poměry daného území. 

Dosypání a zřízení nezpevněných krajnic  (8  % ) se předpokládá ze štěrkodrti  případně s doplněním 

vyfrézované živičné drtě. 

V průběhu rekonstrukce vozovky bude nezbytné provést  průkazné zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně 

a dokladovat jejich  výsledky - dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin a dle TKP 1 - 31!     

 

Projektant si vyhrazuje právo prohlídky zemní pláně s možností  úpravy spodních podkladních 

vrstev s ohledem na druh podložních  zemin. 

Hlavní pokládka obrusné vrstvy krytu vozovky musí být prováděna za teplého  nedeštivého 

počasí  na řádně očištěný a ošetřený povrch (ČSN 73 6149) - zodpovídá zhotovitel stavby.  

 

Před započetím vlastní stavby si zhotovitel zajistí ověřující zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně.  

V případě, že zemní pláň vozovky nebude možné zhutnit na předepsanou  hodnotu, bude nutné tyto 

nezhutnitelné zeminy odtěžit a provést  štěrkodrťový podsyp se zhutněním (v aktivní zóně podloží) !  -  

viz zlepšení podloží. 

Odvodnění : 

Odvodnění vozovky silnice podélným sklonem a jednostranným příčným sklonem 2,5  %  přes 

sníženou část římsy opěrné zdi – v úseku podél opěrné zdi OP – šířka snížené části je 400 mm, příčný 

sklon je opačný oproti římse a to 4 %. Dále je vozovka odvodněná přes nezpevněné krajnice do svahu, 

který je ukončen u místní vodoteče.  Přes pozemek 1334/3 resp. pod vozovkou jsou umístěny dva 

propustky, které svádějí dešťovou vodu z komunikace III/1065 propustky jsou napojeny na přívodní 

potrubí resp. upravené svahy u mostu – na komunikaci III/1065 jsou osazeny stávající horské vpusti – 

vpusti ani přívodní potrubí nejsou předmětem projektové dokumentace.  

Podélný sklon odpovídá návrhovým sklonovým poměrům vozovky s ohledem na dopravní napojení na 

okolní komunikace. 

Odvodnění zemní pláně příčným sklonem min. 3,0 %. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové 

poměry daného území. 

Svodidla 

Podél vozovky bude osazeno jednostranné ocelové svodidlo úrovně zadržení H1 s krátkým výškovým 

náběhem dl. 6,60 m, které bude navazovat na ocelové zábradelní svodidlo opěrné zdi OP - úrovně 

zadržení H2 s vodorovnou výplní v délce 27,00 m, které je součástí OP (viz. D.2.1 Opěrná zeď OP), 

na něj bude navazovat + ocel.  jednostranné svodidlo úrovně zadržení  H1 dl.6,6 m  

Osazení ocel. jednostranných svodidel úrovně zadržení řeší stavební objekt D.1.1. Vozovka. Daná 

jednostranná svodidla budou osazena dle polohového a vytyčovacího výkresu a dle vzorového 

příčného řezu. Budou odpovídat technickým podmínkám TP 114 a TP 167. Svodnice bude doplněna 

odrazkami. 

Protikorozní ochrana ocelové konstrukce svodidla musí odpovídat TP 84 pro vysokou životnost „V“ 

(15 let) a pro agresivitu prostředí střední („C3“).  

 

Antikorozní ochrana – je navrhována ochrana žárovým zinkováním na tl. 85   
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Nátěry – nátěrovými hmotami, v odstínu šedém (nebo jiný odstín si určí investor v poptávkovém 

řízení),. Základní nátěr – 1 vrstva nominální tl. 200 /um. Vrchní nátěr – 2 vrstvy nominální tl. 200 /um 

(pro „V“) – dle tab. 7  TP 84. Každá vrstva bude mít jiný odstín. 

 

Ozelenění  ploch : 

V rámci konečných terénních úprav (KTÚ) bude provedeno ozelenění nezpevněných dotčených ploch 

stavbou. Jedná se zejména o svahy a plochy kolem komunikace v šířce cca 1,5 m . Plochy nově 

osazované zelení budou doplněny podorničními vrstvami v tl. 100 mm, s osetím travním semenem.  

Spotřeba osiva "parkové travní směsi" je 0,040kg/1 m
2 : 

 35 % jílku vytrvalého 

 30 % kostřavy výběžkaté 

 15 % lipnice luční 

 10 % poháňky hřebenité 

 5 % jetele 

 5 % psinečku výběžkatého 

Tato parková travní směs odpovídá vlhčím a středně těžkým  půdám a výslunné poloze. Před 

založením trávníku se počítá s chemickým odplevelením půdy a to např.  postřikem selektiv. 

růstového  herbicidu SYS 67 Ramex v množství cca 100 ml/1 ar . 

 

f)    režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. Odvodnění zemní pláně je 

navrhováno příčným sklonem 3 %. Odvodnění obrusné vrstvy je navrženo s jednostranným příčným 

sklonem 2,5 % . Podélný sklon odpovídá návrhovým sklonovým poměrům vozovky s ohledem na 

dopravní napojení na okolní komunikace. 

Odvodnění vozovky silnice podélným sklonem a jednostranným příčným sklonem 2,5 % přes 

sníženou část římsy opěrné zdi – v úseku podél opěrné zdi OP – šířka snížené části je 400 mm, příčný 

sklon je opačný oproti římse a to 4 %. Dále je vozovka odvodněná přes nezpevněné krajnice do svahu, 

který je ukončen u místní vodoteče.  Přes pozemek 1334/3 resp. pod vozovkou jsou umístěny dva 

propustky, které svádějí dešťovou vodu z komunikace III/1065 propustky jsou napojeny na přívodní 

potrubí resp. upravené svahy u mostu – na komunikaci III/1065 jsou osazeny stávající horské vpusti – 

vpusti ani přívodní potrubí nejsou předmětem projektové dokumentace.  

Podélný sklon odpovídá návrhovým sklonovým poměrům vozovky s ohledem na dopravní napojení na 

okolní komunikace. 

Odvodnění zemní pláně příčným sklonem min. 3,0 %. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové 

poměry daného území. 

Oprava stávajících propustků je navržena následovně: 

Stávající propustky budou kompletně odbourány, včetně kamenem vyložených vtoků, včetně 

betonových popř. kamenných čel a včetně betonových žlabovek na přítoku do propustku ve st. km 

0.019 60. Jsou navrženy propustky trubní a to: 

ve st. km 0.019 60 – propustek délky cca 5,8 m a propustek ve st. km 0.042 délky cca 6,4 m. propustek 

je navržen z potrubí PECOR OPTIMA vnitřního průměru 600 mm, podélný sklon propustku ve 

staničení 0.019 60 je cca  3,4 %, podélný sklon propustku ve staničení 0.042 00 je cca 4,1 %. Potrubí 

propustku je vyústěno do líce nové opěrné zdi. Nad propustkem a nad výkopy podél zdiva je navržená 

skladba komunikace – konstrukce vozovky dle TP 170 a to: 
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D1-N-6, TDZ IV, PIII ve skladbě : 

- ACO 11 – ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÉ VRSTVY  tl. 40 mm 

- SP, EP .-SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF.IK.ASFALTOVÉ EMULZE C 60 BP5 0,25 

kg/m2 

- ACP 16+ -ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY – tl. 70 mm 

- IP, EP – INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIF.ASFALT.EMULZE C 60 BP5 0,60 kg/m2 

- SC 0/32 mm C8/10 – SMĚS STMELENÁ CEMENTEM tl. 140 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ OBSYP POTRUBÍ – HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH 

- POTRUBÍ PECOR OPTIMA – VNITŘNÍ PR. 600 mm 

- LOŽE HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK tl. 200 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ tl. 150 mm 

 

Na vtoku do propustku bude osazena vtoková jímka půdorysného rozměru 1,8 x 1,8 m, podkladní 

beton tl. 100 mm přesahuje cca 200 mm na strany stěn. Hloubka jímky je 2,43 m, výška stěn je 2,73 

m. Před provedením dna a podkladního betonu bude zemina zhutněna na 45 Mpa. 

Jímka je železobetonová z betonu C 30/37 – XF3, jímka bude uložena na podkladní beton C 12/15- Xa 

tl. 100 mm, tloušťka stěn jímky je 300 mm, stejná tloušťka je podlahy, výztuž tvoří 2 x KARI sítě pr. 8 

mm, oka 100/100 mm, sítě jsou spojeny sponami pr. 8 mm – po 25 ks /m2. Z podlahy je vytažena do 

stěn ocelová výztuž R 12 po 150 mm – ozn. „1“ a „2“. 

Dno jímky bude vyloženo dlažbou z žulových kostek tl. 100 mm s vyspárováním cement. Maltou MC 

25 XF3, do lože z betonu C20/25nXF3 tl. 50 mm. Rub - - Vnější stěny jímky budou opatřeny izolací 

proti vlhkosti a to 1 x nátěr asfaltový penetrační + 2 x nátěr asfaltovým lakem.  

Součástí úprav vozovky bude nezpevněná krajnice ze zhutněné štěrkodrti tl. 150 mm – šířky 500 mm 

v příčném sklonu 8 %. Příčný sklon navržené vozovky je jednostranný a to 2,5 % směrem ke svahu 

resp. opěrné zdi. Na přítoku do propustku st. 0.019 60 bude provedeno koryto ze žlabovek ve svahu tj. 

betonové žlabovky kladené na spoj – pero – drážka vyplněný cementovou maltou MC 25 -XF3. 

Žlabovky budou kladené do betonového lože tl. 100 mm – beton C 20/25n XF3. Výtok propustků 

bude ve zdivu opěrné zdi. Na vtoku do propustku st. 0.042 00 bude před vtokovou jímkou koryto 

zpevněné kamenem – dlažba z lomového kamene tl. 200 mm do betonu C 20/25n – XF3 tl. 150 mm, 

s vyspárováním cement. maltou MC 25 XF3. 

 

Ochrana území – protipovodňová opatření – stavba se nenachází v bezprostředním kontaktu 

s vodotečí – řekou Sázavou v k.ú. Lešany nad Sázavou. Nebudou prováděny stavební činnosti v korytu 

řeky. Tok nebude přímo ohrožen možnou havárií stavebních  strojů nebo špatným uložením materiálu 

či ropných látek pro bude pro stavbu zhotovitelem zpracován Havarijní plán, v souladu zákonem č. 

544/2020 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

další související zákony (kterými se mění zákon 254/2001 Sb., o vodách v platném znění)  a vyhláška 

č. 66/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými 

látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 

odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.. 

Zhotovitel stavby si dopracuje havarijní plán, kde budou uvedeny jména odpovědných osob, včetně 

funkcí a telefonní čísla, a tel. čísla Hasičského záchranného  sboru, Policie ČR,  České inspekce 

životního prostředí - oblastního inspektorátu, Zemědělské  vodohospodářské správy, apod.                                                             

 

Projekt neřeší odvodnění původních dešťových svodů od pozemních objektů ani okolních neřešených 

zpevněných nebo nezpevněných ploch.  ( most 1065 -1.). 
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g)  návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní           

 informace a dopravní telematiku 

Součástí stavby bude realizace doplnění svislých dopravních značek (SDZ) a dopravního zařízení dle 

zpracované Situace DZ D.1.1.2g - 1 

Nejsou žádné stávající SDZ.  

Nové SDZ –  IP 10a , E 3a 

 

Součástí stavby nebude realizace obnovení a napojení vodorovného dopravní značení – VDZ se zde 

nenachází. 

 

Při realizaci DZ budou dodrženy podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích“- druhé vydání, dále TP 100. 

 

 

h)    zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 

1.  Zřízení DIO (v uceleném úseku dle potřeb zhotovitele stavby) 

2. Vytýčení průběhu inž. sítí,s potvrzením od správců inž. sítí. Dále se počítá s ochráněním 

veškerých stávajících inženýrských sítí, a to i nepojmenovaných v této PD 

3. Podmínkou je kácení  4 ks stromů, odstranění stávajícího pařezu,  s vodorovným přemístěním 

na skládku zhot. stavby. Stávající stromy, které budou v blízkosti stavby,  budou po dobu 

stavby chráněny dřevěným bedněním ! 

4. Odstranění převýšených nezpevněných krajnic, frézování živičného krytu vozovky (do tl. 40    

mm) 

5. Odstranění ložných a podkladních vrstev vozovky, vodorovné přemístění živ. sutí deponii   

zhotovitele stavby a nepoužitelných zemin a sutí na řízenou skládku, apod 

6. V rámci demolic stávající opěrné zdi se nepočítá se zřízení ochranné hrázky a dovedení 

vodoteče od stavby, vlastní opěrná zeď není umístěna u vodoteče.  

7. Novostavba opěrné zdi, zhotovení žlb.římsy,osazení ocel. zábradelních svodidel úrovně 

zadržení H2 

8. Po výstavbě opěrné zdi - rekonstrukce vozovky účelové komunikace 

9. . Realizace ložných vrstev vozovky, včetně mezistřiků  

10. Očištění odfrézovaného povrchu 

11. Realizace obrusné vrstvy konstrukce vozovky, včetně mezistřiků – viz vzorové      

příčné řezy  

12. Osazení ocel. jednostranných silničních svodidel úrovně zadržení H1  

13. Ohumusování svahů a osetí travním semenem – v nezastavěných plochách 

14. Odstranění DIO 

 

Hospodaření s odpady 

Během stavební činnosti, při rekonstrukci vozovky, vznikne množství odpadového materiálu. 

V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem 

nakládat dle níže uvedeného textu, který je zpracován na základě platné legislativy.  
Vyjádření podle zákona o odpadech č. 541/2021 Sb., § 146 odst. č. 3 písm. b) 
Nakládání se stavebními a demoličními odpady stanovuje § 42 vyhlášky č. 273/2021 
Sb. citace: 
(1) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se odděleně soustřeďují 
a) vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo 
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stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat; tato povinnost se vztahuje 
alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 1 přílohy č. 24 k této vyhlášce, 
b) vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího 
produktu; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v 
bodě 2 přílohy č. 24 k této vyhlášce, 
c) stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky; tato povinnost se 
vztahuje alespoň na odpady vymezené v bodě 3 přílohy č. 24 k této vyhlášce. 
(2) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se musí se stavebními a 
demoličními odpady obsahujícími nebezpečné látky nakládat takovým způsobem, aby nedošlo ke 
znečištění ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů nebo stavebních a 
demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovnému použití. 
(3) Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku 
zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či 
kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru 
nebo odstranění. 
 
Podmínky k využití odpadů k zasypávání stanovuje § 6 výše uvedené vyhlášky 
Nebezpečné odpady typu obaly od barev apod., nemohou být likvidovány na místních skládkách 
ostatních odpadů, ale je nutno je předat do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným 
druhem nebezpečného odpadu. 
Nekontaminované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být 
použity v přirozeném stavu v místě stavby, mimo dikci zákona o odpadech. 
Nadbytečné zeminy a přírodní materiály je možné využít jako vedlejší produkt nebo 
předat do recyklačního zařízení za předpokladu splnění podmínek § 8 a 9 výše uvedeného zákona. V 
případě kontaminací či nesplnění jiných kriterií pro využití zemin, je nutno s těmito zeminami nakládat 
podle jejich skutečných vlastností jako s odpadem 
V případě recyklace asfaltu bude postupováno podle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 
Nekontaminované stavební sutě recyklovat v souladu s § 9 zákona o odpadech, který stanovuje 
proces ukončení odpadového režimu. 
V případě zjištění kontaminací nebo neočekávaných odpadů po zahájení rekonstrukce, bude tato 
skutečnost neprodleně oznámena našemu správnímu orgánu. 

 

Demolicemi v rámci tohoto oddílu PD vzniknou různé druhy odpadů, které jsou dle vyhlášky č. 

8/2021 Sb. Katalog odpadů zatříděny takto: 

 17 01 01 …..Beton  

 17 03 02 …..Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  

 17 05 04 …. Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů 

oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu. 

Nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle zákona 

povinností původce tj. fyzické nebo právnické osoby oprávněné  k podnikání při jejíž  činnosti  odpad 

vzniká. Zhotovitel stavby zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti a 

terénních úpravách vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §13, HLAVA I a 

§ 15 HLAVA II,  Zákona o odpadech č.541/2020 Sb. a bude s nimi nakládat také v souladu 

s vyhláškou  č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých 

druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

 

i)    vazba na případné technologické vybavení 

Neuplatní se. 

j)   přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a                    

       průřezů 

Neuplatní se.  
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k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 

osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Ohraničení staveniště pevnými betonovými svodidly v. 1,0 m, v dl. 40,0 m úrovně zadržení H1 s 

doplněním dopravních značek dle návrhu DIO a dle podmínek BOZP - vyznačení dopravního 

opatření na stavbě.  

S ohledem na charakter stavby zvlášť upozorňujeme na nutnost zabezpečení pohybu chodců a cyklistů 

tak, aby nedošlo k úrazu ani ze strany stavby, ani ze strany veřejného provozu. Je nutno řádně umístit 

ochranná zařízení, pevné zábrany a výstražné tabule usměrňující pohyb veřejnosti v prostoru stavby a 

dbát na jejich respektování. 

Veškeré výkopy budou označeny a zabezpečeny pevnými bet. zábranami, splňují-cími požadavky 

BOZP. 

 

V předstihu budou s majiteli okolních pozemních objektů projednány provizorní úpravy přístupu 

k pozemním objektům, parkování vozidel mimo stavbu a omezení dopravní obslužnosti, apod.  

 

Při stavebních pracích na silnici nesmí být ohrožena únosnost a stabilita silničního tělesa, kde bude 

provozována doprava. Vybouraný materiál musí být průběžně odstraňován na staveništní 

mezideponie.  

Při  výrobní přípravě zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZP svých zaměstnanců, 

kteří budou před zahájením prací prokazatelně poučeni. Na vývěskách v prostoru stavby budou 

společně se základními bezpečnostními předpisy uvedeny kontakty na požární a záchrannou službu, 

policii, IB apod.  

Zhotovitel stavby si zpracuje havarijní plán, kde budou uvedeny jména odpovědných osob, včetně 

funkcí a telefonní čísla  Hasičského záchranného  sboru, Policie ČR,  České inspekce životního 

prostředí - oblastního inspektorátu, Zemědělské  vodohospodářské správy, apod.                                                             

 

Na základě ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb. , investor stavby zajistí koordinátora bezpečnosti 

práce na staveništi.  

 

Předkládaná dokumentace pro provádění stavby (PDPS) slouží pro realizaci stavby ! 
 

 

 

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY : 

 

1. Kontrolní prohlídka - předání staveniště 

Objednatel předá zhotoviteli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, vyjádřeními 

dotčených orgánů a správců inž. sítí a DIO. 

 

2. Kontrolní prohlídka - vytyčení inženýrských sítí a vlastní stavby. V místě stavby budou vytýčeny 

podzemní inž. sítě a vyznačeny v terénu. Bude vytýčen tvar stavby a odsouhlasen objednatelem. 

 

3. Kontrolní prohlídka - kontrola hutnění zemní pláně 

Po odtěžení původní konstrukce vozovky a úpravy zemní pláně budou provedeny zatěžovací zkoušky. 

Poté vyzve zhotovitel objednatele k přejímce zemní pláně. 

 

4.Kontrolní prohlídka  

Před prováděním zpevněných ploch bude odsouhlasena poloha a výškové vytýčení odvodňovacích 

žlábků podél římsy opěrné zdi. Kontrola může být provedena současně s kontrolou hutnění zemní 

pláně. 

 

5.Kontrolní prohlídka - provedení podkladních vrstev zpevněných ploch, včetně kontroly hutnění 

předmětných vrstev. 
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6. Kontrolní prohlídka - závěrečná 

Bude provedena před kolaudací nebo během kolaudace. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena, 

včetně terénních úprav a dopravního značení. 

 

Časový harmonogram kontrolních prohlídek bude navržen před zahájením stavby a upřesněn v jejím 

průběhu. Pokud bude stavba prováděna po jednotlivých úsecích, budou, v požadovaných fázích, 

provedeny kontrolní prohlídky pro samostatné úseky. 

 
 

 

Souhrn nejdůležitějších opatření k zajištění bezpečné práce 

 

Předepsaná kvalifikace zaměstnanců (práce s řetězovou pilou, školení  BOZP- práce ve výškách, 

zdvihací zařízení,…). 

Školení o BOZP, PO a specifické seznámení s obsluhou technických zařízení. 

Používání OOPP a soustavná kontrola funkčnosti. 

Před zahájením prací, pokud je to nutné z důvodu bezpečnosti dopravního provozu, provést 

uzavírku komunikace.Uzavírku zajistit v místech čištění přiměřenou zábranou – svodidlem, 

ohrazením, bezpečnostní páskou a dopravním značením viz DIO. 

Staveniště musí být zřetelně označeno výstražnými a zákazovými tabulkami, které zřetelně 

upozorňují na samotnou stavbu a nebezpečí úrazu (např. zákaz vstupu nepovolaným osobám, 

nebezpečí úrazu apod.). 

Dočasná zařízení  pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána tak, 

aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Rozvody energie, existující před 

zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

Pravidelné revize technických zařízení, zejména elektrických a zdvihacích zařízení a nářadí. 

Zhotovitel doloží funkčnost a bezpečnost používaných pil (kontrolní záznamy a revize). O stavu 

PŘP a době používání je zapotřebí vést evidenci (identifikační údaje pily, datum uvedení do 

provozu, počet hodin provozu za měsíc a záznamy o kontrolách a opravách). 

Udržování pořádku a přiměřené čistoty na staveništi. 

Při zlé viditelnosti musí zhotovitel zabezpečit dostatečné osvětlení pracoviště. 

Zařízení udržovat v řádném technickém stavu a průběžně kontrolovat. 

Používání OOPP. Dodavatelé i jejich subdodavatelé mají povinnost obeznámit fyzické osoby, které 

pro ně vykonávají pracovní činnosti se všemi riziky a nutností používání OOPP (přilba, výstražná 

vesta, osobní jištění při práci ve výškách, pracovní obuv, případně rukavice). 

Pravidelně kontrolovat alkohol a používání omamných látek u zaměstnanců. 

Denní evidence zaměstnanců. Pravidelně kontrolovat označení BOZP na staveništi. 

Pravidelně kontrolovat ohrazení staveniště. 

Pravidelně informovat investora o průběhu stavby z hlediska bezpečné práce. 

V případě pracovního úrazu nebo škody způsobené investorovi neprodleně informovat 

 (telefonicky) investora a koordinátora BOZP. 

 

Zpracoval : ing. Pavel Kolář 


