

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-451/23  
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „III/00719 D7-Libochovičky;III/00720 Zájezd-III/00719“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

	<b>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</b>
2.	Vážení, při vyplňování Návrhu Smlouvy o dílo jsme zjistili, že přílohou není "Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek" (dále jen Směrnice). V zadávací dokumentaci je ovšem na několika místech uvedeno, že součástí Návrhu Smlouvy o dílo má být i tato Směrnice. Uveřejní zadavatel požadovanou "Směrnici"?
	<b>Vysvětlení ZD:</b>
	Směrnice je veřejně dostupná na profilu zadavatele, viz čl. 6.7. vzoru smlouvy: <a href="https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html">https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html</a> společně s přílohami <a href="https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html">https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html</a> . Zadavatel již netrvá na jejím přiložení k návrhu smlouvy.

Zadavatel neprodluhuje termín pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ..... do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ..... Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze: .....

<sup>1</sup> Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval