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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.Objednavatel:

Silnice II/107

Silnice II/107

Rozpočet:

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 23031

SOUPIS PRACÍ

Popis: Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly digitálně odečteny z DWG souborů Zaměření nebo výkresů Koordinační situace a Vzorových příčných řezů. 

Uvedené tloušťky bouraných / nahrazovaných stávajících ploch a konstrukcí jsou vzhledem k charakteru stavby uvedené jako průměrné, výměry budou čerpány 

dle skutečnosti.

09.03.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15 774,426 ____________ ____________

zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy

dle pol. 113178: 21,44*2,6=55,744 [A]

dle pol. 113328: 3159,67*2,1=6 635,307 [B]

dle pol. 121108: 429,375*1,8=772,875 [C]

dle pol. 122738: 74,0*1,8=133,200 [D]

dle pol. 123738: 3685,0*1,8=6 633,000 [E]

dle pol. 12924: 1090*0,15*2,0=327,000 [F]

dle pol. 12932: 1180*0,5*1,8=1 062,000 [G]

dle pol. 12993: 30*0,015*2,0=0,900 [H]

dle pol. 129957: 90*0,15*2,0=27,000 [I]

dle pol. 129958: 150*0,18*2,0=54,000 [J]

dle pol. 12996: 16*0,25*2,0=8,000 [K]

dle pol. 129971: 49*0,3*2,0=29,400 [L]

dle pol. 21262: 100*0,2*1,8=36,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=15 774,426 [N]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  533,830 ____________ ____________

beton, příp. železobeton

dle pol. 113348: 159,9*2,2=351,780 [A]

dle pol. 11352.a: 647*0,150=97,050 [B]

dle pol. 11352.b: 40*0,205=8,200 [C]

dle pol. 96615: 11,0*2,4=26,400 [D]

dle pol. 96655: 84*0,25*2,4=50,400 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=533,830 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  913,675 ____________ ____________

živice ZAS-T4
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3.6.1.7

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol. 113338: 397,25*2,3=913,675 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  772,875 ____________ ____________

pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele

dle pol. 18222: 5725*0,15*1,8=1 545,750 [A]

odpočet výzisku vhodného pro zpětné použití - dle pol. 121104: -429,375*1,8=- 772,875 [B]

Celkem: A+B=772,875 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  120,000 ____________ ____________

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

OSTATNÍ

kácení náletové zeleně (zeleň nevyžadující povolení ke kácení) - celý úsek: 120=120,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 5KM

M3  85,760 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Výpočet celkového vybourání velké dlažby viz. pol. 113178.

POZN.: Vytřídění a očištění kotek je vykázáno v rámci pol. 587201. Součástí 

položky je i výběr vhodného materiálu!
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3.6.1.7

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Materiál vhodný pro zpětné použití - odborný odhad 80% objemu: 107,2*0,8=85,760 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  21,440 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

POZN.: Vytřídění a očištění kotek je vykázáno v rámci pol. 587201.

BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE

vybourání stávajícícho ostrůvku z kamenné dlažby (DL 160x160mm) - 

- OK 1 (ostrůvky+prstenec): 330*0,16=52,800 [A]

- OK 2 (ostrůvky+prstenec): 230*0,16=36,800 [B]

- OK 3 (prstenec): 110*0,16=17,600 [C]

Mezisoučet: A+B+C=107,200 [D]

odpočet materiálu vhodného pro zpětné použití - dle pol. 113174: -85,76=-85,760 [E]

Celkem: D+E=21,440 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  3 159,670 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Pozn. V úseku 2 bylo diagnostikou zjištěno původní štětové jádro cca v hloubce 

400 mm pod povrchem. Při opravě komunikace nesmí být štětové jádro porušeno!
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II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE

vybourání zbylých nestmelených vrstev vozovky průměrné tl. -

- 400 mm - úsek 1 km 6,76200 - km 6,93800: 1910*0,4=764,000 [A]

- 400 mm - OK 1 (mimo ostrůvky): 1415*0,4=566,000 [B]

- 400 mm - OK 2 (mimo ostrůvky): 1270*0,4=508,000 [C]

- 180mm - úsek 2 km 7,01000 - km 7,13000: 945*0,18=170,100 [D]

- 100mm - OK 3 (navíc v místě nových ostrůvků): 60*0,1=6,000 [E]

- 415mm - úsek 4 km 7,36000 - km 7,45365: 670*0,415=278,050 [F]

vybourání zbylých konstrukčních vrstev vozovky pod dlažbou průměrné tl. -

- 510 mm - OK 1 (ostrůvky+prstenec): 330*0,51=168,300 [G]

- 510 mm - OK 2 (ostrůvky+prstenec): 230*0,51=117,300 [H]

- 510 mm - OK 3 (prstenec): 110*0,51=56,100 [I]

vybourání konstrukčních vrstev tl. 350 mm v místě obnovy nezpevněné pojižditelné plochy - úsek 2 (km 7,100 vpravo): 140*0,35=49,000 [J]

vybourání zbylých konstrukčních vrstev vozovky průměrné tl. 380 mm - OK 3: 1230*0,38=467,400 [K]

vybourání zbylých konstručních vrstev sjezdu / chodníku průměrné tl. -

- 290 mm - km 6,800 vpravo: 30*0,29=8,700 [L]

- 180 mm - km 6,830 vlevo: 4*0,18=0,720 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=3 159,670 [N]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  397,250 ____________ ____________

ZAS-T4

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE

vybourání prolévaných vrstev typu penetrační makadam vozovky v průměrné tl. -

- 70 mm - úsek 1 km 6,76200 - km 6,93800: 1910*0,07=133,700 [A]

- 70 mm - OK 1 (mimo ostrůvky): 1415*0,07=99,050 [B]

- 70 mm - OK 2 (mimo ostrůvky): 1270*0,07=88,900 [C]

- 80 mm - úsek 2 km 7,01000 - km 7,13000: 945*0,08=75,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=397,250 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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3.6.1.7

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

M3  159,900 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE

vybourání stmelených podkladních vrstev v průměrné tl. 130 mm - úsek 3 km 7,17000 - km 7,32000: 1230*0,13=159,900 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11352 a ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  647,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE

vybourání betonových obrub (100x250 mm) -

- OK 1 (ostrůvky+prstenec): 285=285,000 [A]

- OK 2 (ostrůvky+prstenec): 232=232,000 [B]

- OK 3 (prstenec): 130=130,000 [C]

Celkem: A+B+C=647,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11352 b ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  40,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 
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II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zhotovitele

BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE

vybourání silničních betonových obrub (150x250 mm) - km 6,830-6,880 vlevo: 40=40,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 146,560 ____________ ____________

ZAS T1

vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele

POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem!

Materiál není odpadem!

BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE

frézování asfaltových vrstev vozovky v průměrné tl. -

- 100 mm - úsek 1 km 6,76200 - km 6,93800: 1910*0,1=191,000 [A]

- 100 mm - OK 1 (mimo ostrůvky): 1415*0,1=141,500 [B]

- 100 mm - OK 1 (větev od D1): 195*0,1=19,500 [C]

- 100 mm - OK 2 (mimo ostrůvky): 1270*0,1=127,000 [D]

- 100 mm - OK 2 (větev od D1): 175*0,1=17,500 [E]

- 100 mm - napojení na zpevněné plochy: 170*0,1=17,000 [F]

- 70 mm  (ZAS-T1, až na vrstvu SC) - OK 1 (větev od D1, navíc v místě nového ostrůvku): 60*0,07=4,200 [G]

- 70 mm  (ZAS-T1, až na vrstvu SC) - OK 2 (větev od D1, navíc v místě nového ostrůvku): 13*0,07=0,910 [H]

- 60 mm - úsek 2 km 7,01000 - km 7,13000: 945*0,06=56,700 [I]

- 190 mm - úsek 3 km 7,17000 - km 7,32000: 1230*0,19=233,700 [J]

- 190 mm - OK 3: 1230*0,19=233,700 [K]

- 155 mm - úsek 4 km 7,36000 - km 7,45365: 670*0,155=103,850 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=1 146,560 [M]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  150,000 ____________ ____________
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II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

příprava drážky pro zálivku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min. 

12/25 mm)

OSTATNÍ

Napojení na stav: 150=150,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 15 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  429,375 ____________ ____________

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Výpočet celkové skrývky ornice viz. pol. 121108.

Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!

Materiál vhodný pro zpětné použití - odborný odhad 50% objemu: 5725*0,15*0,5=429,375 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 16 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  429,375 ____________ ____________

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice 

nevhodná pro další použití)

BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE

odstranění humózních vrstev tl. 150mm v celém úseku: 5725*0,15=858,750 [A]

odpočet materiálu vhodného pro zpětné použití - dle pol. 121104: -429,375=- 429,375 [B]

Celkem: A+B=429,375 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 17 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  74,000 ____________ ____________

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně (příp. uskladnění na stavbě pro opětovné použití - 
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3.6.1.7

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pokynu objednatele)

OBNOVA PROPUSTKŮ

výkop konstrukce stávajícího sjezdu, výkop zeminy pod konstrukčními vrstvami: 74=74,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  3 685,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně

POZN.: Rozsah a způsob sanací bude upřesněn odpovědným geotechnikem 

stavby na základě průkazních zkoušek a odsouhlasen zástupci technického 

dozoru stavby a investora!

SANACE

odkop AZ vozovky v tl. 500mm v úsecích s obnovou plné konstrukce (č. 1, 4, 8): 7370*0,5=3 685,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**



Aspe Firma: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Strana: 11

3.6.1.7

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  429,375 ____________ ____________

doprava vyzískané ornice / zeminy schopné zúrodnění

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

dle pol. 121104: 429,375=429,375 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 20 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  429,375 ____________ ____________

vč. dopravy ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, 

vzdálenost uvedena orientačně
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3.6.1.7

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol. 18222: 5725*0,15=858,750 [A]

odpočet výzisku vhodného pro zpětné použití - dle pol. 121104: -429,375=- 429,375 [B]

Celkem: A+B=429,375 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 21 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  1 090,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE

stržení nezpevněné krajnice prům. tl. 150mm v celém úseku: 1090=1 090,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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3.6.1.7

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 22 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 180,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE

pročištění a příp. reprofilace stávajících silničních příkopů: 1180=1 180,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 23 12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS  1,000 ____________ ____________

vč. likvidace (malé množství)

ODVODNĚNÍ A IS

pročištění stávající vtokové jímky propustku od usazenin - km 6,940: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 24 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M  30,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

ODVODNĚNÍ A IS

pročištění stávajícího trubního propustku DN150 tlakovou vodou - km 7,040-7,080: 30=30,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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3.6.1.7

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  90,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

ODVODNĚNÍ A IS

pročištění stávajícího trubního propustku DN500 tlakovou vodou -

- km 6,830 vlevo: 40=40,000 [A]

- OK1: 50=50,000 [B]

Celkem: A+B=90,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 26 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  150,000 ____________ ____________

ODVODNĚNÍ A IS

pročištění stávajícího trubního propustku / kanalizačního řadu DN600 tlakovou vodou -

- km 6,840 vpravo: 20=20,000 [A]

- km 6,860 vpravo: 11=11,000 [B]

- km km 6,860-6,900: 70=70,000 [C]

- km 7,290-7,320: 33=33,000 [D]

- OK3: 16=16,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=150,000 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 27 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  16,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

ODVODNĚNÍ A IS

pročištění stávajícího trubního propustku DN800 tlakovou vodou - km 6,940 vpravo: 16=16,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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3.6.1.7

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 28 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M  49,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

ODVODNĚNÍ A IS

pročištění stávajícího trubního propustku / kanalizačního řadu DN900 tlakovou vodou - OK2: 24+25=49,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 29 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4 617,750 ____________ ____________

meziskládka -

- dle pol. 121104: 429,375=429,375 [A]

recyklační středisko / trvalá skládka -

- dle pol. 121108: 429,375=429,375 [B]

- dle pol. 122738: 74,0=74,000 [C]

- dle pol. 123738: 3685,0=3 685,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4 617,750 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
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3.6.1.7

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3 685,000 ____________ ____________

nový materiál, vhodný do aktivní zóny

POZN.: Rozsah a způsob sanací bude upřesněn odpovědným geotechnikem 

stavby na základě průkazních zkoušek a odsouhlasen zástupci technického 

dozoru stavby a investora!

SANACE

násyp AZ vozovky v tl. 500mm v úsecích s obnovou plné konstrukce (č. 1, 4, 8): 7370*0,5=3 685,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  26,000 ____________ ____________

ŠD fr. 0/32

OBNOVA PROPUSTKŮ

zásyp potrubí propustků, hutněno po vrstvách: 26=26,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 32 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  8 649,500 ____________ ____________

Úprava a hutnění pláně / parapláně vozovky a ostatních zpevněných ploch

dle výměr podkladních ŠD -

- pol. 56334: 4,0=4,000 [A]

- pol. 56335: 1036,25=1 036,250 [B]

- pol. 56336: 7609,25=7 609,250 [C]

Celkem: A+B+C=8 649,500 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.
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3.6.1.7

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  5 725,000 ____________ ____________

Urovnání plochy pro ohumusování – příprava podkladu

dle pol. 18222: 5725=5 725,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 34 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  20,000 ____________ ____________

OBNOVA PROPUSTKŮ

úprava zeminy pod štěrkopískovým lože do sklonu, zhutnění: 20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 35 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  5 725,000 ____________ ____________

přev. svah

DOKONČUJÍCÍ PRÁCE

terénní úpravy, ohumusování tl. 150 mm: 5725=5 725,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 36 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  5 725,000 ____________ ____________

příp. ruční osev

dle pol. 18222: 5725=5 725,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 37 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  5 725,000 ____________ ____________

Údržba zatravněných ploch do předání správci
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II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol. 18222: 5725=5 725,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 38 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  330,000 ____________ ____________

prům. rozvinuté plochy bednění do 10 m2

OSTATNÍ

ochrana stávajících stromů dřeveným bedněním - celý úsek: 33*10,0=330,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy2

 39 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  200,000 ____________ ____________

opláštění rýhy trativodu r.š. do 2,0m

dle pol. 21262: 100*2,0=200,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 40 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  100,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na recyklační středisko / trvalou skládku dle 

dispozic zhotovitele

ODVODNĚNÍ A IS

podélná štěrková drenáž, včetně trubky PVC DN100, dodávky a osazení, včetně napojení do stávající kanalizační šachty: 100=100,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 41 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  8 475,500 ____________ ____________

POZN.: V případě sanace AZ bude separační geotextilie v úrovni parapláně.

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

separační geotextilie v úrovni zemní pláně: 7370*1,15=8 475,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 42 45131A a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  113,030 ____________ ____________

lože vykázáno nad rámec pol. ukládky dlažeb na MC - beton C20/25nXF3, tl. 

100mm, resp. 200mm, vč. rezervy výměry na nerovnost podkladu prům. 5%, resp. 

10%
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

provedení nové konstrukce s krytem z kamenné žulové dlažby (tl. 670 mm) - ostrůvky, prstenec - lože tl.100mm -

- OK 1: 340*0,1*1,05=35,700 [A]

- OK 2: 245*0,1*1,05=25,725 [B]

- OK 3: 165*0,1*1,05=17,325 [C]

provedení nové konstrukce s krytem z kamenné žulové dlažby (tl. 560 mm) - přídlažba/srpovitá krajnice - lože tl. 200mm -

- OK 1: 40*0,2*1,05=8,400 [D]

- OK 2: 45*0,2*1,05=9,450 [E]

- OK 3: 40*0,2*1,05=8,400 [F]

provedení nové konstrukce s krytem z kamenné žulové dlažby (tl. 260 mm) - ostrůvek na větvi od D1  - lože tl. (min.)100mm

- OK 1: 60*0,1*1,1=6,600 [G]

- OK 2: 13*0,1*1,1=1,430 [H]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=113,030 [I]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 43 45131A b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  4,000 ____________ ____________
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beton C20/25nXF3

OBNOVA PROPUSTKŮ

betonové lože: 4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 44 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  10,757 ____________ ____________

kari síť s okem 100x100mm, průměr 8mm (7,9 kg/m2, ve 2 vrstvách, včetně úpravy 

(stříhání) do požadovaných rozměrů

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

do vrstvy SC na prstencích a do bet. lože na přídlažbě (2 vrstvy š. 0,5m): 2*550*7,9/1000*1,15=9,994 [A]

do bet. lože štěrbinových žlabů: 2*(68+16)*0,5*7,9/1000*1,15=0,763 [B]

Celkem: A+B=10,757 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 45 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  11,700 ____________ ____________

ŠP fr. 0/8 ; tl. 100mm

ODVODNĚNÍ A IS

podkladní vrstva pod zpevnění dna příkopu 

- dlažbou z lomového kamene - km 6,860 vpravo: 15*0,1=1,500 [A]

- žlabovkami - OK1: 40*0,1=4,000 [B]

- žlabovkami - OK2: 42*0,1=4,200 [C]

Mezisoučet: A+B+C=9,700 [D]

OBNOVA PROPUSTKŮ

štěrkopískové lože: 20*0,1=2,000 [E]

Celkem: D+E=11,700 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 46 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 200MM

M2  9 363,600 ____________ ____________
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II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SC C3/4 (SCI) ; tl. 160mm

POZN.: Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod krajnice prům. o 8%.

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

provedení nové konstrukce vozovky D0-N-5, TDZ III, P III (tl. 570 mm)

- úsek 1 km 6,76200 - km 6,93800: 1910*1,08=2 062,800 [A]

- OK 1 (mimo ostrůvky): 1415*1,08=1 528,200 [B]

- OK 2 (mimo ostrůvky): 1270*1,08=1 371,600 [C]

- OK 3 (mimo ostrůvky): 1230*1,08=1 328,400 [D]

- úsek 4 km 7,36000 - km 7,45365: 670*1,08=723,600 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=7 014,600 [F]

provedení nové konstrukce vozovky D0-N-5, TDZ III, P III (tl. 320 mm) -

- úsek 2 km 7,01000 - km 7,13000: 945*1,08=1 020,600 [G]

- úsek 3 km 7,17000 - km 7,32000: 1230*1,08=1 328,400 [H]

Mezisoučet: G+H=2 349,000 [I]

Celkem: F+I=9 363,600 [J]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 47 562151 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 250MM

M2  750,000 ____________ ____________

SC C3/4 (SCI) ; tl. 210mm

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

provedení nové konstrukce s krytem z kamenné žulové dlažby (tl. 670 mm) - ostrůvky, prstenec -

- OK 1: 340=340,000 [A]

- OK 2: 245=245,000 [B]

- OK 3: 165=165,000 [C]

Celkem: A+B+C=750,000 [D]
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II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 48 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  4,000 ____________ ____________

ŠDA 0/63 ; tl. (min.) 150mm

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

provedení nové konstrukce chodníku - km 6,830 vlevo: 4,0=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 49 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 036,250 ____________ ____________

ŠDA 0/63 ; tl. (min.) 200mm

POZN.: Výměra vč. příp. rozšíření podkladních vrstev pod obruby, rezervy na 

vyrovnání spádu komunikace a na příp. nerovnost podkladu celkem prům. o 15%.
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3.6.1.7

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

provedení nové konstrukce s krytem z kamenné žulové dlažby (tl. 670 mm) - ostrůvky, prstenec -

- OK 1: 340*1,15=391,000 [A]

- OK 2: 245*1,15=281,750 [B]

- OK 3: 165*1,15=189,750 [C]

provedení nové konstrukce s krytem z kamenné žulové dlažby (tl. 560 mm) - přídlažba/srpovitá krajnice

- OK 1: 40*1,15=46,000 [D]

- OK 2: 45*1,15=51,750 [E]

- OK 3: 40*1,15=46,000 [F]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=1 006,250 [G]

provedení nové konstrukce sjezdu - km 6,800 vpravo: 30,0=30,000 [H]

Celkem: G+H=1 036,250 [I]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 50 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  7 609,250 ____________ ____________

ŠDA 0/63 ; tl. (min.) 250mm

POZN.: Výměra vč. příp. rozšíření podkladních vrstev pod obruby a krajnice, 

rezervy na vyrovnání spádu komunikace a na příp. nerovnost podkladu celkem 

prům. o 15%.

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

provedení nové konstrukce vozovky D0-N-5, TDZ III, P III (tl. 570 mm)

- úsek 1 km 6,76200 - km 6,93800: 1910*1,15=2 196,500 [A]

- OK 1 (mimo ostrůvky): 1415*1,15=1 627,250 [B]

- OK 2 (mimo ostrůvky): 1270*1,15=1 460,500 [C]

- OK 3 (mimo ostrůvky): 1230*1,15=1 414,500 [D]

- úsek 4 km 7,36000 - km 7,45365: 670*1,15=770,500 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=7 469,250 [F]

provedení nové konstrukce nezpevněné pojížditelné plochy: 140=140,000 [G]

Celkem: F+G=7 609,250 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce



Aspe Firma: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Strana: 27

3.6.1.7

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 51 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  140,000 ____________ ____________

R-mat ; tl. 100mm

POZN.: Při frézování stávajících vrstev ZAS-T1 na optimální frakci možno použít 

výzisk ze stavby. Materiál musí být odsouhlasen TDI!

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

provedení nové konstrukce nezpevněné pojížditelné plochy: 140=140,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 52 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  1 090,000 ____________ ____________

R-mat ; tl. 100mm

POZN.: Při frézování stávajících vrstev ZAS-T1 na optimální frakci možno použít 

výzisk ze stavby. Materiál musí být odsouhlasen TDI!

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

zpevnění zemní krajnice: 1090=1 090,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 53 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  9 363,600 ____________ ____________

PI-C ; 0,80 kg/m2

POZN.: Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod krajnice prům. o 8%.

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

provedení nové konstrukce vozovky D0-N-5, TDZ III, P III (tl. 570 mm)

- úsek 1 km 6,76200 - km 6,93800: 1910*1,08=2 062,800 [A]

- OK 1 (mimo ostrůvky): 1415*1,08=1 528,200 [B]

- OK 2 (mimo ostrůvky): 1270*1,08=1 371,600 [C]

- OK 3 (mimo ostrůvky): 1230*1,08=1 328,400 [D]

- úsek 4 km 7,36000 - km 7,45365: 670*1,08=723,600 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=7 014,600 [F]

provedení nové konstrukce vozovky D0-N-5, TDZ III, P III (tl. 320 mm) -

- úsek 2 km 7,01000 - km 7,13000: 945*1,08=1 020,600 [G]

- úsek 3 km 7,17000 - km 7,32000: 1230*1,08=1 328,400 [H]

Mezisoučet: G+H=2 349,000 [I]

Celkem: F+I=9 363,600 [J]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 54 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  17 860,200 ____________ ____________

PS-CP ; 0,35 kg/m2

POZN.: Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod krajnice prům. o 2%, resp. 

4%.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

provedení nové konstrukce vozovky D0-N-5, TDZ III, P III (tl. 570 mm)

- úsek 1 km 6,76200 - km 6,93800: 1910*1,02+1910*1,04=3 934,600 [A]

- OK 1 (mimo ostrůvky): 1415*1,02+1415*1,04=2 914,900 [B]

- OK 2 (mimo ostrůvky): 1270*1,02+1270*1,04=2 616,200 [C]

- OK 3 (mimo ostrůvky): 1230*1,02+1230*1,04=2 533,800 [D]

- úsek 4 km 7,36000 - km 7,45365: 670*1,02+670*1,04=1 380,200 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=13 379,700 [F]

provedení nové konstrukce vozovky D0-N-5, TDZ III, P III (tl. 320 mm) -

- úsek 2 km 7,01000 - km 7,13000: 945*1,02+945*1,04=1 946,700 [G]

- úsek 3 km 7,17000 - km 7,32000: 1230*1,02+1230*1,04=2 533,800 [H]

Mezisoučet: G+H=4 480,500 [I]

Celkem: F+I=17 860,200 [J]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 55 574D56.R ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM S 3D VÝZTUŽÍ

M2  8 843,400 ____________ ____________

ACL 16+ PMB 25/55-65 ; tl. 60mm ; asfaltová směs bude dodatečně modifikována 

3D rozptýlenou výztuží (aramidová vlákna) v množství 0,5 kg/t směsi.

POZN.: Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod krajnice prům. o 2%.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

provedení nové konstrukce vozovky D0-N-5, TDZ III, P III (tl. 570 mm)

- úsek 1 km 6,76200 - km 6,93800: 1910*1,02=1 948,200 [A]

- OK 1 (mimo ostrůvky): 1415*1,02=1 443,300 [B]

- OK 2 (mimo ostrůvky): 1270*1,02=1 295,400 [C]

- OK 3 (mimo ostrůvky): 1230*1,02=1 254,600 [D]

- úsek 4 km 7,36000 - km 7,45365: 670*1,02=683,400 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=6 624,900 [F]

provedení nové konstrukce vozovky D0-N-5, TDZ III, P III (tl. 320 mm) -

- úsek 2 km 7,01000 - km 7,13000: 945*1,02=963,900 [G]

- úsek 3 km 7,17000 - km 7,32000: 1230*1,02=1 254,600 [H]

Mezisoučet: G+H=2 218,500 [I]

Celkem: F+I=8 843,400 [J]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 56 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  9 016,800 ____________ ____________

ACP 16+ 50/70 ; tl. 60mm

POZN.: Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod krajnice prům. o 4%.
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Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

provedení nové konstrukce vozovky D0-N-5, TDZ III, P III (tl. 570 mm)

- úsek 1 km 6,76200 - km 6,93800: 1910*1,04=1 986,400 [A]

- OK 1 (mimo ostrůvky): 1415*1,04=1 471,600 [B]

- OK 2 (mimo ostrůvky): 1270*1,04=1 320,800 [C]

- OK 3 (mimo ostrůvky): 1230*1,04=1 279,200 [D]

- úsek 4 km 7,36000 - km 7,45365: 670*1,04=696,800 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=6 754,800 [F]

provedení nové konstrukce vozovky D0-N-5, TDZ III, P III (tl. 320 mm) -

- úsek 2 km 7,01000 - km 7,13000: 945*1,04=982,800 [G]

- úsek 3 km 7,17000 - km 7,32000: 1230*1,04=1 279,200 [H]

Mezisoučet: G+H=2 262,000 [I]

Celkem: F+I=9 016,800 [J]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 574J54.R ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM S 3D VÝZTUŽÍ

M2  8 696,800 ____________ ____________

SMA 11S PMB 25/55-65 ; tl. 40mm ; asfaltová směs bude dodatečně modifikována 

3D rozptýlenou výztuží (aramidová vlákna) v množství 0,5 kg/t směsi.
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Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

provedení nové konstrukce vozovky D0-N-5, TDZ III, P III (tl. 570 mm)

- úsek 1 km 6,76200 - km 6,93800: 1910=1 910,000 [A]

- OK 1 (mimo ostrůvky): 1415=1 415,000 [B]

- OK 2 (mimo ostrůvky): 1270=1 270,000 [C]

- OK 3 (mimo ostrůvky): 1230=1 230,000 [D]

- úsek 4 km 7,36000 - km 7,45365: 670*1,04=696,800 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=6 521,800 [F]

provedení nové konstrukce vozovky D0-N-5, TDZ III, P III (tl. 320 mm) -

- úsek 2 km 7,01000 - km 7,13000: 945=945,000 [G]

- úsek 3 km 7,17000 - km 7,32000: 1230=1 230,000 [H]

Mezisoučet: G+H=2 175,000 [I]

Celkem: F+I=8 696,800 [J]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 58 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  8 696,800 ____________ ____________

předobalované kamenivé ; 1,5 kg/m2

dle pol. 574J54: 8696,8=8 696,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 59 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  412,000 ____________ ____________

Dlažba z přírodního kamene, kostka velká 160/160mm s vyspárováním MC25 XF4 ; 

lože z betonu vykázáno zvlášť
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Silnice II/107

Silnice II/107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

provedení nové konstrukce s krytem z kamenné žulové dlažby (tl. 670 mm) - ostrůvky, prstenec -

- OK 1: 340=340,000 [A]

- OK 2: 245=245,000 [B]

- OK 3: 165=165,000 [C]

provedení nové konstrukce s krytem z kamenné žulové dlažby (tl. 560 mm) - přídlažba/srpovitá krajnice

- OK 1: 40=40,000 [D]

- OK 2: 45=45,000 [E]

- OK 3: 40=40,000 [F]

provedení nové konstrukce s krytem z kamenné žulové dlažby (tl. 260 mm) - ostrůvek na větvi od D1 

- OK 1: 60=60,000 [G]

- OK 2: 13=13,000 [H]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=948,000 [I]

odpočet materiálu vhodného pro zpětné použití - dle pol. 113174: -85,76/0,16=- 536,000 [J]

Celkem: I+J=412,000 [K]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 60 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2  536,000 ____________ ____________

zahrnuje vytřídění, očištění vybouraných kostek a novou pokládku dlažby (s 

vyspárováním MC25 XF4). vč. naložení a dopravy dlažby z meziskládky.

POZN.: Vybourání s přesunem dlažby na meziskládku a nové betonové lože 

vykázány zvlášť (z důvodu větší pracnosti při očištění a vytřídění kostek).

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

Pokládka dlažby z výzisku - viz pol. 113174: 85,76/0,16=536,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 61 587206 a PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  4,000 ____________ ____________

zahrnuje vybourání, vytřídění, novou pokládku (s vyspárováním) do lože z 

drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 30mm, zahrnuje i případné přesuny dlažby před 

provedením nových ploch (meziskládka) - malý rozsah

BOURACÍ + NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

vybourání stávajícího krytu chodníku z betonové zámkové dlažby a následná zpětná ukládka - km 6,830 vlevo: 4,0=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 62 587206 b PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  30,000 ____________ ____________

zahrnuje vybourání, vytřídění, novou pokládku (s vyspárováním) do lože z 

drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm, zahrnuje i případné přesuny dlažby před 

provedením nových ploch (meziskládka) - malý rozsah

BOURACÍ + NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

vybourání stávajícího krytu sjezdu z betonové zámkové dlažby a následná zpětná ukládka - km 6,800 vpravo: 30,0=30,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 63 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  50,000 ____________ ____________

odhadem prům. do 5 m2 / ks, příp. vícevrstvé ošetření - čerpáno dle pokynu 

objednatele

OSTATNÍ

sanace kolmého čela propustku - celý úsek: 10*5,0=50,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Potrubí8

 64 87434.R PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 

200MM

M  28,500 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. výkopu rýhy, dodávky a ukládky potrubí vč. všech 

tvarovek, napojení, lože, obsypu a zpětného zásypu rýhy se zhutněním

ODVODNĚNÍ A IS

nová přípojka PP DN 200 uliční vpusti -

- klasické (OK1): 21=21,000 [A]

- štěrbinového žlabu - km 6,850-6,900 vlevo: 7,5=7,500 [B]

Celkem: A+B=28,500 [C]

Cenová soustava:  - 

 65 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

základní sestava UV s kalovým košem a přímým odtokem

mříž 500x500 DN400 160 mm

vyrovnávací prstenec 60 mm

horní skruž 570 mm

středová skruž 195 mm
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dno s výtokem DN200 370 mm

= celkem 1355 mm

(kalový koš pozink výšky 600 mm)

ODVODNĚNÍ A IS

nová betonová uliční vpust s litinovou mříží 500x500mm, základní sestava s kalovým košem a přímým odtokem (OK1): 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 66 897625 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

300MM

KUS  3,000 ____________ ____________

kompletní vč. lože, opěry a příp,. zemních prací (malé množství)

ODVODNĚNÍ A IS

nové betonové uliční vpusti pro štěrbinové žlaby š. 300 mm s lininovou mříží, únosnost D400 do betonového lože C20/25nXF3 - km 6,850-6,900 vlevo: 3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 67 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

vč. sanace a vyčištění vtokového objektu (malé množství)

OSTATNÍ

osazení vtokového objektu litinovou mříží, vč. sanace vtokového objektu: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 68 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,000 ____________ ____________
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ODVODNĚNÍ A IS

výšková rektifikace kanalizačních šachet -

- km 6,860-6,890: 3=3,000 [A]

- OK1: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 69 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000 ____________ ____________

ODVODNĚNÍ A IS

výšková rektifikace uliční vpusti - km 6,865: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 70 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

ODVODNĚNÍ A IS

výšková rektifikace plynovodního šoupěte - km 6,840 vpravo: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 71 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  2,000 ____________ ____________

ODVODNĚNÍ A IS

nová přípojka PP DN 200 uliční vpusti -

- klasické (OK1) - přípojka navrtaná do stávající ŽB trouby propustku DN500: 1=1,000 [A]

- štěrbinového žlabu - zaústění do šachty dešťové kanalizace: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 72 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  28,000 ____________ ____________

zábradlí kotvené do betonu (přes patní plechy), vč. PKO

OSTATNÍ

nové zábradlí na čele propustku -

- km 6,860 vpravo: 3=3,000 [A]

- km 6,930 vlevo: 2,5=2,500 [B]

- km 6,950 vlevo: 3,6=3,600 [C]

- OK1: 4,6+6,5=11,100 [D]

- OK3: 4,8+3=7,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=28,000 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 73 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  28,000 ____________ ____________

větš. kotvené do betonu

POZN.: Povinný odkup šrotu zhotovitelem! Ostatní vč. likvidace (malé množství)

OSTATNÍ

demontáž zábradlí z čela propustku -

- km 6,860 vpravo: 3=3,000 [A]

- km 6,930 vlevo: 2,5=2,500 [B]

- km 6,950 vlevo: 3,6=3,600 [C]

- OK1: 4,6+6,5=11,100 [D]

- OK3: 4,8+3=7,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=28,000 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
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 74 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  110,000 ____________ ____________

OSTATNÍ

osazení nového ocelového silničního svodidla svodnicového typu, úroveň zadržení H2, včetně náběhových dílů (dl. min. 8 m) - km 7,090 - OK2: 110=110,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 75 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  110,000 ____________ ____________

POZN.: Povinný odkup šrotu zhotovitelem! Ostatní vč. likvidace (malé množství)

OSTATNÍ

demontáž stávajícího silničního svodidla - km 7,090 - OK2: 110=110,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 76 911DC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  42,000 ____________ ____________

OSTATNÍ

osazení betonového svodidla výšky 1,0 m (na obou koncích náběhové díly dl. 4 m - lze využít demontované díly): 50-8=42,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků

- osazení svodidla

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
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nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

nezahrnuje podkladní vrstvu

 77 911DC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  8,000 ____________ ____________

vč. manipulace v rámci stavby

OSTATNÍ

zpětná montáž stávajícího betonového svodidla: 8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě

- nutnou opravu poškozených částí

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje podkladní vrstvu

 78 911DC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  8,000 ____________ ____________

s očištěním a uskladněním v rámci stavby

OSTATNÍ

demontáž stávajícího betonového svodidla: 8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 79 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  265,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

nový silniční betonový obrubník 100x250 mm do betonového lože C20/25nXF3 s boční opěrou - přídlažba/srpovitá krajnice

- OK 1: 85=85,000 [A]

- OK 2: 100=100,000 [B]

- OK 3: 80=80,000 [C]

Celkem: A+B+C=265,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 80 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  294,000 ____________ ____________

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

nový silniční betonový obrubník 150x250 mm do betonového lože C20/25nXF3 s boční opěrou - přídlažba/vnitřní obrubník

- OK 1: 90=90,000 [A]

- OK 2: 85=85,000 [B]

- OK 3: 59=59,000 [C]

Mezisoučet: A+B+C=234,000 [D]

OSTATNÍ OBRUBY

nový silniční betonový obrubník 150x250 mm do betonového lože C20/25nXF3 s boční opěrou -

- km 6,800 vpravo: 20=20,000 [E]

- km 6,830 vlevo: 13=13,000 [F]

- km 6,880 vlevo: 27=27,000 [G]

Mezisoučet: E+F+G=60,000 [H]

Celkem: D+H=294,000 [I]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 81 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  595,000 ____________ ____________
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NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

nový betonový obrubník KO (300x195 mm) do betonového lože C20/25nXF3 s boční opěrou - ostrůvky/prstenec

- OK 1: 260=260,000 [A]

- OK 2: 195=195,000 [B]

- OK 3: 140=140,000 [C]

Celkem: A+B+C=595,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 82 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  8,000 ____________ ____________

OBNOVA PROPUSTKŮ

plastová roura DN400, kruhové tuhosti SN16 vč. zaříznutí okrajů do sklonu 1:2: 8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 83 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  15,000 ____________ ____________

OBNOVA PROPUSTKŮ

plastová roura DN600, kruhové tuhosti SN16 vč. zaříznutí okrajů do sklonu 1:2: 15=15,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 84 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  150,000 ____________ ____________

zaříznutí hrany stávajícího asfaltu pro dobalení nové vrstvy

OSTATNÍ

Napojení na stav: 150=150,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 85 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  150,000 ____________ ____________

zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací 

zálivky (rozměry min. 12/25 mm)

OSTATNÍ

Napojení na stav: 150=150,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 86 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  84,000 ____________ ____________

rozměr 300/300mm, kompletní vč. lože, opěry a příp,. zemních prací

ODVODNĚNÍ A IS

nové odvodňovací betonové štěrbinové žlaby 300x300 mm únosnosti D400 do betonového lože C20/25nXF3 -

- km 6,850-6,900 vlevo: 68=68,000 [A]

- OK3: 16=16,000 [B]

Celkem: A+B=84,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky 

osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

 87 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  112,000 ____________ ____________
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ODVODNĚNÍ A IS

zpevnění dna příkopu betonovými žlabovkami š. 600mm, uloženými do betonového lože C20/25nXF3 tl. 100mm - 

- OK1: 54=54,000 [A]

- OK2: 58=58,000 [B]

Celkem: A+B=112,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 88 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  33,000 ____________ ____________

LK tl. 200mm ; betonové lože C20/25nXF3 tl. 100mm

ODVODNĚNÍ A IS

zpevnění dna příkopu dlažbou z lomového kamene tl. 0,20m, spáry vyplněné cementovou maltou MC25 XF4 - km 6,860 vpravo: 15=15,000 [A]

OBNOVA PROPUSTKŮ

dlažba z lomového kamene tl. 0,20m, spáry vyplněné cementovou maltou MC25 XF4: 18=18,000 [B]

Celkem: A+B=33,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 89 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  355,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele
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ODVODNĚNÍ A IS

pročištění (otryskání tlakovou vodou) stávajícího zpevněného příkopu - 

- km 6,960: 100=100,000 [A]

- OK1 (žlabovky): 30=30,000 [B]

- km 7,100 - OK2 vlevo (LK): 215=215,000 [C]

- OK2 (žlabovky): 10=10,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=355,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 90 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  11,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

OBNOVA PROPUSTKŮ

vybourání betonových trub u stávajících propustků (prům. průřezu do 0,5 m2/m): 22*0,5=11,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 91 96655 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

300MM

M  84,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE

vybourání štěrbinových žlabů 300x300m vč. betonového lože - km 6,840 vlevo: 84=84,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
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- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 92 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 

zhotovitele

ODVODNĚNÍ A IS

zrušení uliční vpusti - km 6,890: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.Objednavatel:

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Rozpočet:

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

SO 180

Objekt: SO 180

Stavba: 23031

SOUPIS PRACÍ

Popis:

09.03.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

DIO Etapa 1 

dl. obj. trasy 33,5 km (pro každý směr)

doba trvání cca 1,5 měsíce)

položka zahrnuje

- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích 

posunů, výměna poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení 

DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti

- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky

- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02710 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

DIO Etapa 2 

dl. obj. trasy 16,5 km (směr Velké Popovice), 31 km (směr Strančice)

doba trvání cca 2 měsíce)

položka zahrnuje

- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích 

posunů, výměna poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení 

DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti

- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky

- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02710 3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

DIO Etapa 3 

dl. obj. trasy 27 km (směr Velké Popovice), 24 km (směr Strančice)

doba trvání cca 2 měsíce)

položka zahrnuje

- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích 

posunů, výměna poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení 
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II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti

- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky

- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02710 4 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

DIO Etapa 4 

dl. obj. trasy 27 km (směr Velké Popovice), 24 km (směr Strančice)

doba trvání cca 1 měsíc)

položka zahrnuje

- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích 

posunů, výměna poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení 

DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti

- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky

- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

projednání DIO s dotčenými orgány a zajištění DIR

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

zpracování podrobného projektu DIO

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.Objednavatel:

Definitivní dopravní značení

Definitivní dopravní značení

Rozpočet:

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

SO 190

Objekt: SO 190

Stavba: 23031

SOUPIS PRACÍ

Popis: Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly digitálně odečteny z DWG souborů Situace dopravního značení.

09.03.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Definitivní dopravní značení

Definitivní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  100,000 ____________ ____________

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

směrový sloupek bílý do nezpevněné krajnice (Z11a, Z11b): 100=100,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  22,000 ____________ ____________

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

reflexní odrazka třídy R1 na ocelové svodidlo: 22=22,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  42,000 ____________ ____________

SVISLÉ DZ

osazení nového SDZ - 1 značka (standardní velikost): 42=42,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  41,000 ____________ ____________

POZN.: Povinný odkup šrotu zhotovitelem!

SVISLÉ DZ

odstranění SDZ - 1 značka: 41=41,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Definitivní dopravní značení

Definitivní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  35,000 ____________ ____________

upřesněno v RDS

SVISLÉ DZ

osazení nového SDZ - IS9b velkoplošná 3,5/2,5m: 4*3,5*2,5=35,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 6 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  26,000 ____________ ____________

SVISLÉ DZ

osazení nového SDZ - 1 sloupek, včetně betonového základu C16/20: 26=26,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 7 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  30,000 ____________ ____________

POZN.: Povinný odkup šrotu zhotovitelem! Ostatní vč. likvidace (malé množství)

SVISLÉ DZ

odstranění SDZ - 1 sloupek, včetně vybourání základu: 30=30,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 8 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

upřesněno v RDS

SVISLÉ DZ

osazení nového SDZ - příhradové sloupky pro IS9b, včetně betonového základu C16/20: 2*4=8,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Definitivní dopravní značení

Definitivní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 9 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  762,000 ____________ ____________

1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci 

VDZ za provozu, dle TP66)

VODOROVNÉ DZ

podélné, příčné a šikmé čáry a šipky: 762=762,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 10 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  762,000 ____________ ____________

příp hladké, příp. zvučící.

2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle 

TP66)

VODOROVNÉ DZ

podélné, příčné a šikmé čáry a šipky: 762=762,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 11 91692 ZVÝRAZŇUJÍCÍ SLOUPKY PLASTOVÉ KUS  2,000 ____________ ____________

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

směrový sloupek červený, kruhového průřezu (Z11g): 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení

 12 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  9 000,000 ____________ ____________
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II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Definitivní dopravní značení

Definitivní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

VON

Objekt: VON

Stavba: 23031

SOUPIS PRACÍ

Popis:

09.03.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

podrobné zatřídění PAU, posouzení zemin vybouraných materiálů z hlediska 

vhodnosti zpětného použití

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

Zkoušky únosnosti pláně, dle TP

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 3 02710 PR POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

Náklady na opravu poškozených komunikací na objízdných trasách

PR - PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA 5.000.000,- Kč bez DPH

ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA !

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02720 PR POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Náklady na převedení autobusové dopravy na objízdné trasy

PR - PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA 150.000,- Kč bez DPH

ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA !

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Vytyčení inženýrských sítí jejich správci

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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3.6.1.7

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000 ____________ ____________

Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Náklady na údržbu - Čištění komunikací a prostor dotčených stavbou

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

vč. příp. tištěné formy, dle požadavku objednatele / dle SOD

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

dozor zodpovědného geotechnika stavby

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 11 02991 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

Dopravní značení na stavbě - Tabule "STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ": 2=2,000 [A]
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3.6.1.7

II/107 Všechromy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

23031

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 12 02991 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

Informační tabule v průběhu stavby – Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné údaje  (Povinný min. rozměr dočas. billboardu je 2,1 x 2,2m): 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


