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Název akce: ,, Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti   provozu pod nadjezdy – 22 mostů“.

[image: C:\Users\jan.bocek\Desktop\BPM 2017 foto\0103-2\PA310291.JPG]	
 Foto: most ev.č. 0103-2, jedna z častých poruch nadjezdů, degradace betonových částí konstrukce – stativa a spodního líce NK vlivem nefunkčnosti izolačního systému a nedostatečného krytí výztuže = nebezpečí pádu nesoudržných částí na podcházející komunikaci.

1. Současný stavební stav nadjezdů:
	Jedná se o 22 mostů – nadjezdů ve správě KSÚS Středočeského kraje p.o., v oblasti Mnichovo Hradiště, převádějících komunikace II. a III. třídy přes dálnice, tratě ČD a vlečky,  jejichž současný stavební stav je v rozmezí V. – špatný až VI. velmi špatný. V souvislosti se závěry HPM a stavebním stavem bylo rozhodnuto o provedení mimořádných prohlídek, na vybraných 22 nadjezdech, které upřesnily rozsah pro zpracování dokumentace pro provedení neodkladných opatření vedoucích k zajištění bezpečnosti provozu pod těmito mosty.


Výčet požadovaných oprav:
Požadovaná opatření nenahrazují opravy mostních svršků a sanaci NK a SS, které je třeba s ohledem na technický stav mostů připravit, podkladem pro návrh takové rekonstrukce musí být diagnostický průzkum mostu. Zpracovaná dokumentace řeší provedení neodkladných opatření pro zajištění bezpečného provozu pod mosty. V návaznosti na to jsou předmětem oprav prvky ohrožující bezpečnost provozu pod mosty – zábradlí, římsy, povrch nosné konstrukce nad komunikací. Pokud NK tvoří nosníky bude provedena revize odvodnění dutin nosníků a také nejnutnější opravy odvodnění mostů.
Některé z uváděných 22 objektů jsou již v přípravě na rekonstrukci. Jeli u těchto mostů z důvodu havarijního stavu záchytného systému požadována výměna zábradlí, bude zhotovitel postupovat tak, aby v případě rekonstrukce mostu bylo následně možné zábradlí demontovat a zpětně použít při rekonstrukci.
Vzhledem k tomu, že se jedná o práce údržby bez zásahu do nosné konstrukce a tvarové nebo jiné úpravy mostů nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby a rozsah prací je omezen na práce nezbytné pro zajištění bezpečnosti provozu na podcházejících komunikacích (železničních tratích) bez vlivu na funkci mostu, byla dokumentace zpracována formou technické pomoci, jejíž součástí je podrobným popis prováděných prací a soupis prací definující předpokládaný objem prováděných prací.
Opatření  jsou k provedení v režimu ,,neodkladné“, proto je požadováno provádění na více objektech současně.



2. Náklady stavby jsou dány kontrolním rozpočtem:
Stavba:  20 152 829,35 Kč bez DPH tj. 24 384 923,51 Kč s DPH 

3. Předpokládaný způsob financování:,,Neodkladné opravy – 2018“, JÚ 11226,
                                                                     ze zdrojů KSÚS.
    
4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:
    
    
	Objekt
	Popis

	201
	Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

	202
	Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice

	203
	Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov

	204
	Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou

	205
	Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav

	206
	Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou

	207
	Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy

	208
	Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav

	209
	Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží

	210
	Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšehořovice

	211
	Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů

	212
	Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos

	213
	Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny

	214
	Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy

	215
	Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy

	216
	Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic

	217
	Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi

	218
	Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov

	219
	Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svémyslice

	220
	Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice

	221
	Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice

	222
	Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby




5. Územně-technické podmínky:
    -    Opatření se budou provádět na stávající silniční síti a objektech v majetku     Středočeského   kraje, za částečného omezení provozu. Nebudou prováděny úplné uzavírky komunikací, pouze nezbytné DIO.

6. Speciální požadavky na zhotovitele:
   -    Zhotovitel musí splňovat podmínky pro práci na ČD a projedná také samostatně nezbytné výluky k provedení požadovaných opatření (v případě nadjezdů ČD). Pracovníci zhotovitele, kteří se budou pohybovat v ochranném pásmu dráhy, musí vlastnit průkaz CPS (povolení vstupu na železniční dopravní cestu).
Uchazeč dále předloží u dvou stavbyvedoucích (případně stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího) platné osvědčení odborné způsobilosti M-02  nebo K-03 vydané Správou železniční dopravní cesty.
  -     Protože se jedná také o nadjezdy nad dálnicí zhotovitel projedná a zajistí samostatně s ŘSD ČR a dalšími dotčenými orgány také DIO s částečným omezením provozu na dálnici na dobu nezbytně nutnou k provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu na dálnici a v souvislosti s tím také si také samostatně zajistí povolení MD k práci v ochranném pásmu dálnice. 



7. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
    -    Provoz a údržba komunikací zůstává v kompetenci KSÚS SK, drážní objekty budou ve správě SŽDC, provoz a údržba dálnic zůstává v kompetenci ŘSD pokud v rámci projednání DIO nebude dohodnuto jinak.


8. Termín realizace
    -    předpokládaná doba provádění:   maximálně 12 měsíců (vzhledem k neodkladnosti)
    -    Stavba (TDI): předpoklad zahájení v r. 2018

    



Kontakt : 
Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, 
email: miroslav.dostal@ksus.cz
Jan Boček, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 724 342 787,   
email:  jan.bocek@ksus.cz
Vladimír Buchar, silniční technik – dozor a ochrana silniční sítě MH, mobil  736 623 713 , 
 e-mail: vladimír.buchar@ksus.cz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval:   Jan Boček


Datum : 4.12.2017


Přílohy : PD+MPM+Kontrolní rozpočet + naceněný i nenaceněný VV – uloženo na serveru Praha: Veřejné/VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/MOSTY/MOSTY MH/22 mostů-neodkladné opravy.

Fotodokumentace
Výběr několika mostů s příklady závad.
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Most ev.č.101-075a korozoze paty sloupku zábradlí, téměř 100%
[image: C:\Users\jan.bocek\Downloads\DSCF2475.jpg]
Most ev.č.2451-1 podhled NK, degradace betonu nosníků, obnažená výztuž, zatékání, výluhy
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Most ev.č 10163-1 masivní zatékání pod římsou, nesoudržné části, hnízda, degradace betonu


[image: http://bms.vars.cz/Docs/10268/212602/image004.jpg]
Most ev.č. 33310-4 degradace povrchu betonu říms, obnažená výztuž, nesoudržné části, koroze zábradlí
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Most ev.č. 244-001 zatékání na spodní líc NK a na stativa, výluhy, krápníky, nesoudržné části, nefukční hydroizolace.
[image: C:\Users\jan.bocek\Downloads\DSCF2163.jpg]
Most ev.č. 27922-1a obnažená výztuž podhledu NK, nesoudržné části.
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