



- LEGENDA
- VOZOVKA
 - STÁVAJÍCÍ CHODNÍK/OPRAVA CHODNÍKU V DALŠÍ ETAPĚ
 - VJEZD NA POZEMEK- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA
 - KOMUNIKAČNÍ ZELENĚ
 - ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ - RELIÉFNÍ DLAŽBA
 - ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ - REALIZOVANÉ V DALŠÍ ETAPĚ
 - POJÍZDNÝ ZPEVNĚNÝ OSTRŮVEK
 - ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA
 - CHODNÍK - NUTNÁ OPRAVA
 - OPRAVA VJEZDŮ - DALŠÍ ETAPA
 - NOVĚ OPRAVENÁ VOZOVKA
 - S0102 - KŘÍŽOVATKA

- STÁVAJÍCÍ SOUPĚ VODA
- STÁVAJÍCÍ SOUPĚ PLYN
- STÁVAJÍCÍ ŠACHTA/VPUSŤ
- STÁVAJÍCÍ STROM
- NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ
- OBHRUBNÍK SILNICE/AUTOBUSOVÝ BETONOVÝ
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- PRACOVNÍ SPÁRA

Číslo zakázky:	18P:	Ing. Jiří Šedý	ForVia.cz s.r.o. Firma s.r.o. K. Štěpánka 100, 280 01 Poděbrady, Město
Stavba:	Základní projekt:	Ing. Jiří Šedý	
Technická kontrola:	Vypracoval:	Ing. Jan Bochar	
Objednatel:	KSUS Středočeského újezd, p.o.	Kolář: Poděbrady	KVH: Poděbrady
Adresa:	III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční		Stupeň: PGP
Číslo:			Číslo přílohy: C1.2
Příloha:	SITUACE	Měřítko: 1:250	