fotodokumentace schodiště 2



provést postupné etapovité vyřezání ocelových plechových stupňů z plechu tl. cca 5 mm a mezipodesty - svislé i vodorovné ocelové plochy včetně středových výztuh, odstranění betonáže schodišťových stupňů. Postupné nahrazování stávajících stupňů novými ocelovými stupni z ocelových L profilů a pororoštů.

půdorys schodiště 2 stávající stav

půdorys schodiště 2 nový stav



řez schodiště 2 - stávající stav



řez schodiště 2 - nový stav

nahrazení původních vybetonovaných schodů
do plechových koryt novými schodišťovými
stupni svařovanými z L35 do rámu s vloženým pororoštem (L+P)
(obojí pozinkováno) a kotveno k doplněným vevařeným
ocelovým profilům , L90/60, L60/40 a L50.
Obroušení nosné konstrukce schodiště - schodnice U 200
sloupky, diagonály a zábradlí a provedení nového nátěru
na ocel (světle šedá)
dodávka a montáž ocelových zespodu navařených L60/40/6 mm
- ztužující diagonály - délka celkem pro schodiště 20bm - hmotnost
celkem pro schodiště 20 bm x 4,46 kg/bm = 90 kg

ING. LUBOŠ BRANDEIS
VARŠAVSKÁ 546/31
120 00 PRAHA 2 - VINOHRADY
MOBIL: 602 203 066
e-mail: lubos.brandeis@seznam.cz

NÁZEV:
VZMR-Dobudování EPS a PBŘ
rekonstrukce vstupů do objektu DS

ZODP. PROJEKTANT:	ing. Luboš Brandeis	REVIZE:	PARRÉ:
		JMÉNO: ing. L. Brandeis	
		DATUM: 08/2023	
STAVEBNÍK:	DS Benešov, příspěvková organizace, Villaniho 2130, 256 01 Benešov		

NÁZEV AKCE:
Domov seniorů (DS) Benešov, Villaniho 2130, 256 01 Benešov
VZMR-Dobudování EPS a PBŘ-rekonstrukce vstupů do objektu
DS Benešov

FORMÁT:	A2
DATUM:	08/2023
STUPEŇ:	realizační dokumentace
ZAK. ČÍSLO:	
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKR.:
1 : 50	4

VÝKRES:
Opravy venkovních schodišť