

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 26.4.2018
Reg. č.: vz-611/17
Č. j.: 1204/18/KSUS/R/KOL
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
Telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 k veřejné zakázce „Rámcová dohoda na projektové práce pro KSÚS staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18:
	Zadavatel vydává toto vysvětlení zadávací dokumentace bez předchozího dotazu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18:
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11-17 ze dne 16. 4. 2018 obsahuje ne zcela jednoznačnou informaci o prodloužení lhůty, když zadavatel v uvedeném vysvětlení uvedl: „<i>S ohledem na výše uvedené změny zadávací dokumentace zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání žádosti o účast o celou její původní délku, a to do 2. 5. 2018 do 10:00 hod.</i>“ Zadavatel uvádí, že lhůtu neprodlužoval o celou její původní délku, jelikož k tomu nebyl dán důvod, přičemž došlo pouze k přiměřenému prodloužení dané lhůty do dne 2. 5. 2018. Jednalo se tedy o chybu v psaní, přičemž zadavatel sjednává tímto vysvětlením nápravu a uvádí, že správně dotčená věta zní: „<i>S ohledem na výše uvedené změny zadávací dokumentace zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání žádosti o účast, a to do 2. 5. 2018 do 10:00 hod.</i>“ Lhůta pro podání žádosti o účast tedy končí dne 2. 5. 2018 v 10:00 hod.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel