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Souhrnná technická zpráv a

B.1 Popis území:

a) Charakteristika stavebního pozemku: ohradní zeď lemuje park při zžtmku č.p.1 ve
Smečně. Je jeho součástí. Předmětem Sanace je její sevemí, západníajižničást.

b) Výčet azávěry provedených pruzkumů:

b.1 Geodetické zaměření ohradní zdi, Domov Pod Lipami, Zámek 1' Smečno, GEo-
- 5, s.r.o., Praha 4, ě.zak.: 21412020, revize - I2l2020.

b.2.3 Zápis z prohlídky ajednání o technologii sanace ohradní zďizát'lkuve Smečně,
které se konalo |.6.202I (NPÚ, investor, projektant) - viz příloha.

c) Stávající ochranná pásma a bezpeěnostní pásma: stavba se nenachi2í v ochranných
ani bezpečnostních pásmech. Stavba se nachází v,,památkové zóně" a v ,,menším
chráněném uzemí"' Provedením Sanace ohradní zdi nedojde ke změně stavu.

d) Poloha vzhledem kzáplavovému a poddolovanémuuzemí: stavba se nenachází ani
v záplavovémtlzemí ani na poddolovanémúzemí.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky: Sanace ohradní zdi nebude mít vliv na
okolní stavby a pozemky. Musí bý respektovánzákonč.100/2001Sb o posuzování
vlivů na životni prostředí a veškeré hygienické a bezpečnostní předpisy. Během
stavebních prací bude probíhat čištění komunikací, pokud je staveništní provoz
způsobí (nepředpokládá se). Bude omezoviína prašnost a případný únik prachu ze
staveniště _ zakťyvání plachtami, kropení apod.

f) Požadavky na asanace: Neisou.

g) Požadavky na maximáIní zábory zemědělského půdního fondu: Nejsou.

h) Územně-technické podmínky: beze změn.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující investice, související investice:
Předpoklád ané zahájení stavebních prací : 09 l2O22, dokončení : 09 l 2025 .
Stavební práce budou probíhat ve dvou etapách: I.etapa: severní úsek, Il.etapa:
zápaďni ajižní úsek.

B.2 CelkovÝ popis stavbv:

ohradní historická zeď kolem zámku nezmění sanací svůj účel ani tvar. V severním
úseku bude převážná část ohradní zdi odstraněna a naltazena replikou s pokryvem
zpálených cihel ve spádu. Nově navržená zeď bude mít jednotnou tlouštku 800mm.
Bude uložena na nový betonový základ. spuštěný do zámrzné hloubky (1,0m pod
rostlým terénem). Z hlediska statické stability je toto řešení dostačující.Y západním a v
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jižním úseku se jedná převážně o sanaci porušené koruny zdi.Y místech, kde se ohradní
zeď již zřítila, bude nahrazena replikou.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

Urbanistické řešení a architektonické řešení i účel vžívání se nemění.

B.2.3 Celkové provozní řešení:

Zttstáv á původní, beze změn.

B.2.4 Bezbaierové užívéní stavby:

Není řešeno.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

Při užívání stavby budou respektovrány veškeré platné bezpečnostní předpisy a
nolmy.

8.2.6 Základní charakteristika obj ektů:

a) Stavební řešení: - viz bod B.2.l.

b) Konstrukční řešení: - viz bod B.2.I.

c) Mechanická odolnost a stabilita: - viz bod 8.2.1.

hno

Nejsou souěástí projektového návrhu a stavebních prací.

B.2.8 PoŽárně-bezpeěnostní řešení:

Není řešeno.

Během stavby bude probíhat čištění komunikací, pokud staveništní provoz
způsobí jejich znečištění (nepředpokládá se). Bude omezoviína prašnost a případný únik
prachu ze staveniště _ zakrývtíní plachtami, kropení apod.

Během veškerých prací bude soustavně sledován technický stav a stabilita
stavebních konstrukcí. V případě, žeby došlo ke vzniku trhlin, niíklonu, pruhybu, nebo

Není součástí projektového návrhu.
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k jiným deformacím stavebních konstrukcí, je nutné práce okamžitě přerušit, r,1'klidit
prostor od osob, v případě nutnosti provizorně zajistit podepřením a přivolat statika,
kteý určí další postup.

Při provádění stavebních prací musí bý respektovány zejménatyto předpisy:

o Nďízení vlády 362 z I].8.2005 o bližších požaďavcích na bezpečnost a ochranu
zdtaví při práci na pracovištích s nebezpečím páúl, zvýšky nebo do h1oubky,
o Nařízení vlády 59I z 12.12'2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdravípři práci na staveništích,
oZákon 309 z23.5.2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraií
při činnosti nebo poskýování sluŽeb mimo pracovněprávni vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zďravípři práci)'
o a další bezpečnostní předpisy.

B'2.11 ochrana stavby před negativními účink vnějšího prostředí:

a) Problematika radonu není řešena.

Bludné proudy nejsou - není zdroj.

ochrana před technickou seismicitou: seismicita není.

ochrana před hlukem: není řešeno'

Protipovodňová opatření: objekty se nenacházív zéryIavovém území.

ostatní účinky: objekt se nenachází na poddolovaném území.

Projektovým návrhem ani stavebními pracemi nedoide ke změně.

B.4 Dopravní řešení:

Projektovým návrhem ani stavebními pracemi nedojde ke změně. Přijezdk ohradní
zdi je po místní komunikaci ě.23636 a po cestách kolem zdi.

Veškerá náletová vegetace po obou stranách zdi bude vykácena a odstraněna včetně
kořenů před započetím stavebních prací. Vzrostlé stromy netudou káceny.

a) Vliv na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda): Stavba nebude mít
negativní vliv na uvedené faktory.

b)

c)

d)

e)

D
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b) Vliv na přírodu a krajinu: Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) Vliv na soustalu chraněných uzemí Natura 2000: Stavba nebude mít negativní vliv
na soustavu chráněných t;zemí.

d) Návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovaciho řízení nebo stanoviska EIA:
Není předmětem tohoto projektového návrhu.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma: Stavba nepodmiňuje vznik noqých
ochranných pásem.

8.7 Ochrana obwatelstva:

Projekt neřeší. Nejsou požadavky.

B.8 Zásadv organizace vÝstavby:

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění: Stavební práce
mají standardní rozsah. Bude uŽito ručního nářadí a mobilních jeřábů dle potřeby.
Bude využito napojení na rozvod 220y,380 V. Spotřeba bude monitorována.

b) odvodnění staveniště: NevyŽaduje.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: pÍíjezd' na
staveniště po místní komunikaci ě.23636 a dále po cestách po obvodu zdi.
Staveniště bude napojeno na rozvod 220 v,380 V, případně na vodovoduvnitř
areálu zánku. Spotřeba bude měřena.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: Během stavby bude probíhat
čištění komunikací' pokud je staveništní provoz způsobí (nepředpokládá se). Bude
omezována prašnost a případný únik prachu ze staveniště - v případě nutnosti
zal<rývéní plachtami, kropení apod.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice' kácení
dřevin: Vzrostlé stromy, které budou ponechány, budou chrráněny proti poškození
obalením geotextilií.

f) Maximální zéhory pro staveniště: Pro zařízení staveniště bude v maximální možné
míŤe užíván prostor uvnitř areálu zámku a na obvodové cestě. Stavba bude
vymezena oplocením avýstražným znaěením v souladu s platnou legislativou.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace:

odpad bude na stavbě tříděn a bude s ním nakládáno dle platné legislativy'
Bude odebirén oprávněnou orgartizací s akreditací pro nakládání s odpady a pro
jejich likvidaci ďIe Zákona o odpadech č.54112020 Sb. a Vyhlášky č. 273l2O2I.
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odpady, vzniklé v pruběhu stavebních prací, v rozlišení dle Vyhlášky č.8/2021 Sb. a
katalogu odpadů:

katalogové
číslo odpadu specifikace

odpadu

způsob
kategorie mnoŽství naložení

I.etapa Il.etapa s odpadem

o 3.466,92t 726,223t skládka
o 0 11,904t skládka
o 0,918t 0 skládka
o 24I,5I5 t 28,022 t skládka

N 0,02t 0,02 oprávněná
osoba

o 0,15 t 0,15 skládka

I1 0102 cihly
17 01 01 beton
1] 0I 07 odpad směs
I7 05 06 zemina
Il 09 03 obaly s obsahem

zbytků nebezpečných
látek od nátěr.hmot

I7 09 04 směsné obaly
od stavebních hmot

odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejneru a ukládan na řízenou
skládku. Využitelné materiály (např.: opukové nebo pískovcové kameny) budou při
stavbě opět použity po schválení stavebním dozorem a projektantem. Doklady o
likvidaci odpadů budou pruběžně kontrolovány stavebním dozorem a budou
předloženy ke kolaudaci.

h) Bilance zemních praci; Výkopek ze zékIaďových rýh bude odviáŽen na skládku.

D ochrana životního prostředí: - viz předchozí bod d).

j) Zásaďy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zďraví při práci podle jiných právních předpisů:
Veškeré stavební práce dle tohoto projektu musí probíhat v souladu s veškerou
platnou legislativou, týkqicí se bezpečnosti práce. Všichni pracovníci a osoby,
pohybující se na staveništi, musí bý řádně proškoleni v rámci BoZ. o proškolení
bude vyhotoven protokol, kter;ý proškolené osoby podepíší. Na stavbě budou
provedena veškerá bezpečnostní opatření v souladu s veškerou platnou legislativou.
Bud zřízeno potřebné qýstražné značeni. Práce budou provádět pracovníci
s doložitelnou atestací a odbornou způsobilostí, která je opravňuje qlkonávat
příslušné úkony. Požární bezpečnost musí bý dodržována v souladu se ziíkonem
č'9111995Sb. a Vyhl. Mv ě.2IlI996Sb. Manipulace se sypkými hmotami a jejich
skladoviíní musí odpovídat Vyh1.MPSV č.1211995Sb. Pracovní a ochranné pomůcky
pracovníků musí odpovídat Vyh1.MPSV č,.20411994. Pracovníci a další osoby,
pohybující se po stavbě, musí bý před zahájením stavebních praci obeznámeni
s technologickými postupy a s bezpečnostními předpisy a s technologickými
předpisy a postupy subdodavatelů' otvory musí byt překrýy plným překrytím' které
nelze posunout ani sklopit. Veškeré práce budou probíhat v souladu
s technologickými předpisy dodavatele (dodavatelů) a příslušných technických
norem. Za bezpečnost v pruběhu stavebních prací odpovídá zhotovitel stavby. Na
stavbě bude veden stavební deník, který bude kdykoli k dispozici stavebnímu
dozoru investora a projektantovi. Budou respektovány zejménanásledující předpisy:



Domov Pod Lipami Smeěno, poskytovatel sociálních služeb, Smečno, ZámekI
Sanace ohradní zdi

Souhrnná technická zpráv a

- Zákon ě.309l2006Sb. kteý upravuje další poŽadavky bezpečnosti a ochrany
zdravímípráci,

- Zákon č.262l2006Sb. _ Zríkoník práce,
- Směrnice rady 92l57lBHs ze dne24.6.I992,
- Naffzení vlády ě.59ll2006Sb. o bliŽších minimálních požadavcích na ochranu

zdraví při práci na staveništích,
- Zékon č.362l2005Sb. o bližších požadavcich na bezpečnost a ochranu zdraví pÍí

prácinapracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdtavi při práci bude zapotřebí, pokud se stavby
zúčastní subdodavatelé vyššího dodavatel stavby.

k) Úpravy pro bezbarierové užívániqýstavbou dotčených staveb: Není řešeno.

D Zásady pro dopravní inženýrská opatření: nejsou.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: Nejsou. Veškeré práce
budou probíhat za dohledu NPÚ.

n) Postup výstavby rozhodující termíny: Předpokládané zahájení: 0912022,
dokončení: 0912025.

Y Praze, změna 1 5.3.2023 lng.Julius Wenig
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Zapis z prohlídky a jednání o technologii sanace ohradní zdizámkuve Smečně,
které se konalo I.6.202I

Přítomni: Bc.P.Šála, ředitel Domova pod Lipami
Ing.J.Wenig' Kanceliíř statiky, Praha 6 _ projektant, autorizace ČKAIT
pro obory statika a dynamika staveb a pozemní stavby
PhDr.V.Koula, MÚ Slaný, odbor kultury a památkové péče
Ing.o.Hrdlička _ stavební inženýr - konzultant vrÚ Slany, odb.kultury a
památkové péče

Projektant předal panu PhDr.Koulovi situaci ohradní zďi s písmenným
označením jednotlivých úseků. Poté zúčastnění prošli a podrobně prohlédli jednotlivé úseky
zdi. Ing.Hrdlička provedl lokální oklepání omítek a některých kamenů kladívkem za uč,e|em
zjištění jejich celistvosti a pevnosti. Poté doporučil řešení Sanace.

Na místě bylo dohodnuto následující řešení:

Sevemí úseky:

Úsek A-B:

Z koruny zdi bude odstraněn ostnatý drát včetně podpor. Jiné úpravy nebudou s ohledem na
dobý stav prováděny.

Úsek C-D:

Současný stav: Zeď byla dříve do poloviny úseku neodbomě sanována, obsahuje
škvárobetonové tvárnice, dutinové příčkovky, ve druhé polovině úseku opukové kameny, při
sanaci bylo použito smíšené zdivo pálené namtzavé cihly, opuka' pískovec. opuka se
zejména v horní ěásti t ozpadá.
Sanace: odstranit ostnatý drát, v první polovině úseku zdivo rozebrat a nahradit novým
zpálených ÍenalTlrzayých cihel na novém zékladu zprostého betonu. Ve druhé polovině
úseku bude rozebránpouze pruh na výšku lm' bude dozděn pálenými cihlami. Tlouštka zdi
dle původního stavu, výška max.2,5m.

Úsek D-Dl:

Současný stav: opukové zdivo, hliněná ma\ta, při dřívější sanaci pouŽity škvárobetonové
tviímice, plentování taškami, opuka se drolí, malta se vysypává.
Sanace: Zeď bude rozebrána, bude zhotoven noý zéklad z prostého betonu do zámrzné
hloubky, zeď bude vyzděna ze smíšeného zdiva: pálené cihly + kvalitní kámen: v dolní ěásti
do ýšky cca lm pískovec, výše neporušené opukové kameny. Výška zdi cca2,5}m,tlouštka
zdi 600mm.

Úsek Dl-D2:

Současný stav: opukové zdivo, hliněná malta, při dřívější sanaci použity škvárobetonové
tvárnice, plentování taškami, opuka se drolí, malta se vysypává. Zeď je vykloněná vně. Dva
zticené úseky.
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Sanace: Zeď bude rozebritna, bude zhotoven noý záklaď z prostého betonu do zámrzné
hloubky, zeď bude vyzděna ze smíšeného zdiva: pálené cihly + kvalitní kámen: v dolní části
do výšky cca 1m pískovec, výše neporušené opukové kameny. Výška zdi cca2,5Om, tlouštka
zdi 600mm. Plechová vrata budou odstraněna a otvor zazďěn.

Úsek D2-D3:

Současný stav: opukové zdivo, hliněná malta, při dřívější sanaci použity škvárobetonové
tvámice' plentování taškami, opuka se drolí, malta se lysypává. Zeď je vykloněná vně i
dovnitř.
Sanace: Zeď bude rozebtána, bude zhotoven nový zéklad z prostého betonu ďo zámrzné
hloubky, zeď bude vyzděna ze smíšeného zdiva: pálené cihly + kvalitní kámen: v dolní části
do výšky cca lm pískovec, výše neporušené opukové kameny. Výška zďi cca2,50m, tlouštka
zdi 600mm.

Úsek D3-E:

Současný stav: opukové zdivo, hliněná malta, při dřívější sanaci použity škvárobetonové
tvámice, plentování taškami, opuka se drolí, malta se vysypává. Zeď je vykloněná dovnitř _
cca 150-200mm.
Sanace: Zeď bude tozebrána, bude zhotoven nový záklaď z prostého betonu do zélmrzné
hloubky' zeď bude vyzděna ze smíšeného zdiva: pálené cihly + kvalitní kámen: v dolní části
do výšky cca lm pískovec, výše neporušené opukové kameny. Výška zďi cca2,50m, tlouštka
zdi 600mm.

Úsek E-F:

Současný stav: opukové zdivo, hliněná malta, při dřívější sanaci pouŽity škvarobetonové
tvámice, opuka se drolí, malta se vysypává. Zvnitřní strany jsou ke zdi přistavěny zahtadni
domky. Zeď byla za domky již dříve sanována a je dnes vdobrém stal.u. Zvněiši strany je
před zdi betonová zidka o ýšce cca lm.

Sanace: od bodu E k domkům: Zeď bude rozebrána, bude zhotoven nový základ z prostého
betonu do zétmrzné hloubky, zeď bude vyzděna ze smíšeného zdiva: pálené cihly + kvalitní
kámen: v dolní ěásti do výšky cca lm pískovec, výše neporušené opukovó kameny. Výška zdi
cca2,50m, tlouštka zdi 600mm. Podél domků a cca 8,0m na zápaď bude zeď ponechána bez
zásadních úprav. Bude odbourána v koruně cca 300mm a nová koruna bude vyzděna z cihel
tak,aby navazovala na navazýící úseky. Dále směrem na západ podél vnější betonové zdi
bude zeď rozebrána a Znovu vyzděna výše uvedeným způsobem. Betonová zeď bude
ponechána. od betonové stěny aŽ kbodu F bude zeď rozebránata celou výšku včetně
základu a bude vyzděna výše uvedeným způsobem. Bude zhotoven noý základ zprostého
betonu. Vrata budou ponechána.

Úsek F-G:

V zaoblení byla stěna před cca 10 lety sanoviína. Byla přezděnv z červených namrzavých
cihel, které podléhají erozi arozpadaji se. Úsek bude rozebrtrn aznovu vyzděn. Zeď bude
vyzdéna ze smíšeného zdiva: pálené cihly + kvalitní kámen: v dolní ěásti do výšky cca 1m
pískovec' výše neporušené opukové kameny. Výška zdi cca 2,50m, tlouštka zdi 600mm.
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Záklaď bude posouzen po rozebráni zdiva. Vpřípadě nutnosti bude zhotoven nový základ
z prostého betonu.

Úsek G-H:

Současný stav: zdivo z pískovce a z opuky, malta s příměsí vápna, opuka se v horní č,ásti zdi
drolí' malta podléhá erozi. Neodbomá sanace s uŽitím škvárobetonových tvárnic. 2x zřícený
úsek v délce 2x6m.
Sanace: Horní část zdi v pruhu cca 600-800mm až ke druhým vratům bude rozebrána a bude
opět vyzděna ze smíšeného zdíva: pálené cihly + kvalitní kámen: pískovec' neporušené
opukové kameny. Ponechané zdivo Zno\.tl vyspárovat. Výška a tlouštka zďi dle původního
stal'u. oboje vrata budou ponechána. od druhých vrat směrem k trafostanici bude v úseku cca
6mzeď rozebránaaZnoyuvyzdénavýše uvedeným způsobem. Dále pouze horní část v pruhu
o ýšce cca 600mm. Usek o délce cca25mpřed objektem Co bude na celou výšku rozebrán a
Zno\řtl vyzďěn výše uvedeným způsobem. Železná branka vedle objektu Co bude sanována
(bude vyrobena replika).

Úsek H-I:

Současný stav: Při vnější straně zdiby| přistavěn železobetonoý bunkr. Zeď od branky
k bunkÍu je v dobrém stavu. V úseku je vstupní brána se zděnými pilíři a sochami. Pilíře
nejsou porušeny. Zďivo zdi je zopukových rozpadajících se kamenů a zčervených cihel.
Vpravo od brány je koruna ve svislé ploše zešikmena.
Sanace: Bude odbourána pouze koruna na výšku cca 500mm. Koruna bude dozděna v novém
tvaru _ viz dále. Úsek v délce 10m vlevo od brány bude rozebrán až na úroveň venkovního
terénu a bude Znovu vyzděn ýše uvedeným způsobem' Zešikmená koruna vpravo od brany
bude odbouránaavyzděna do nového tvaru, kteý bude odpovídat navazujicimu úseku.

Úsek I-J-K-L:

Současný stav: od nátoží v délce cca 22m bylra zeď sanována. Byla odbourána na úroveň
vozovky a znovu vyzdéna. Bylo užito svislé betonářské výztuže, vložené patmě do
betonových bednících tvárnic. Yýztuž byla zapuštěna do ponechaného původního zdiva pod
úrovní vozovky. Na zdi byl zhotoven železobetonový věnec, ktery se od zdiva odděluje
pruběžnou vodorovnou trhlinou.
Sanace: Věnec a zdivo na výšku cca 200mm bude odbouráno. Koruna zdi bude vyzděna
v novém tvaru s pokryvem cihlami. V části úseku od sanované části ů do bodu L bude
odbourána koruna zdi na výšku cca 600mm a bude Znovu vyzděna zpálených červených
cihel.

Technologie výstavby:

Původní zdivo nebude bořeno, ale postupně odshora opatrně rozebíriíno. Soudržné neporušené
kameny opuky a pískovce budou uskladněny pro další použití.

Pro nové smíšené zdivo bude užito pálených nenamtzavých cihel s vyšší pevností a
neporušených pískovcových a opukových kamenů. Budou pouŽity buď původní kameny a
další dovezeté kameny pískovce a opuky (nové opukové kameny - nerozpadavý druh _
spongilit).
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Z důvodu ztužeru zdi bude v koruně vložen pruběžný ocelový pásek _ ploché železo s funkcí
kleštiny _ věnce. Napojován bude prostým přesahem.

Koruna zdi bude vyzdéna v plynulém spádu bez odskoků. Spád bude sledovat pruběh
venkovního terénu. Koruna zdi bude pokryta pálen;Ími červen;ými cihlami ve spádu
(požadavek PhDr.Kouly) směrem dovnitř areálu.

Pokud bude zhotoven noqý zéklad zprostého betonu, bude jeho horní líc cca l50mm pod
upraveným' terénem tak, aby nebyl vidět.

Malty pro zdění a spárování budou použity vápenné z dobře vyhďeného a dlouho odleželého
avyztálého vápna s drobnou příměsí cementu. omítky budou vápenné s užitím téItožvápna.

Terén kolem bunkru při zdi bude srovnrín do roviny.

Zapsal: Ing. Julius Wenig


