



**Středočeský kraj**

## **SMLOUVA O DÍLO**

číslo Objednatele S-0796/DOP/2018  
číslo Dodavatele .....

### **Optimalizace značení cyklistických tras č. 2 a 1 a vyznačení EuroVelo 4 v úseku Káraný – hranice Středočeského a Pardubického kraje**

#### **Smluvní strany**

Objednatel

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „Objednatel“

**a**

Dodavatel

**Sape spol. s r.o.**

se sídlem Toužim, Malé náměstí 145, 364 01

IČ: 40524931

DIČ: CZ40524931

Bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „Dodavatel“

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

**Optimalizace značení cyklistických tras č. 2 a 1 a vyznačení EuroVelo 4  
v úseku Káraný – hranice Středočeského a Pardubického kraje**

#### **Článek I. Předmět díla**

- 1.1. Předmětem díla je Úprava, výroba a montáž svislého dopravního orientačního značení pro cyklisty podle „OPTIMALIZACE ZNAČENÍ CYKLISTICKÝCH TRAS č.2 a 1 A VYZNAČENÍ TRASY EUROVELO 4 V ÚSEKU KÁRANÝ - HRANICE PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen „Projekt“) příloha č. 1 a podle Stanovení místní úpravy provozu silničními správními úřady Čáslav č.j. DOP 5920/17 ze dne 24.3.2017, Kutná Hora č.j. MKH/026697/2017 ze dne 24.4.2017, Kolín



- č.j.MUKOLIN/OD 18714/17-vol ze dne 27.3.2017, Krajského Středočeského kraje č.j. 046041/2017/KUSK-DOP/HOL ze dne 4.5.2017, Poděbrady zn. 0014557/DZD/2017/PHo ze dne 6.4.2017, Nymburk č.j. 050/9362/2017/Jeř ze dne 10.4.2017 a Lysá nad Labem č.j. OD/13819/17 ze dne 7.4.2017 včetně dopravy do míst plnění a vyklizení a vyčištění všech míst plnění díla.
- 1.2. V důsledku uzavření lávky přes Labe v Nymburce je z předmětu poptávky vyjmuta výroba a instalace značek 3x IS 20 č. 097, 098b, 099 a 1x IS 19 č. 098a s textem 0019 Čelákovice, Poděbrady.
  - 1.3. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla s fotodokumentací všech instalovaných dopravních značek s vyznačeným časem pořízení fotografií s čísly jednotlivých značek uvedených v Projektu v části 5. Vizualizace instalace značení.
  - 1.4. Práce nespecifikované v zadání dle odstavce 1.1., které jsou však nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla dle Projektu, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Dodavatel měl nebo mohl vědět, jsou součástí díla. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
  - 1.5. Dodavatel se zavazuje ke všem postupům, pracím, technologiím, materiálům a výkonům, které je zapotřebí pro provedení díla v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR. Dodavatel si je vědom použití veřejných prostředků, a s tím spojených povinností a odpovědností vůči Objednateli za porušení podmínek použití těchto veřejných prostředků, a může tím způsobit Objednateli škodu. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce, postupy a technologie nese toto navýšení Dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může Objednatel postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci objektivních okolností prokazuje Dodavatel.
  - 1.6. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech obcí dotčených prováděním díla.
  - 1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy zaplatit Dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

### Článek II.

#### Doba zhotovení díla

- 2.1. Dodavatel provede dílo specifikované v čl. I. této smlouvy v nejpozději po podpisu smlouvy s plněním do 2 měsíců. Maximálně přípustný termín pro ukončení realizace je 18. 5. 2018
- 2.2. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. Termín uvedený v odst. 2.1. nelze jednostranně prodloužit ani změnit. Pokud dílo nebude ukončeno v tomto termínu a pokud po tomto termínu budou pokračovat a probíhat práce na díle (netýká se odstraňování vad a nedodělků), nese zvýšení ceny díla v případě změny právních předpisů Dodavatel.
- 2.3. Objednatel připouští přiměřené prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:





- dojde-li během plnění díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje a budou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Sb.;
- nebude-li moci Dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele.

### Článek III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle čl. I. této smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny Dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **380 482 Kč bez DPH** (slovy: třistaosmdesáttisícčtyřistaosmdesátdva) a to jako cena nejvýše přípustná **460 382 Kč s DPH** (slovy: čtyřistašedesáttisícčtyřistaosmdesátdva), DPH ve výši 21 % činí 79 900 Kč (slovy: sedmdesátdevěttisícdevětset Kč).
- 3.2. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce a Objednatel je povinen vypsát výběrové řízení na dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo poskytnutí původních služeb, za podmínek upravených v § 23 zákona, novou smlouvou o dílo. Povinností Dodavatele je prokázat existence objektivních nepředvídatelných okolností, v pochybnostech se má za to, že nenastaly. Cena díla bude snížena o práce, které oproti předmětu díla nebudou provedeny nebo Objednatel vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny (sleva z ceny díla).
- 3.3. Před provedením změny díla proti projektu musí být předem o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce Objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko autora projektu a zástupce Objednatele ve věcech technických. Změny předmětu díla musí být odsouhlaseny radou kraje, a postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, teprve poté mohou být provedeny ve schváleném rozsahu.

### Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat Dodavateli díla zálohu.
- 4.2. Dílo bude Objednatel hrazeno Dodavateli na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, v platném znění, a bude v nich uveden název akce „Optimalizace značení cyklistických tras č. 2 a 1 a vyznačení EuroVelo 4“ a číslo smlouvy Objednatele. Nedílnými součástmi faktury musí být předávací protokol díla podepsaný zástupcem Objednatele ve věcech technických a dokumentace skutečného provedení díla dle čl. I, odst. 1.3. této smlouvy.
- 4.3. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli za předpokladu,



že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu Dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

- 4.4. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu Objednatele a poukázána ve prospěch účtu Dodavatele.
- 4.5. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách na bankovní účet Dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 4.6. Dodavatel souhlasí dle ustanovení § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole, kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel současně bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.
- 4.7. Ustanovení čl. IV bodu 4.6. této smlouvy se v plném rozsahu vztahuje i na všechny subdodavatele Dodavatele.

### **Článek V.**

#### **Vlastnické právo k dílu**

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla od počátku jeho zhotovování s tím, že Dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí díla.

### **Článek VI.**

#### **Místo plnění díla**

- 6.1. Jednotlivá místa plnění díla jsou přesně specifikována v projektu a Dodavatel bere na vědomí jejich geografické umístění.
- 6.2. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru plnění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.3. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit všechna místa plnění díla před protokolárním předáním a převzetím díla.





## **Článek VII.**

### **Oprávnění zástupci smluvních stran**

- 7.1 Oprávněnými zástupci Objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci Objednatele“) jsou:  
Pavel Klimeš, DiS., tel.: [REDACTED]

Oprávnění zástupci Objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo. Ve věcech smluvních zastupuje Objednatele jeho statutární zástupce MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek.

- 7.2. Oprávněnými zástupci Dodavatele je:

Jiří Kučera - [REDACTED]

.....

.....

## **Článek VIII.**

### **Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran**

- 8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s článkem I. bodem 1.1. této smlouvy, obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka Dodavatele – výkaz výměr, 5) nabídka Dodavatele ostatní
- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektu od Objednatele uvedeného v čl. I. bodě 1.1. této smlouvy vč. Soupisu prací.
- 8.4. Dodavatel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle čl. I. bodu 1.1. této smlouvy jinou osobu, Dodavatel je povinen realizovat minimálně 40% díla. Dodavatel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla podle čl. I. bodu 1.1. této smlouvy jinou osobu. O této skutečnosti je povinen písemně předem informovat Objednatele. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců Dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má Dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na místa plnění díla kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen Objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 8.6. Autor projektu (dále projektant) vykonává na objednávku Objednatele autorský dozor při realizaci značení.



- 8.7. Dodavatel je povinen zajistit Objednateli přístup ke stavebnímu deníku v průběhu plnění díla. Na požádání je Dodavatel povinen předložit Objednateli veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 8.8. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Dodavatele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 8.9. Dodavatel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektu uvedeného v čl. I. bodě 1.1. této smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal Objednatel Dodavateli a Dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby projektu a dalších písemných podkladů předaných Objednatelem a pokynů Objednatele překážejí v řádném provádění díla, je Dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat Objednatele (věcně příslušný odbor). V této písemné informaci budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v projektu a v dalších písemných podkladech předaných Objednatelem nebo do doby změny pokynů Objednatele nebo písemného sdělení Objednatele, že Objednatel trvá na provádění díla podle projektu, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušáním provádění díla.
- 8.10. Jestliže Dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v čl. VIII. bodě 8.9. této smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi, nedostatky, neúplnostmi a chybami projektu a dalších písemných podkladů předaných Objednatelem a pokynů daných mu Objednatelem.
- 8.11. Jestliže Dodavatel splnil povinnost uvedenou v čl. VIII. bodě 8.9. této smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodnostmi, nedostatky, neúplnostmi a chybami projektu a dalších písemných podkladů předaných Objednatelem a pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má Dodavatel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.
- 8.12. Zjistí-li Dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, v řádném provádění díla, je Dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat Objednatele. V této písemné informaci budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně.





- 8.13. Jestliže Dodavatel neporušil svou povinnost zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v čl. VIII. bodě 8.14. této smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; Dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče.
- 8.14. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí díla Dodavatelem Objednateli na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit Dodavatel, přechází nebezpečí na díle až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků Dodavatelem.
- 8.15. Dodavatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 400 000,- Kč, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 8.16. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) Dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny Objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy, pokud je již Objednatel neobdržel v rámci zadávacího řízení. Na žádost Objednatele je Dodavatel povinen kdykoli později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené Dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 8.17. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo Objednatele od smlouvy odstoupit.

### Článek IX.

#### Splnění a předání díla

- 9.1. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle čl. I. bodu 1.1. této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli, které je povinen Dodavatel zpracovávat, a to buď jejich originálů, nebo fotokopíí.
- 9.2. Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo převzít.
- 9.3. Provedené dílo Dodavatelem podle čl. I. bodu 1.1. této smlouvy bude předáno Objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V protokolu budou mimo jiné uvedeny zjevné vady a nedodělky a lhůty pro



jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami.

- 9.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle čl. IX. bodu 9.1. této smlouvy. Jestliže se Objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle čl. IX. bodu 9.1. této smlouvy, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění Dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání Dodavatelem Objednateli.
- 9.5. Pokud Dodavatel neodstraní závady a nedodělky na díle ve sjednaném termínu, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
- 9.6. K předání díla, na základě protokolu vyzve Dodavatel Objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého Dodavatelem.

### Článek X.

#### Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 10.1. Délka záruční doby za jakost díla na dopravní značení cyklotrasy je sjednána na dobu 24 měsíců, na ostatní práce oprav a údržby je sjednána na dobu 6 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. Práva z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při odevzdávání a přejímání, musí Objednatel uvést v zápisu o převzetí.
- 10.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z čl. I. bodu 1.1., čl. VIII. bodu 8.2., čl. IX. bodu 9.1. této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 10.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má, Objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u Dodavatele neprodleně písemně reklamovat. V průběhu záruční lhůty je Dodavatel povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do **10 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace Objednatele Dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu vady svých prací odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci Dodavatel. Zároveň je Dodavatel nejpozději do **10 kalendářních dnů** po obdržení písemné reklamace Objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 10.4. Jestliže v případě oprávněné reklamace Objednatele nenastoupí Dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v čl. IX. bodě 9.3. této smlouvy, je Objednatel





oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla jiným Dodavatelem a Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli náklady s tím spojené.

- 10.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

### **Článek XI. Odstoupení od smlouvy**

- 11.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li Dodavatel své smluvní povinnosti a Dodavatel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Dodavateli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 11.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany Dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo provádění díla v rozporu s bodem 8.2. této smlouvy.
- 11.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. čl. XI. bod 11.2. této smlouvy.
- 11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 11.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 11.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. V takovém případě se strany dohodly, že Objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel pak má nárok pouze na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

### **XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 12.1. V případě, že Dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,5% z ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy.



V případě, že Dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

- 12.2. V případě, že Dodavatel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle článku X. bodu 10.3. této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,-Kč.
- 12.3. Smluvní pokuty uvedené v bodech čl. XII. 12.1. a 12.2. této smlouvy hradí Dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

### **Článek XIII.**

#### **Zajištění závazků Dodavatele**

- 13.1. Zadavatel nepožaduje k zajištění závazků Dodavatele bankovní záruku.

### **Článek XIV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinná ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Dodavatel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých změn díla včetně případných změn díla oproti projektu. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem Objednatele. V případě, že Dodavatel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem technickým zástupcem Objednatele, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.





**Středočeský kraj**

- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
- 14.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů po jejím podpisu druhou ze Smluvních stran.
- 14.10. Součástí smlouvy jsou přílohy:
- č.1 Oceněný soupis prací
  - č.2 Pojistná smlouva/pojistný certifikát

V Praze..... **04 -05- 2018**

V Toužimi ..... **6.4. 2018**


**Objednatel**  
Středočeský kraj



MVDr. Josef Řihák  
radní pro oblast investic  
a veřejných zakázek

**Dodavatel**

**SAPE spol. s r.o.**  
PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE CYKLOTRAS  
364 01 TOUŽIM, Malé náměstí 145  
mob. 720 210 006, tel. 353 312 417, IČO 40524931  
DIČ: CZ40524931  
E-mail: [info@seznam.cz](mailto:info@seznam.cz)



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Optimalizace značení cyklistických tras č.2 a 1 a vyznačení EuroVelo 4 v úseku Káranův - hranice Středočeského a Pardubického kraje

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.04.2017

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 708 91 095

DIČ:

Zhotovitel: Sape, spol.s r.o. Malé náměstí 145, Toužim, 364 01

IČ: 40524931

DIČ: CZ40524931

Projektant: Ing. Mir.Landa, Tyršova 302,353 01 V.Hled'sebe

IČ: 707 26 418

DIČ:

Zpracovatel: Sape, spol.s r.o. Malé náměstí 145, Toužim, 364 01

IČ: 0

DIČ:

Poznámka:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 380 481,70 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 380 481,70 |
|--------------|------------|

|              |        |    |            |  |           |
|--------------|--------|----|------------|--|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 277 420,70 |  | 58 258,35 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       |  | 0,00      |

|            |   |     |            |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 438 740,05 |
|------------|---|-----|------------|

**Projektant**

Ing. Mir.Landa, Tyršova 302,353 01 V.Hled'sebe

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

*6.4.2018*

SAPE spol. s r.o.  
PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE CYKLOTRAS  
364 01 TOUŽIM, Malé náměstí 145  
mob. 720 210 006, tel. 353 312 417, IČO 40524931  
DIČ: CZ40524931  
sy-pk@seznam.cz



## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:**

Optimalizace značení cyklistických tras č.2 a 1 a vyznačení EuroVelo 4 v úseku Káraný - hranice Středočeského a Pardubického kraje

**Místo:****Datum:**

16.04.2017

**Objednavatel:**

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

**Projektant:** Ing. Mír.Landa, Tyršova 302,353 01 V.Hledčeb**Zhotovitel:**

Sape, spol.s r.o. Malé náměstí 145, Toužim, 364 01

**Zpracovatel:** spol.s r.o. Malé náměstí 145, Toužim, 364 01

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu****380 481,70****HSV - Práce a dodávky HSV****347 481,70**

1 - Zemní práce

15 280,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

331 072,00

997 - Přesun sutě

473,70

998 - Přesun hmot

656,00

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady****33 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 000,00

VRN6 - Územní vlivy

13 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

19 000,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)****380 481,70**

# ROZPOČET

Stavba:

Optimalizace značení cyklistických tras č.2 a 1 a vyznačení EuroVelo 4 v úseku Káraný - hranice Středočeského a Pardubického kraje

Místo:

Datum:

16.04.2017

Objednavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: Ing. Mír.Landa, Tyršova 302,353 01 V.Hleďsa

Zhotovitel:

Sape, spol.s r.o. Malé náměstí 145, Toužim, 364 01

Zpracovatele, spol.s r.o. Malé náměstí 145, Toužim, 364 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

380 481,70

## HSV - Práce a dodávky HSV

347 481,70

### 1 - Zemní práce

15 280,00

|   |   |             |                                                                                         |     |       |        |           |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----------|
| 1 | K | 111251011R1 | Prořezávky vegetace                                                                     | kpl | 11,00 | 80,00  | 880,00    |
| 2 | K | 183101114R1 | Hloubení jam pro sloupky ze zeminy tří 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 72,00 | 200,00 | 14 400,00 |

### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

331 072,00

|   |                |                                                                                   |      |        |          |           |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
| M | 404452250R1    | sloupek FeZn 60, 2,0m                                                             | kus  | 1,00   | 190,00   | 190,00    |
| M | 404452250R2    | sloupek FeZn 60, 2,5m                                                             | kus  | 33,00  | 248,00   | 8 184,00  |
| M | 404452250R3    | sloupek FeZn 60, 3,0m                                                             | kus  | 33,00  | 295,00   | 9 735,00  |
| M | 404452250R4    | sloupek FeZn 60, 3,5m                                                             | kus  | 5,00   | 333,00   | 1 665,00  |
| M | 404452530      | vičko plastové na sloupek 60                                                      | kus  | 72,00  | 7,00     | 504,00    |
| M | 404440420R1    | značka dopravní svíslá FeZn NK 300x200 IS21                                       | kus  | 445,00 | 152,00   | 67 640,00 |
| M | 404440420R2    | značka dopravní svíslá FeZn NK 700x200 IS19                                       | kus  | 160,00 | 288,00   | 46 080,00 |
| M | 404440420R3    | značka dopravní svíslá komatex 700x200 IS19                                       | kus  | 2,00   | 370,00   | 740,00    |
| M | 404440420R4    | značka dopravní svíslá FeZn NK 1000x750 IS20                                      | kus  | 5,00   | 1 100,00 | 5 500,00  |
| M | 404440420R5    | značka dopravní svíslá FeZn NK 700x500 IS20                                       | kus  | 27,00  | 420,00   | 11 340,00 |
| M | 404440420R6    | značka dopravní svíslá FeZn NK 600x400 IS20                                       | kus  | 6,00   | 340,00   | 2 040,00  |
| M | 404440420R7    | značka dopravní svíslá FeZn NK Ø 500 B20                                          | kus  | 1,00   | 500,00   | 500,00    |
| M | 404440420R8    | značka dopravní svíslá FeZn NK Ø 500 C14a                                         | kus  | 1,00   | 500,00   | 500,00    |
| M | 404440420R9    | značka dopravní svíslá FeZn NK 500x300 E12a                                       | kus  | 1,00   | 500,00   | 500,00    |
| M | 404440420R10   | značka dopravní svíslá FeZn NK 500x300 E13                                        | kus  | 3,00   | 500,00   | 1 500,00  |
| M | 404440420R11   | značka dopravní svíslá FeZn NK Ø 700 P6                                           | kus  | 1,00   | 700,00   | 700,00    |
| M | 311404452600R1 | Držák na pásku                                                                    | ks   | 193,00 | 49,00    | 9 457,00  |
| M | 404452600R     | Páska upínací 12,7x0,75                                                           | m    | 100,00 | 30,00    | 3 000,00  |
| M | 311404452600R2 | Spona upínací pásy 12,7                                                           | ks   | 193,00 | 5,00     | 965,00    |
| M | 311404452600R3 | Objímka Al kompletní na sloupek Ø60                                               | ks   | 514,00 | 45,00    | 23 130,00 |
| M | 423929400R1    | Spojovací materiál                                                                | kpl  | 1,00   | 1 000,00 | 1 000,00  |
| M | 423929400R2    | Folie na značku Ø 700 B11                                                         | ks   | 1,00   | 300,00   | 300,00    |
| M | 423929400R3    | Samolepicí logo - 60x60                                                           | ks   | 20,00  | 10,00    | 200,00    |
| M | 423929400R4    | Samolepicí logo - 40x40                                                           | ks   | 9,00   | 8,00     | 72,00     |
| M | 423929400R5    | Foliový text a piktogramy černý, lesklý                                           | m2   | 1,00   | 300,00   | 300,00    |
| K | 914111112      | Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup               | ks   | 193,00 | 80,00    | 15 440,00 |
| K | 914111111      | Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | ks   | 511,00 | 50,00    | 25 550,00 |
| K | 914511111      | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem              | ks   | 72,00  | 600,00   | 43 200,00 |
| K | Pol 1          | Odstanění textace z dopravní značky                                               | znak | 47,00  | 30,00    | 1 410,00  |
| K | Pol 2          | Umístění textu na dopravní značku                                                 | ks   | 40,00  | 100,00   | 4 000,00  |
| K | Pol 3          | Umístění piktogramu na stávající dopravní značku                                  | ks   | 32,00  | 50,00    | 1 600,00  |
| K | Pol 4          | Očistění dopravní značky                                                          | ks   | 5,00   | 30,00    | 150,00    |
| K | Pol 5          | Montáž lepicí folie na celou plochu dopravní značky                               | ks   | 1,00   | 100,00   | 100,00    |
| K | Pol 6          | Oprava upevnění dopravního značení (Bandimex)                                     | ks   | 2,00   | 80,00    | 160,00    |
| K | Pol 7          | Úprava stávajícího svíslého dopravního značení                                    | ks   | 4,00   | 400,00   | 1 600,00  |
| K | Pol 8          | Přesun stávajícího svíslého dopravního značení                                    | ks   | 15,00  | 800,00   | 12 000,00 |
| K | Pol 9          | Odstanění dopravního značení                                                      | ks   | 254,00 | 40,00    | 10 160,00 |
| K | Pol 10         | Odstanění ocelového sloupku vč. odvozu a likvidace                                | ks   | 23,00  | 200,00   | 4 600,00  |



| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | K   | Pol 11 | Prodloužení stávajícího sloupku min. o 0,5m včetně materiálu                           | ks | 6,00     | 150,00       | 900,00            |
|    | K   | Pol 12 | Montáž dopravní značky na betonovou stěnu                                              | ks | 2,00     | 80,00        | 160,00            |
|    | K   | Pol 13 | Oprava vyvráceného stávajícího sloupku                                                 | ks | 7,00     | 400,00       | 2 800,00          |
|    | K   | Pol 14 | Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby včetně podkladních vrstev a stabilizace do 1m2 | ks | 3,00     | 500,00       | 1 500,00          |
|    | K   | Pol 15 | Vodorovné dopravní značení včetně piktogramů (viz VZV výkres)                          | m  | 25,00    | 400,00       | 10 000,00         |

#### 997 - Přesun sutě

473,70

|  |   |           |                                                                  |   |      |        |        |
|--|---|-----------|------------------------------------------------------------------|---|------|--------|--------|
|  | K | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km              | t | 3,50 | 45,30  | 158,55 |
|  | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů | t | 3,50 | 12,90  | 45,15  |
|  | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)    | t | 1,50 | 180,00 | 270,00 |

#### 998 - Přesun hmot

656,00

|  |   |           |                                                                                            |   |      |       |        |
|--|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|--------|
|  | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 8,20 | 80,00 | 656,00 |
|--|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|--------|

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

33 000,00

##### VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 000,00

|  |   |           |                                         |     |      |          |          |
|--|---|-----------|-----------------------------------------|-----|------|----------|----------|
|  | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|--|---|-----------|-----------------------------------------|-----|------|----------|----------|

##### VRN6 - Územní vlivy

13 000,00

|  |   |           |                                   |     |      |           |           |
|--|---|-----------|-----------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
|  | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
|--|---|-----------|-----------------------------------|-----|------|-----------|-----------|

##### VRN8 - Přesun stavebních kapacit

19 000,00

|  |   |           |                                        |     |      |           |           |
|--|---|-----------|----------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
|  | K | 081103000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště | kpl | 1,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
|--|---|-----------|----------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

|               |                                                                                                                                    |        |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Kód:          | 01/20161                                                                                                                           |        |            |
| Stavba:       | Optimalizace značení cyklistických tras č.2 a 1 a vyznačení EuroVelo 4 v úseku Káraný - hranice Středočeského a Pardubického kraje |        |            |
| JKSO:         |                                                                                                                                    | CC-CZ: |            |
| Místo:        |                                                                                                                                    | Datum: | 16.04.2017 |
| Objednavatel: | Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5                                                                                     | IČ:    | 708 91 095 |
|               |                                                                                                                                    | DIČ:   |            |
| Zhotovitel:   | Sape, spol.s r.o. Malé náměstí 145, Toužim, 364 01                                                                                 | IČ:    | 40524931   |
|               |                                                                                                                                    | DIČ:   | CZ40524931 |
| Projektant:   | Ing. Mir.Landa, Tyršova 302,353 01 V.Hled'sebe                                                                                     | IČ:    | 707 26 418 |
|               |                                                                                                                                    | DIČ:   |            |
| Zpracovatel:  |                                                                                                                                    | IČ:    |            |
|               |                                                                                                                                    | DIČ:   |            |
| Poznámka:     |                                                                                                                                    |        |            |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů                | 380 481,70        |
| Cena bez DPH                      | 380 481,70        |
| DPH základní 21,00% ze 277 420,70 | 58 258,35         |
| snížená 15,00% ze 0,00            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH v CZK</b>           | <b>438 740,05</b> |

**Projektant**

Ing. Mir.Landa, Tyršova 302,353 01 V.Hled'sebe

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**

**Sape spol. s r.o.**  
 PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE CYKLOTRAS  
 364 01 TOUŽIM, Malé náměstí 145  
 mob. 720 210 006, tel. 353 312 417, IČO 40524931  
 DIČ: CZ40524931  
 E-mail: [sape@trasy-pk@seznam.cz](mailto:sape@trasy-pk@seznam.cz)

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 01/20161

Stavba: Optimalizace značení cyklistických tras č.2 a 1 a vyznačení EuroVelo 4 v úseku Káraný - hranice Středočeského a Pardubického kraje

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                          | Objekt                                                                                                                             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1)                           | Náklady z rozpočtů                                                                                                                 | 380 481,70         | 438 740,05       |
| 01/20161                     | Optimalizace značení cyklistických tras č.2 a 1 a vyznačení EuroVelo 4 v úseku Káraný - hranice Středočeského a Pardubického kraje | 380 481,70         | 438 740,05       |
| Celkové náklady za stavbu 1) |                                                                                                                                    | 380 481,70         | 438 740,05       |

**ČESKÁ  
POJIŠŤOVNA****Z-VPPN60/N**

Číslo pojistné smlouvy: 95812791-13

Stav k datu 25. 8. 2006

Kód pojištění: DPO02

Pořadové číslo pojištění: 3

TC8895802014

OZ200298608194

## Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

### 1. Účastníci smlouvy

#### Pojistitel:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ45272956, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

#### Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: SAPE, SPOL. S R.O.

IČ: 40524931

### 2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPN 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

### 3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

6 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

Prodejna je specializována na prodej potravin

NE

Prodejna je specializována na prodej dopravních prostředků

NE

Prodejna je specializována na prodej chemikálií, hořavin, výbušnin, traskavin

NE

Prodejna je specializována na prodej drogistického zboží, kosmetiky

NE

Prodejna je specializována na prodej elektropřístrojů, elektroniky

ANO

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Prodejna prodává smíšené zboží

NE

Při prodeji je poskytováno též občerstvení

NE

S prodejem jsou poskytovány drobné služby (výroba klíčů, čištění obuvi, xerox, hlídání dětí,...)

ANO

### 4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s:

- činnostmi vykonávanými na základě:

výpis z obchodního rejstříku, číslo výpisu 6361/2001 č. 1 vydaného Krajským soudem Plzeň dne 21. 3. 2001

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

1 000,-

4.2. Pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události spoluúčastí, která je sjednána pro pojistné nebezpečí, z něhož je plněno. Je-li v rámci jedné škodné události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se pojištěný na plnění ze škodné události nejvyšší sjednanou spoluúčastí.

4.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

Číslo pojistné smlouvy: 95812791-13  
Stav k datu 25. 8. 2006

Kód pojištění: DPO02  
Pořadové číslo pojištění: 3

**Doložka V73** Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Odhylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věcí. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

100 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojištění nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

#### 5. Rozsah pojištění

| Pol. č. | Pojistná nebezpečí                                        | Pojistné v Kč |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 01      | Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu       | 6 363,-       |
| 02      | Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73 | 1 415,-       |

Pojistné za všechna pojištění nebezpečí v Kč

7 779,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 5,00 % tj. v Kč

389,-

Roční pojistné upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč

7 389,-

#### 6. Počátek a doba trvání pojištění

Toto pojištění se sjednává s automatickou prolongací. Sjednané pojištění je účinné od 00:00 hod. dne 25. 8. 2006

#### 7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: Výpis z obchodního rejstříku, číslo výpisu 6361/2001 č. 1

#### 8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojistitele a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v K. LAPECH dne 24.8.06 v 11 hodin 16 minut

**SAPE spol. s r.o.**  
prodej elektroniky - Elektro  
364 01 TOUŽIM, Malé náměstí 145  
tel. 353 312 700, 353 312 417, IČO 40824931  
DIČ: CZ40591431  
e.cz (2)



Petr Smétal  
5035

Petr SMÉTAL  
603251566  
pojišťovací agent, zastupující ČP  
na základě plné moci 1169

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.  
pověřeného uzavřením této smlouvy