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1. Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Datum zpracovani:
Druh stavby:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Kontaktni osoba:

Zpracovavany objekt:

Zpracovatel:

Termin realizace stavby:
Predpokladany termin realizace:

Misto stavby:
Kraj:
Okres:
Obce s rozsifenou pusobnosti:
Katastralni tzemi:
Parcelni ¢isla pozemku:

Udaje o drdze :
Kategorie drahy:

PD na akci Rekonstrukce zelezni¢ni viecky —
soucast projektu Cestou uhli a zeleza

Projektova dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS)
06/2022

Dopravni liniova stavba pro zeleznici, vystavba na-
stupisté

Sladeckovo viastivédné muzeum v Kladné, p. o.
Hvut’ské 1375, 272v01 Kladno
IC: 00410021, DIC: CZ00410021

Sladeckovo vlastivedné muzeum v Kladné, p. o.
Hut'ska 1375, 272 01 Kladno

PhDr, Zdenék Kuchynka

SO0 01 Zelezniéni vieéka Mayrau, zelezniéni svrsek
a spodek

SAGASTA s.r.o.
Novodvorska 1010/14, Praha 4
IC: 45274517, DIC CZ 45274517

2023 - 2024

Zeleznicni vlecka skanzen dil Mayrau
StfedocCesky

Kladno

Kladno

Vinafice u Kladna

1864/1, 1864/2, 1866/5

Vlec€ka, polni draha

Oznaceni trati dle knizniho jizdniho fadu:
Oznaceni trati dle tabulek tratovych poméru:

Oznaceni tratového useku:




2. Zakladni technické udaje o stavbé
Cilem stavby je
- Zajisténi bezpecného provozu vlecky
- Zajisténi moznosti Gvraté lokomotiv v arealu skanzenu

- Rozsiteni vleCky o snesenou kusou vystavni kolej pro umoznéni prezentace histo-
rickych vozidel — pifedpoklad spole¢ného néastupisté s izkorozchodnou drdhou

3. Seznam vychozich podkladii
Piehled vychozich podkladi

e Technicka mapa arealu a Zelezni¢ni vlecky s vyznacenim inzenyrskych siti, GeoNet
2021

e Provozni fad vlecky — soucasny provozovatel vlecky Joannes s.r.o.
e Pavodni projektova dokumentace vlecky z roku 1963
e Situacni koordina¢ni vykres navrhi feSeni

Pravni dokumenty a technické predpisy

e zikon €. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace doprav-
nich staveb, v platném znéni

e zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ nekterych dalSich zakont, v plat-
ném znéni

e vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadii na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu, v platném znéni

Ostatni dokumentace a podklady

e prehledy smérovych, sklonovych pomért a svrsku

e mistni Setfeni a rekognoskace terénu za ucasti spravetl
e fotodokumentace

e vyrobni porady

e katalogy vyrobci




e stani¢ni a vleCkové fady

e stavajici inzenyrské sité

4. Soucasny stav

Jedna se pfiblizné o kilometrovy tsek traté navazujici na vlecku Spravy statnich hmotnych
rezerv (geﬁkové 616/1, Mala Strana, 150 00 Praha 5), v byvalém sefadisti Vinafice — Tuhan,
puvodné¢ stanice drahy 11b Zvolenéves — Kladno-Dubi.

Vlecka prosla naposledy obnovou v roce 1963. Mezi stanicenim 0,0 km a 0,6 km se nacha-
zeji betonové prazce, dale v aredlu skanzenu jsou prazce dievéné. Trat’ je z vétSiny své trasy
v naspu, postupem ¢asu dochazelo ke zvySovani terén v okoli trati. Cast propustki zanikla. Po
roce 1970 byla zruSena mostni konstrukce drahy nad spojkou dolu Ronna. V roce 2014 byla
vlecka v soucasném provozovaném useku (cca 642 m) zbavena naletovych dievin. V arealu
skanzenu bylo zhotoveno sypané nastupisté, dale doslo k vyméné poskozenych prazct. Trat’ je
ukoncena docasnym zarazedlem. Vlecka slouzi muzeéln¢ turistickym tcelim od roku 2015
s vyjimkami omezujici dopravni rychlost a typ vozidel.

Baisko-technické posouzeni a zattidéni staveni$té spada zajmova oblast do III. skupiny dle
CSN 730039 — navrhovani objektii na poddolovaném tizemi.

Trat’ vle¢ky kiizi tyto prekazky a komunikace

1. Staniceni 0,044 Zelezni¢ni piejezd s komunikaci I11/23634a Vinafice — Kladno
Staniceni 0,249 vjezdova brana na hranici s aredlem Véznice Vinatice

StaniCeni 0,394 arealova komunikace Véznice Vinafice

Staniceni 0,496 Zelezni¢ni prejezd 2387-1 s komunikaci I1I/2387 Vinatice — LibuSin

2
3
4. Staniceni 0,479 vjezdova brana na hranici s aredlem Véznice Vinafice
5
6. Staniceni 0,522 vjezdova brana arealu skanzenu

7

Staniceni 0,642 docasné zarazedlo
5. Navrzené reSeni

Z.elezni¢éni svrSek

Smérové reSeni

Navrh dispozi¢niho uspotadani a feSeni smérovych poméra vychazi z pozadavkia uve-
denych v zadavaci dokumentaci, zdméru projektu a z dopliujicich pozadavkl pii projednévani
na poradach v pribéhu zpracovani projektové dokumentace.




Nové koleje jsou navrzeny na rychlost V =30 km/h s pouzitym miniméalnim polomérem
oblouku R = 185m. V ramci kolejového feseni bude demontovana kolej zelezni¢ni vlecky v roz-
sahu podle situace prilozené v projektové dokumentaci. Trasa bude vedena v stani¢eni km
0,000 — 0,490 v stavajici ose a bude kopirovat stavajici smérové feseni s minimalnimi odchyl-
kami. V km 0,490 se smérové feSeni meéni oproti stavajicimu stavu z ditvodu nevhodné vedené
puvodni trasy v blizkosti opérné stény, kde nebyl dodrzen volny schiidni a manipulacni prostor
pro bezpecny pohyb osob a manipulaci s materidlem. Vznikne nova kolej €. 2, kterd bude vy-
hybkou €. 2 napojena na hlavni kolej €. 1 a vznikne nova kusa kolej 2a pro odstavovani.

V tuseku, kde bude nové smérové feseni kopirovat stavajici polohu (km 0,000 — 0,490),
bude snesen kolejovy rost, odtézeny piivodni material do hloubky cca 0,25m pod loznou plo-
chou prazce, prostor bude vyplnén novym kolejovym lozem a nésledné budou stavajici prazce
a kolejnice zpét ulozeny v noveé navrzené poloze. Poskozené prazce, ptip. kolejnicové pasy se
nahradi novymi. Od km 0,490 aZ po konec useku se trasa vede v nové poloze, vyziskané kolej-
nic a prazce budou zpétné pouzité. Pro nové navrzené tseky se pouziji kolejnice 49E1 na dre-
vénych prazcich s tuhym upevnénim K a rozdélenim prazct ,,c*.

V ramci objektu se provede vybourdni a ndsledné opétovné vyasfaltovani piejezdu v km 0,412.
V ramci stavby po vybourani stavajicich paneli a asfaltovych ploch opét polozi podél vnitini
strany kolejnic dievéné prazce a vnitini prostor se vyplni asfaltem. Na vnéjsi stranach koleje
budou opétovné ulozeny stavajici betonové panely. Dfevéné prazce podél vnitini strany kolej-
nic nejsou zahrnuty ve vykazu vymér, pro realizaci se bude uvazovat s pouzitim vyziskanych
dfevénych prazcl v pocte 12ks.

Upravy piejezdti v km 0,060 a v km 0,511 budou feseny v samostatnych objektech projektové
dokumentace. V misté piejezdit SO 04 a SO 05 a v misté panelového piejezdu v km 0,412 bu-
dou pouzity dievéné prazce.

V ramci Zelezni¢niho objektu bude provedena demolice betonového sloupu vjezdové
brany do aredlu v km 0,532. Tento sloupek bude nahrazen novym sloupkem, ktery bude ve
vzdalenosti min. 3,0 m od osy koleje a nebude zasahovat do volného schiidného a manipulac-
niho prostoru koleje.

Vvskové reSeni

Sklony vychazeji z mistnich podminek a ze snahy usek optimalné vyskové vyrovnat a
plynule se napojit do navazujicich usekl. Niveleta koleje je uvedena ve vySkovém systému
B.p.v. a udava vysku temene hlavy kolejnice nepfevyseného kolejnicového pasu. Niveleta je
ziejma z ptilohy projektové dokumentace Podélny profil koleje €. 1. Od km 0,658 089 bude
niveleta ve sklonu 0%o, podélny profil koleje €. 1 se bude vztahovat 1 na vSechny ostatni koleje.

Konstrukce Zelezni¢niho svrsku

Konstrukce Zelezni¢niho svrsku navrzena touto projektovou dokumentaci zajist'uje bez-
pecnou jizdu vozidla pfi nejvetsi stanovené hmotnosti na napravu a nejvyssi tratové rychlosti.




Konstrukce tratové koleje je navrzena jako stykovana kolej. Konstrukce Zelezni¢niho svrsku
feSeného stavebniho objektu je nasledovna:

- Nové kolejnice tvaru 49E1, stykovana kolej
- Nov¢ dievéné/betonové prazce s tuhym upevnénim K
- Rozd¢leni prazct ,,c*“ — 675 mm

- Kolejové loze min. tloustky 250 mm od lozné plochy prazce z kameniva frakce 31,5 —
63 mm

V tuseku dojde k demontazi koleji v délce 656m. Vyziskany material, ktery bude vhodny
k opétovnému pouziti, se pouzije pro realizaci navrzeného feseni.

Vyhybky:
Tabulka vyhybek:
€. vyhybky staniceni popis
1 0,527 113 | JA-6°-200-I1-L-p-o-reg
2 0,621 747 |JS49-1:7,5-190-L-1-d
3 0,749 914 | JS49-1:7,5-190-P-p-d

Zelezni¢ni spodek

Zelezniéni spodek se pro tento stavebni objekt nenavrhuje.

Zemni prace

Pti vykopovych pracich je tieba disledné brat zietel na stavajici inZenyrské sité. Jejich
poloha vyznacena v situacich a podélnych profilech odpovida podkladim, poskytnutych jed-
notlivymi spravci a je pouze informativni. VSechny stavajici sit€ v zajmovém tzemi je tieba
pied zapocetim stavebnich praci nechat vytycit jejich spravci, prace v jejich blizkosti provadét
za dozoru jejich spravcu a fidit se jejich pokyny. Vytézeny vhodny materidl bude vyuzit do
nasypu a zasypu v ramci stavby.

Zhotovitel musi provadet prace ve shod¢ s dokumentaci a technologickymi postupy
praci, které jsou uvedeny v jednotlivych kapitolach TKP nebo ZTKP. Jestlize TKP nebo ZTKP
pozaduji na zhotoviteli, aby vypracoval pro urcité prace technologicky ptedpis, zpracuje jej na




vlastni naklady. Po odsouhlaseni objednatelem se stavd navrzeny technologicky predpis pro
stavbu zavazny.

Vykopy:

Vykopy musi byt provedeny dusledné v geometrické podobé dle projektové dokumen-
tace. V rdmci praci na zelezni¢nim spodku se jedna o bézné vykopy, které jsou na zaklad¢ jiz
zru$ené CSN 73 3050 resp. geotechnického prizkumu zatiidény do tiid t&Zitelnosti 2 - 3. Vy-
jimku tvofii zelezni¢ni §térk, ktery je zatazen do tfidy tézitelnosti 4.

Pti vykopovych pracich musi dodavatel stavebnich praci zajistit soustavné odvadéni po-
vrchovych a podzemnich vod systémem svahovanych ploch, piikopt a provizornich drénd tak,
aby nedoslo k znehodnoceni téZzeného materidlu, zhorSeni inosnosti zemni planég, snizeni sta-
bility svahli podmacenim a podobnég. UloZeni zeminy na deponie je mozné pouze s pisemnym
souhlasem stavebniho dozoru.

Ve vykazu vymér se neuvazuje z poplatky za likvidaci odpadii u materidlu, s kterym se
uvazuje, ze bude ulozen v arealu pro piipadné dalsi vyuziti. Jedna se o nasledujici polozky:

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 08 STERK Z

KOLEJISTE (ODPAD PO RECYKLACI) 1771.2 t
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04
VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI 3125.22t
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 02 04* ZELEZNICNI
PRAZCE DREVENE 44.4 t
Demolice

V ramci Zelezni¢niho objektu bude provedena demolice betonového sloupu vjezdové
brany do arealu v km 0,532.

6. Vytyceni

Vyskovy systém, uzity v dokumentaci je Balt po vyrovnani (Bpv). Soutadnicovy systém
je S-JTSK. Piesnost vytyceni se fidi dle CSN 73 0422. Ve vykresové ¢asti dokumentace jsou
uvedeny vyty¢ovaci body Zelezniéniho svrsku. Udaje tykajici se staniGeni jsou vztaZzeny na po-
lohu nové koleje €. 1, v zavorce stanic¢eni vztazeno k ptislusné koleji.

Zajisténi prostorové polohy koleje je tvotfeno souborem technickych zafizeni a méfic-
kych parametri umoziujicich kdykoliv vyty¢€it prostorovou polohu koleje (definovanou doku-
mentaci zajisténi prostorové polohy koleje) ve stanovené piesnosti a porovnat ji se stavajici




polohou. V charakteristickych bodech koleje (ZP, ZO, KO, ZV, VZO) budou osazené zajisto-
vaci znacky dle pokynu spravce trati a s ohledem na polohu mosti a technickych zatizeni podél
trat¢.

Pro méteni koleje, pro potieby automatické strojni podbijecky pfed podbitim koleje,
musi byt provedeno kontinualni méfeni systémem APK (APK - absolutni prostorova poloha
koleje), vysledky méfeni budou soucésti geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni
a budou odevzdané spravci prostorové polohy koleje po podbiti.

7. Vliv na Zivotni prostredi

Vliv objektli na zivotni prostiedi je podrobn¢ feSen v samostatné ¢asti projektové doku-
mentace B.

Reseni z hlediska zivotniho prostiedi

Z hlediska vlivu na Zivotni prostiedi 1ze charakterizovat material pouzity ke stavbé jako
nezavadny. Neni tfeba uvazovat ani dalsi Skodlivé vlivy stavby na Ziv. prostfedi mimo mozného
zvySeni emisi pii realizaci.

Odpady:

Material, ktery bude vyziskan v ramci vykopovych praci, bude odvezen a uloZen do
skladek.

8. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Zamgéstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvafet bezpecné a zdravi neohrozujici
pracovni prostiedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
préci a pfijimanim opatieni k pfedchazeni riziklim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik.
Nebezpecné Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavng, je povinen pravidelné kontro-
lovat urovenn BOZP na pracovisti.

Vsechna opatteni musi odpovidat pozadavklim legislativnich pfedpisti, norem a jinych
zévaznych ptedpisl, ndvodim vyrobct, technologickym a pracovnim postuptim piip. mistnim
bezpecénostnim predpisiim, a také zdvaznym dokumentiim a poZadavkiim spravct inZzenyrskych
siti a legislativnim ptfedpistim, zdvaznym piedpisiim, normadm a smérnicim tykajicich se kon-
taktu se Zelezni¢ni dopravou nebo s dopravou silni¢ni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné¢ montazni
préace nebo udrZovaci prace pro jinou pravnickou osobu na jejim pracovisti i zatizeni, zajisti v
soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt
zahdjeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.




Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zatizeni a dopravni prostifedky a
naradi byly z hlediska BOZP vhodné pro praci, pti které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly
dodrzovany zéasady bezpeného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pii nichz miize dojit k poskozeni
zdravi je zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce
tykajici se BOZP. Zajisténi BOZP se tyka vsSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji
na stavenisti. Zajisténi BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf.
osoby samostatn¢ vydélecné ¢inné.

9. Vyjimky z norem, predpisti a vzorovych lista

Navrh Zelezni¢niho svriku je zpracovan v souladu s predpisy SZ, vzorovymi listy, CSN.
Pro zpracovani projektové dokumentace stavebniho objektu neni nutno zadat o vyjimky ze sta-
vajicich platnych norem a ptedpist.

10. Zavér

Materialy a konstrukce navrzené v projektové dokumentaci vychézeji z nabidek vy-
robkt, vzorovych listl a zkusSenosti jako redlné¢ mozné, dostupné a vzhledem k pozadovanym
parametrim i finanéné nejuspornéjsi, slouzici jako podklad pro stanoveni nakladd jednotlivych
SO. V dokumentaci nejsou uvedené konkrétni nazvy vyrobkii a vyrobct. VSechny materialy je
nutno dolozit certifikaty jakosti a pfipadn¢ odpovidajicim posouzenim.

Technickou zpravu zpracoval: Ing. Jakub Bacik
Tel: +420 725 430 426

E-mail: jakub.bacik(@sagasta.cz
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