
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 12. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

16-140-2

II/118 Chyňava, most ev.č.118 – 038 přes potok za obcí Chyňava

Vyplň údaj

  Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/1) . Cenové a technické
podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-140-2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

16. 12. 2016

PRAGOPROJEKT, a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00SO 201.1 Provizorní lávka

0,00 0,00

0,000,00SO 190 DIO

0,000,00SO 201 Most, ev.č.118-038

II/118 Chyňava, most ev.č.118 – 038 přes potok za obcí Chyňava
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 12. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/118 Chyňava, most ev.č.118 – 038 přes potok za obcí Chyňava

SO 190 - DIO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 12. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

II/118 Chyňava, most ev.č.118 – 038 přes potok za obcí Chyňava

SO 190 - DIO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 12. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV " rozebrání podkladu proviz. zastávky dle pol.č.291211111"  36 36,000
VV vč. geotextilie 

2 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV " rozebrání panelů proviz. zastávky dle pol.č.291211111"  36 36,000

D 2 Zakládání 0,00

3 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "provizorní zastávky - nástupní místo - 2 ks 12m x 1,5m"  2*12,0*1,5  36,000

4 M 593810900 panel silniční  300x150x15 cm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "možnost použitých panelů - uvažována 10 % obratovost"
VV " dle pol.č.291211111"   2*4 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5 K 913111111 Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky kus 35,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV podstavce značek (Z2 dva podstavce, Z2 se světly tři podstavce, IP22 dva podstavce)

VV 2*3+8*2+11+2 35,000

6 K 913111112 Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky kus 35,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

II/118 Chyňava, most ev.č.118 – 038 přes potok za obcí Chyňava

SO 190 - DIO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV sloupky značek (Z2 dva podstavce, Z2 se světly tři podstavce, IP22 dva podstavce)
VV 2*3+8*2+11+2 35,000

7 K 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní kus 56,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV dočasná DZ základní, fólie RA1 
VV 2*A15, 5*B20a, 6*B1, 4*E3a, 2*E13, 12*IS11c, 7*IS11b, 8*IS11d, 8*E9+ ozn. zastávky
VV "celkem"   56 56,000

8 K 913111116 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV dočasná DZ zvětšená, fólie RA2  
VV "11*IS11b"    11 11,000
VV dočasná dz 1x1,5, fólie RA 1 
VV " 8*IP22 " 8 8,000
VV Součet 19,000

9 K 913111211 Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití kus 5 390,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
předpoklad 154 dnů, zhotovitel promítne v rámci této položky cenu za kompletní 
nájem po dobu dle svého harmonogramu 

VV "dle pol.č.913111111"  35*154 5 390,000

10 K 913111212 Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití kus 5 390,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
předpoklad 154 dnů, zhotovitel promítne v rámci této položky cenu za kompletní 
nájem po dobu dle svého harmonogramu 

VV "dle pol.č.913111112"  35*154 5 390,000

11 K 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití kus 8 624,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
předpoklad 154 dnů, zhotovitel promítne v rámci této položky cenu za kompletní 
nájem po dobu dle svého harmonogramu 

VV "dle pol.č.913111115"  56*154 8 624,000

12 K 913111216 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití kus 2 926,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
předpoklad 154 dnů, zhotovitel promítne v rámci této položky cenu za kompletní 
nájem po dobu dle svého harmonogramu 

VV "dle pol.č.913111116"  19*154 2 926,000

13 K 913221111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "vč. podstavců a sloupků, vč. sady světel "  2 2,000

14 K 913221211
Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a 
ZKD den použití

kus 308,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
předpoklad 154 dnů, zhotovitel promítne v rámci této položky cenu za kompletní 
nájem po dobu dle svého harmonogramu 

VV "dle pol.č.913221111"  2*154 308,000
VV vč. podstavců a sloupků, vč. sady světel 

15 K 913911113
Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 
Ah

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "k pol.č.913221111"  2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

16 K 913911213 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití kus 308,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
předpoklad 154 dnů, zhotovitel promítne v rámci této položky cenu za kompletní 
nájem po dobu dle svého harmonogramu 

VV "dle pol.č.913911113"  2*154 308,000
VV vč. podstavců a sloupků

17 K 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,000

18 K 913921132 Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,000

19 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 m2 41,480 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pod panely" 2*12,2*1,7 41,480

D 997 Přesun sutě 0,00

20 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 12,960 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV panely na skládku zhotovitele
VV "dle pol.č.113151111"  36*0,36 12,960

21 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 246,240 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.997211521 x 19" 12,96*19 246,240

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

22 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 12,960 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.997211521" 12,960 12,960

23 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3,600 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "štěrkopísek dle pol.113107111"   36,0*0,05*2,0 3,600

24 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 68,400 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.997221551 - 19 x"   3,600*19 68,400

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

25 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 3,600 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "štěrkopísek dle pol.113107111"   36,0*0,05*2,0 3,600

D 998 Přesun hmot 0,00

26 K 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců t 16,890 0,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

27 K 013002000 Projektové práce ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Vypracování realizační dokumentace DIO a zajištění inženýrské činnosti

VV
 - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a rozhodnutí o 
uzavírce.

VV kompletní údržba značení po dobu výstavby
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 12. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/118 Chyňava, most ev.č.118 – 038 přes potok za obcí Chyňava

SO 201 - Most, ev.č.118-038
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 12. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

II/118 Chyňava, most ev.č.118 – 038 přes potok za obcí Chyňava

SO 201 - Most, ev.č.118-038
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    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 12. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111151131
Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 
1:5

m2 2 880,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4*(2*30,0*12,0) 2 880,000

2 K 111212211
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině 
nebo svahu 1:5

m2 100,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "kácení náletových křovin"   100 100,000
VV dle dendrol.průzkumu

3 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní 
prostředek

m2 305,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Návodní strana:"  14,0*6,0+9,0*4,0 120,000
VV "Povodní strana:" 5,0*23,0+7,0*10,0 185,000
VV Součet 305,000

4 K 112151354 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

5 K 112151362 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,3 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

6 K 112201114
Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním 
jámy

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

7 K 112201122
Odstranění pařezů D do 1,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním 
jámy

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

II/118 Chyňava, most ev.č.118 – 038 přes potok za obcí Chyňava

SO 201 - Most, ev.č.118-038
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 296,484 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"odbourání  konstrukčních vrstev a aktivní zóny vozovky před a za mostem, tl. 
vozovky bez horní vrstvy (frézování)

VV "Předpolí O1:" 1,1*103,5 113,850
VV "Na mostě:" 11,6*5,74 66,584
VV "Předpolí O2:" 1,1*105,5 116,050
VV Součet 296,484

9 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 640,710 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"Frézování obrusné vrstvy na koncích úseků. Povinný odkup zhotovitelem, odvoz  v 
režii zhotovitele"

VV "Předpolí O1:" 1,05*(130,8-103,5) 28,665
VV "Předpolí O2:" 1,05*(251,6-105,5) 153,405
VV "Ke Kyšickému Mlýnu:" 7,0*4,5 31,500
VV Mezisoučet 213,570
VV "na hl. 150 mm  - délka 3x
VV 213,57*3 640,710

10 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 572,100 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Frézování asfaltových vrstev v rozsahu mostu v předpokládané celkové tloušťce 
100mm. 

VV
"Frézování obrusné vrstvy na koncích úseků. Povinný odkup zhotovitelem, odvoz  v 
režii zhotovitele"

VV "Předpolí O1:" 1,05*103,5 108,675
VV "Na mostě:" 11,6*5,74 66,584
VV "Předpolí O2:" 1,05*105,5 110,775
VV Mezisoučet 286,034
VV "na hl. 200 mm  - délka 2x
VV 286,05*2 572,100

11 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 600,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "čerpání z jámy pro provedení základů"  600 600,000

12 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 25,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 25 25,000

13 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 m3 158,872 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Výkop pro dlažby na svazích dle pol.č.465513157:"  153,488*0,2 30,698
VV "Výkop pro dlažby v korytě dle pol.č.465513227:"  131,575*0,4 52,630
VV "Výkop pro příčné prahy dle pol.č.452318510:"  25,544 25,544
VV "Výkop pro zához z lomového kamene dle pol.č.462511111:"  5,0 5,000
VV "odstranění zemních hrázek dle pol.č.171103101"  45,0 45,000
VV Součet 158,872

14 K 129103201 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna přes 5 m hl do 5 m v hornině tř. 1 a 2 m3 60,000 0,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
"Čištění koryta potoka v průběhu a po dokončení výstavby od nečistot způsobených 
stavební činností (celkem cca 4 x)"

VV 4*25,0*6,0*0,1 60,000

15 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 1 460,243 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "odtěžení násypu mostu. Materiál bude dle vhodnosti využit.
VV "Hlavní výkop pro bourání mostu:" 3,85*5,0*13,0+4,2*5,1*16,0 592,970
VV "Výkop pro chodníkové zdi" (11,0+2,3)*2,9*1,0 38,570
VV "Odtěžení plošiny pro vrtání:" 2,5*(14,0+21,5)/2*(22,05+15,3)/2 828,703
VV Součet 1 460,243

16 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 365,061 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "25% z pol.č.131301102"    1460,243*0,25 365,061

17 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 175,229 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.131301102 - 12%" 1460,243*0,12 175,229

18 K 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "vč. likvidace štěpkováním
VV 2 2,000

19 K 162301404 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "vč. likvidace štěpkováním
VV 1 1,000

20 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "vč. likvidace
VV 2 2,000

21 K 162301414 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "vč. likvidace štěpkováním
VV 1 1,000

22 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "vč. likvidace štěpkováním
VV 2 2,000

23 K 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "vč. likvidace štěpkováním
VV 1 1,000

24 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 934,808 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Odvoz na mezideponii
VV "pro pol.č.171102101" 828,703 828,703
VV "pro pol.č.174101101" 148,190 148,190
VV "pro pol.č.175101201" 490,511 490,511
VV Mezisoučet 1 467,404
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VV "Dovoz z mezideponie
VV 1467,404 1 467,404
VV Součet 2 934,808

25 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 318,534 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "přebytek zeminy na trvalou z meziskládky na skládku 
VV "celkový objem odkopávek zeminy " 158,872+60,0+1460,243 1 679,115
VV "odpočet objemu pro násypy a zásypy viz pol.č.162501102" -1467,404 -1 467,404
VV "zemina z vrtů pilot " 168*3,14*0,45*0,45 106,823
VV Součet 318,534

26 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 3 185,340 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.162701105" 318,534*10 3 185,340

VV
"zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

27 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1 467,404 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "naložení na mezideponii z výkopů dle pol.č.162501102"   1467,404 1 467,404

28 K 171102101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % PS m3 828,703 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Využití materiálu z výkopů, předpoklad 80%
VV "Zřízení plošiny pro vrtání:" 2,5*(14,0+21,5)/2*(22,05+15,3)/2 828,703

29 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 45,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Hrázky pro převedení toku v průběhu výstavby"  2*6,0*1,5*2,5 45,000

30 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 94,500 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "zemina vhodná pro zemní hrázky
VV "nákup a dovoz dle pol.č.171103101 "  45*2,1 94,500

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 785,938 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV na skládku
VV "dle pol.č.162701105 "  318,534 318,534
VV na mezideponii
VV "dle pol.č.162501102   1. část"  1467,404 1 467,404
VV Součet 1 785,938

32 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 668,921 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.162701105 "  318,534*2,1 668,921

33 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 310,723 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Ochranný zásyp za opěrami s hutněním na Id=0,85 ze štěrkodrti
VV "Přechodový klín O1:" 7,0*0,7*8,15 39,935
VV "Přechodový klín O2:" 7,5*0,8*10,0 60,000
VV "Ochranný zásyp O1:" 0,7*1,5*8,15+2*4,3*1,5*1,0 21,458
VV "Ochranný zásyp O2:" 0,7*1,6*8,15+2*4,3*1,6*1,0 22,888
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VV "Ochranný zásyp za chodníkovou zdí O1:"  12,9*(0,9*0,8+0,25*0,8) 11,868
VV "Ochranný zásyp za chodníkovou zdí O2:"  5,7*(1,05*0,8+0,35*0,8) 6,384
VV Mezisoučet 162,533
VV "Zásyp za opěrou zeminou vhodnou s hutněním na Id=0,9, resp. D=100%
VV "Zásyp za opěrou O1:" 4,7*1,5*6,15 43,358
VV "Zásyp za opěrou O2:" 4,8*1,6*6,15 47,232
VV "Rampa:" 8,0*7,2*1,0 57,600
VV Mezisoučet 148,190
VV Součet 310,723

34 M 583441720 štěrkodrť frakce 0-32 třída C t 308,813 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"Poznámka k položce:
Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi …..)"

VV "dle pol.č.174101101 - 1. část"  162,533*1,9 308,813

35 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 490,511 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "zemina vhodná nebo podmínečně vhodná do násypu, hutnění na Id=0,8, resp. 95 % PS
VV "Obsypy základů:
VV "Zásyp základu v líci:" 2*(1,15*0,9)*(12,5+2*1,4) 31,671
VV "Zásyp základu v rubu:" 2*(2,6*0,7+3,25*2,6/2)*13,5 163,215
VV "Kužely:"
VV (3,5*11,0+4,0*8,0+6,0*3,0+8,5*3,5)*2,5 295,625
VV Součet 490,511

36 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 409,170 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "hutnění pláně mimo novou aktivní zónu na Edef.2 min 60 MPa
VV 6,65*10,8+2,1*18,5 110,670
VV "předpolí dle pol.č.564851111"  298,5 298,500
VV Součet 409,170

37 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 82,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Návodní strana:"  10,0*3,0 30,000
VV "Povodní strana:"  20,0*1,0+8,0*4,0 52,000
VV Součet 82,000

38 M 103111000 zemina vhodná pro ohumusování m3 12,300 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "nákup a dovoz
VV " dle pol.č.181301102"   82,0*0,15 12,300

39 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 82,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "z pol. 181301102:" 82,0 82,000

40 M 005724100 osivo směs travní parková kg 3,280 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 82,0*0,04 3,280

41 K 182201101 Svahování násypů m2 82,000 0,00 CS ÚRS 2016 01
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VV "pod ohumusování "  82 82,000

42 K 184802631 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1 m2 123,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 82,0*1,5 123,000

43 K 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 m2 246,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 82,0*3 246,000

44 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,410 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 82,0*0,005 0,410

45 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,410 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 82,0*0,005 0,410

D 2 Zakládání 0,00

46 K 212792212 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 m 18,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
""drenážní tr. HDPE DN 150 SN8 děrovaná s plným dnem za rubem opěr, ve sklonu 
min" . 3%

VV 2*9,0 18,000

47 K 226213211 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. I m 138,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Pod rámem+hluché vrtání:"   2*5*(5,05+3,15) 82,000
VV "Pod chodníkovými zdmi:"  7*8,0 56,000
VV Součet 138,000

48 K 226213212 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. II m 12,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Pod rámem:" 2*5*1,2 12,000

49 K 226213213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. III m 14,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Pod rámem:"  2*5*1,4 14,000

50 K 226213214 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. IV m 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Pod rámem:"  2*5*0,4 4,000

51 K 231212113
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z 
betonu železového

m 141,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "HLAVNÍ PILOTY + HLUCHÉ VRTÁNÍ"   2*5*(8,0+0,5)+7*8,0 141,000

52 M 589329420 směs pro beton třída C25-30 XA1 frakce do 22 mm m3 89,655 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 141,0*3,14*0,45*0,45 89,655

53 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 11,242 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Pod rámem odhad 165kg/m3"   (2*5*8,0*3,14*0,45^2)*0,165 8,393
VV "Pod chodníkovými zdmi 80kg/m3"  (7*8,0*3,14*0,45^2)*0,08 2,849
VV Součet 11,242

54 K 239111113 Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm m 5,000 0,00 CS ÚRS 2016 01
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VV "HLUCHÉ VRTÁNÍ"   2*5*0,5 5,000

55 K 275321118 Základové patky a bloky ze ŽB C 30/37 m3 29,060 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "vč. nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, beton C30/37-XF3+XA1"
VV 2*(9,85*1,4*1,0+9,25*0,8*0,1) 29,060

56 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 49,020 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Bednění základových patek - zřízení
VV "systémové bednění povrch vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění
VV 2*(2*(9,85+1,4)*1,0+2*(9,25+0,8)*0,1) 49,020

57 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 49,020 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.275354111"  49,02 49,020

58 K 275361116 Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 t 4,795 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Výztuž základů opěr z oceli B500B. Odhad 165 kg/m3
VV 29,06*0,165 4,795

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

59 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 28,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Kotvy říms na mostě s povrchovou ochranou dle TZ, TKP  19A
VV 2*11+6 28,000

60 M 548792040 kotva římsy na mostě s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A kus 28,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2*11+6 28,000

61 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 25,711 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "beton C30/37- XF4, XD3
VV "Levá římsa na mostě:"  20,885*(0,8*0,26+0,3*0,44) 7,101
VV "Pravá římsa na mostě:"  20,550*(2,05*0,275+0,3*0,425) 14,205
VV "Chodníková římsa u O1:"  13,13*(0,25*0,6+0,25*0,3) 2,954
VV "Chodníková římsa u O2:"  5,0*(0,25*0,6+0,25*0,3)+1,45*(0,25*0,6+0,25*0,3) 1,451
VV Součet 25,711

62 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 76,264 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou 
dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou

VV "Levá římsa na mostě:"  20,885*(0,26+0,3+0,7)+2*(0,8*0,26+0,3*0,44) 26,995
VV "Pravá římsa na mostě:"  20,550*(0,275+0,3+0,7)+2*(2,05*0,275+0,3*0,425) 27,584
VV "Chodníková římsa u O1:"  13,13*(0,25+0,3+0,5)+2*(0,25*0,6+0,25*0,3) 14,237

VV
"Chodníková římsa u O2:"  
5,0*(0,25+0,3+0,5)+2*(0,25*0,6+0,25*0,3)+1,45*(0,25+0,3+0,5)+1*(0,25*0,6+0,25*0,3)

7,448

VV Součet 76,264

63 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 76,264 0,00 CS ÚRS 2016 01
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VV "dle pol.č.317353121"   76,264 76,264

64 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 3,214 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "odhad 125 kg/m3,  ocel B500B
VV 25,711*0,125 3,214

65 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 87,738 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV " beton C30/37-XF3+XA1"
VV "Rámová stojka O1:"  9,25*0,8*2,96 21,904
VV "Rámová stojka O2:"  9,25*0,8*3,08 22,792
VV "Levé křídlo O1:"  (5,0*1,0+3,85*2,67/2+0,3*3,1)*0,5 5,535
VV "Pravé křídlo O1:"  (5,0*1,6+3,45*2,3/2+0,3*2,65)*0,6 7,658
VV "Levé křídlo O2:"  (5,24*1,0+4,09*2,97/2+0,3*3,4)*0,5 6,167
VV "Pravé křídlo O2:"  (4,42*1,8+3,72*2,29/2+0,3*2,6)*0,6 7,797
VV "Chodníková zeď O1:"  13,0*(1,1*0,6+0,3*0,6) 10,920
VV "Chodníková zeď O2:"  5,0*(1,1*0,6+0,3*0,8) 4,500
VV "Křídlo na chodníkové zdi O2:" 0,3*(0,8*1,45+0,65*0,6) 0,465
VV Součet 87,738

66 K 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z�překližek pro ŽB - zřízení m2 305,951 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou 
dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou

VV "Rámová stojka O1:"  0,8*(3,2+2,95)+2*(9,25*(3,2+2,95)/2) 61,808
VV "Rámová stojka O2:"  0,8*(3,07+3,3)+2*(9,25*(3,07+3,3)/2) 64,019
VV "Levé křídlo O1:"  2*(5,0*1,0+3,85*2,67/2+0,3*3,1)+0,5*(0,4+4,7+0,85+1,0) 25,615
VV "Pravé křídlo O1:"  2*(5,0*1,6+3,45*2,3/2+0,3*2,65)+0,6*(0,35+4,15+1,25+1,6) 29,935
VV "Levé křídlo O2:"  2*(5,24*1,0+4,09*2,97/2+0,3*3,4)+0,5*(0,4+5,05+0,85+1,0) 28,317
VV "Pravé křídlo O2:"  2*(4,42*1,8+3,72*2,29/2+0,3*2,6)+0,6*(0,25+4,36+0,4+1,8) 30,077
VV "Chodníková zeď O1:"  13,0*(0,6+0,8+0,6+1,2)+2*(1,1*0,6+0,3*0,6) 43,280
VV "Chodníková zeď O2:"  5,0*(0,6+0,8+0,8+1,4)+2*(1,1*0,6+0,3*0,8) 19,800
VV "Křídlo na chodníkové zdi O2:" 2*(0,8*1,45+0,65*0,6) 3,100
VV Součet 305,951

67 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 305,951 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.334351112 "   305,951 305,951

68 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 11,174 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Výztuž rámových stojek z oceli B 500B. Odhad 250kg/m3
VV (21,904+22,792)*0,25 11,174

69 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 6,933 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Výztuž křídel odhad 150kg/m3. Ocel B 500B
VV "křídla:"  (5,535+7,658+6,167+7,797)*0,15 4,074
VV Výztuž chodníkových zdí odhad 180kg/m3. Ocel B 500B
VV "Chodníkové zdi:"  (10,92+4,5+0,465)*0,18 2,859
VV Součet 6,933

Strana 19 z 46



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

70 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 m 64,200 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Rezervní chráničky v římsách prum 110/94 mm
VV "V římsách:" 21,0+38,2 59,200
VV "V odláždění za křídly:" 2*2,5 5,000
VV Součet 64,200

71 K 388995215 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 200 m 3,500 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Prostup DN180 pro drenáž DN150 v křídlech. vč. příruby.
VV 2*0,75 1,500
VV "Vyústění štěrbinového žlabu do skluzu DN200.
VV 2 2,000
VV Součet 3,500

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

72 K 421321107 Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 25/30 m3 21,976 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Přechodové desky ze železobetonu C25/30-XF2
VV 2*(5,0*0,3+0,55*0,15/2+0,25*0,15)*6,96 21,976

73 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 72,642 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Mostovka - deska z betonu C30/37 XF2
VV "V poli:" (9,25*0,6+0,75*0,05/2)*4,5 25,059
VV "V nábězích:" 2*(9,25*(0,6+0,8)/2+0,75*0,05/2)*2,25 29,222
VV "Rámové rohy:" 2*(0,8*1,1+0,25*0,25+0,4*0,25/2)*9,25 18,361
VV Součet 72,642

74 K 421351112 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení m2 7,416 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Přechodová deska" 2*(5,0+6,96)*0,3+2*0,8*0,15 7,416

75 K 421351212 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění m2 7,416 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 7,416 7,416

76 K 421361216 Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505 t 2,417 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "ODHAD 110KG/M3"   21,976*0,11 2,417

77 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 10,896 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Betonářská výztuž z oceli B 500B. Odhad 150 kg/m3
VV "dle pol.č.421321128"   72,643*0,15 10,896

78 K 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 83,250 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 9,0*9,25 83,250

79 K 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 83,250 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.421955112"  83,25 83,250

80 K 423352121 Bednění vnějších boků proměnné výšky - zřízení m2 41,650 0,00 CS ÚRS 2016 01
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VV "Rámové rohy:" 2*(0,3*9,25+1,1*9,25) 25,900
VV "Boky mostovky vlevo:" 2*1,1*0,8+2*2,25*(0,8+0,6)/2+4,5*0,6 7,610
VV "Boky mostovky vlevo:" 2*1,15*0,8+2*2,25*(0,85+0,65)/2+4,5*0,65 8,140
VV Součet 41,650

81 K 423352221 Bednění vnějších boků proměnné výšky - odstranění m2 41,650 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.423352121"   41,65 41,650

82 K 451477121 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm m2 2,010 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Drenáž v úžlabí"    0,15*11,9 1,785
VV "Příčná žebra"    3*0,5*0,15 0,225
VV Součet 2,010

83 K 451477122 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm m2 2,010 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz pol. 451477121:"   2,01 2,010

84 K 451571112 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm m2 146,700 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV ŠP podsyp a nadsyp těsnící fólie v přechodové oblasti v tl. 150 mm
VV "Přechodová oblast O1 + O2:" 2*4,5*8,15*2  146,700

85 K 451571211 Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm m2 164,602 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "štěrkodrť tl 10cm fr.0/32, třídy A, dle ČSN EN 13 285"
VV "Pod zámkovou dlažbu:"  1,3*(12,8+4,9) 23,010
VV "Pod dlažby na svazích:"  1,6*(40,0+21,0+8,0) 110,400
VV "Pod dlažby za křídly:"  2*2,5*0,8+1,5*0,8 5,200
VV "Pod skluzy:"  1,8*(9,4*0,6)+1,6*(7,5*0,6)+1,6*(9,0*0,6) 25,992
VV Součet 164,602

86 K 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 25,379 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Podkladní beton 20/25n-XF3
VV "Pod pravou římsu na křídle:"  1,15*0,2*(5,0+5,3) 2,369
VV "Pod zámkovou dlažbu:"  1,3*(12,8+4,9) 23,010
VV Součet 25,379

87 K 452311161 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop m3 35,119 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Podkladní beton C25/30-XF3+XA1
VV "Pod základy rámových stojek:"  2*1,8*10,25*0,15 5,535
VV "Pod dlažby v korytě:" 9,5*13,85*0,15 19,736
VV "Podkladní beton C25/30-XF1
VV "Pod chodníkové zdi:"  1,4*(13,1+5,2)*0,1+0,6*0,6*0,1 2,598
VV "Pod přechodové desky:"  2*5,0*7,25*0,1 7,250
VV Součet 35,119

88 K 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí m3 25,544 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Z betonu C25/30-XF3+XA1
VV "Prahy pod dlažbami:"  0,8*0,4*(10,5+5,9+2*2,8) 7,040
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VV "Prahy v korytě:"  2*0,5*1,0*9,0+2*0,4*0,8*14,85 18,504
VV Součet 25,544

89 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 40,800 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Sokl pod drenáž za opěrou:"  2*8,15*1,5 24,450
VV "Pod základy rámových stojek:"  2*2*(1,8+10,25)*0,15 7,230
VV "Pod chodníkové zdi:"  2*(2*1,4+13,1+5,2)*0,1 4,220
VV "Pod přechodové desky:"  2*2*(5,0+7,25)*0,1 4,900
VV "vč. odbednění
VV Součet 40,800

90 K 457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu m3 7,335 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Sokl pod drenáž C25/30n-XF3+XA1:"  2*8,15*1,5*0,3 7,335

91 K 45734000R Vyrovnávací a spád. beton zvláštní (plastbeton) m3 0,171 0,00

VV Výplňový klín z polymerbetonu na přechodových deskách
VV 2*(0,07*(0,2+0,15)/2)*6,96 0,171

92 K 458311131 Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního B 5 hutněného po vrstvách m3 1,467 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "drenážní beton MCB-8
VV "Obetonování drenážních trub:"    2*8,15*0,3*0,3 1,467

93 K 461991111
Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie 
nebo síťoviny

m2 73,350 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Izolace přechodové oblasti. Geomembrána min. pevnosti 20kN/m
VV "a tažností min. 20% v obou směrech.
VV 2*4,5*8,15 73,350

94 M 693410240 dod geomembrány min. pevnosti 20kN/m m2 84,353 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.461991111 + 15 % " 73,35*1,15 84,353

95 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 5,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "kámen pro vodohospodářské účely dle ČSN EN 13383-1“
VV "Před prahy v korytě:" 2*0,5*0,5*9,0 4,500
VV "Pod skluz:"  0,5*1,0*1,0 0,500
VV Součet 5,000

96 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 
plochy přes 10 m2

m2 155,088 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"Dlažby z lom. kamene tl. do 200 mm, (kamenivo tř. i dle ČSN 72 1860) do betonu 
C20/25n-XF3, včetně spárování cem. maltou MC25 XF4. 

VV "Za křídly vč. nátoku do skluzu:" 2*2,5*0,8+1,5*0,8 5,200
VV "Kamenné skluzy:"  1,8*(9,4*0,6)+1,6*(7,5*0,6)+1,6*(9,0*0,6) 25,992
VV "Podél chodníkových zdí:"  (13,3+4,75)*0,5+1,8*(1,1*1,45) 11,896
VV "Dlažby na svazích:"  1,6*(40,0+21,0+8,0) 110,400
VV " U zastávky"  1,6*1,0 1,600
VV Součet 155,088
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97 K 465513227
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro 
hydromeliorace

m2 131,575 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"Tl. 0.25m vč. spárování MC25 XF3+XA1, kámen pro vodohospodářské účely dle ČSN 
EN 13383-1“

VV 9,5*13,85 131,575

D 5 Komunikace pozemní 0,00

98 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 298,500 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Silnice - štěrkodrť ŠDA 0/32 GE tl. min.150 mm"
VV "Předpolí O1:" 1,25*121,4 151,750
VV "Předpolí O2:" 1,25*117,4 146,750
VV Součet 298,500

99 K 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 262,680 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV ""MZK 0/32 GC tl"  . 170  "mm
VV "Předpolí O1:" 1,1*121,4 133,540
VV "Předpolí O2:" 1,1*117,4 129,140
VV Součet 262,680

100 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 
m

m2 464,520 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "ložná vrstva z ACP 16+ tl . 50 mm
VV "Předpolí O1:" 1,05*148,9 156,345
VV "Předpolí O2:" 1,05*262,0 275,100
VV "Ke Kyšickému Mlýnu:" 1,05*7,0*4,5 33,075
VV Součet 464,520

101 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 16,500 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Materiál z frézování stávající komunikace
VV "předpolí O1 vlevo" 8,5*1,4 11,900
VV "předpolí O2 vlevo" 2,0*1,8 3,600
VV "předpolí O2 vpravo" 1,0*1,0 1,000
VV Součet 16,500

102 K 572241111
Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše 
do 10% na 1 km

m2 1 600,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Objízdné trasy - opravy (délka obj.trasy 27km - nákladní a 9km - osobní)

VV
"kompletní provedení vč. odfrézování, spojovacího postřiku , zaříznutí a zalití spár, 
vč. odvozu vybouraného materiálu - předpokládaná plocha 1600 m2

VV 1600 1 600,000

VV
položka bude použita jen se souhlasem investora na základě skutečného rozsahu 
poškození obj. komunikací

103 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 509,145 0,00 CS ÚRS 2016 01
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VV
"Postřik PI-E (C60 B5) v množství do 0,6 kg/m2, s posypem drceným kamenivem 
frakce 2/4 v množství 3,0 kg/m2

VV "Předpolí O1:" 1,05*148,9 156,345
VV "Na mostě:" 11,1*7,0 77,700
VV "Předpolí O2:" 1,05*262,0 275,100
VV Součet 509,145

104 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 998,522 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Postřik PS-EP (C 60 B5) v množství do 0,35 kg/m2
VV "Na ložné vrstvě na předpolí O1:" 1,03*148,9 153,367
VV "Na ložné vrstvě na mostě:" 11,1*7,0 77,700
VV "Na ložné vrstvě na předpolí O2:" 1,03*262,0 269,860
VV "Na podkladní vrstvě na předpolí O1:" 1,05*148,9 156,345
VV "Na podkladní vrstvě na předpolí O2:" 1,05*262,0 275,100
VV "Na podkladní vrstvě na Ke Kyšickému Mlýnu:" 2*1,05*7,0*4,5 66,150
VV Součet 998,522

105 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 520,100 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "obrusná vrstva: ACO 11+, tl. 40 mm
VV "Předpolí O1:" 148,9 148,900
VV "Na mostě:" 11,1*7,0 77,700
VV "Předpolí O2:" 262,0 262,000
VV "Ke Kyšickému Mlýnu:" 7,0*4,5 31,500
VV Součet 520,100

106 K 577145142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného 
asfaltu

m2 77,700 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "ložná vrstva z ACL 16+ tl . 50 mm na mostě
VV "Na mostě:" 11,1*7,0 77,700

107 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného 
asfaltu

m2 455,672 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "ložná vrstva z ACL 16+ tl . 60 mm mimo most
VV "Předpolí O1:" 1,03*148,9 153,367
VV "Předpolí O2:" 1,03*262,0 269,860
VV "Ke Kyšickému Mlýnu:" 1,03*7,0*4,5 32,445
VV Součet 455,672

108 K 578143133 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 86,995 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (7,0-0,15)*(11,1+2*0,8) 86,995

109 K 596211130 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 m2 23,010 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV ""Tl. 0,06 m dle ČSN EN 1338 a 1339 do prostředí XF4"
VV 1,3*(12,8+4,9) 23,010

110 M 592452120 dlažba zámková  přírodní 19,6x16,1x6 cm m2 24,161 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV spotřeba: 36 kus/m2
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VV 1,05*23,01 24,161

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

111 K 628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B m2 16,290 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "ochranný nátěr (S2 dle TKP PK, kap. 31) svislých ploch a podhledů
VV "okraje nosné konstrukce"   (0,65+2*0,28+0,6)*9,0 16,290

112 K 628611111 Nátěr betonu mostu 2x  OS-A m2 70,584 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "ochranný nátěr (S1 dle TKP PK, kap. 31) celý horní povrch říms
VV "Levá římsa na mostě:"  20,885*0,8 16,708
VV "Pravá římsa na mostě:"  20,550*2,05 42,128
VV "Chodníková římsa u O1:"  13,13*0,6 7,878
VV "Chodníková římsa u O2:"  5,0*0,6+1,45*0,6 3,870
VV Součet 70,584

113 K 628611121 Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podkladní m2 93,089 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "okraje nosné konstrukce"    (0,65+2*0,28+0,6)*9,0 16,290
VV "Levá římsa na mostě:"  20,885*(0,8+0,15) 19,841
VV "Pravá římsa na mostě:"  20,550*(2,05+0,15) 45,210
VV "Chodníková římsa u O1:"  13,13*0,6 7,878
VV "Chodníková římsa u O2:"  5,0*0,6+1,45*0,6 3,870
VV Součet 93,089

114 K 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C m2 16,574 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "ochranný povlak (S4 dle TKP PK, kap. 31) obrubníkové hrany říms
VV "Levá římsa na mostě:"  20,885*(0,15+0,25) 8,354
VV "Pravá římsa na mostě:"  20,550*(0,15+0,25) 8,220
VV Součet 16,574

115 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 3,500 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Kluzná vrstva v uložení přechodové desky
VV 2*7,0*0,25 3,500

D 8 Trubní vedení 0,00

116 K 86327200R Potrubí z trub z nerez oceli DN do 100mm m 1,600 0,00

VV
"Odvodnění izolace v mostovce. Trubky nerez DN50 vč. příruby 200 x 200 x 5 mm. 
Kompletní provedení dle PD

VV 2*0,8 1,600

117 K 871522111
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub  DN 1200 se spojkami v otevřeném 
výkopu

m 69,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "montáž a demontáž  privizorního převedení vody potoka"  3*23,0 69,000

118 M 286412760 roury  DN 1200 m 69,000 0,00 CS ÚRS 2016 01
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VV "pro provizorní převedení vody" 69 69,000

VV
"zhotovitel do ceny promítne materiál dle svých možností a pronájem po dobu 
výstavby + dopravu - dovoz a  odvoz

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

119 K 9112B100R Zábradlí mostní se svislou výplní - dodávka a montáž m 41,500 0,00

VV
"kompletní ocelové mostní zábradlí se svislou výplní, včetně upevnění, dilat. styků a 
povrchové ochrany dle TZ a TKP   19B

VV "Na pravé římse:"  41,5 41,500

120 K 911331131
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1  se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 
m

m 36,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV

"kompletní ocel. silniční svodidlo pro tř. zadrž. H1/W4
"včetně upevnění, dilat. styků, směrových sloupků s odrazkami, a povrchové ochrany 
dle TZ a TK

VV "Vlevo:" 4,0+22,0 26,000
VV "Vpravo:" 10,0 10,000
VV Součet 36,000

121 K 911331411
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním sloupků v 
rozmezí do 2 m

m 12,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Náběh krátký:"   3*4,0 12,000

122 K 911334121
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2  kotvené do římsy s výplní z vodorovných 
tyčí

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"kompletní ocel. most. zábradelní svodidlo pro tř. zadrž. H2 na levé římse
"včetně upevnění, dilat. styků, směrových sloupků s odrazkami, a povrchové 

VV 20 20,000

123 K 911334621 Mostní svodidlo ocelové úrovně zádržnosti H2 kotvené do římsy m 20,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "kompletní ocel. most. svodidlo pro tř. zadrž. H2/W4 na pravé římse

VV
"včetně upevnění, dilat. styků, směrových sloupků s odrazkami, a povrchové ochrany 
dle TZ a TKP  19B a přechodu na silniční svodidlo

VV 20 20,000

124 K 91345000R Nivelační značky kovové kus 18,000 0,00

VV "na spodní stavbě a na římsách, nerez. provedení, životnost min 50 let
VV "Na opěrách"    2*2 4,000
VV "Na římsách na mostě"    2*5 10,000
VV "Na římsách na chodníkových zdech"  2*2 4,000
VV Součet 18,000

125 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "původní demontovaná IS14 "  2 2,000
VV "původní demontovaná A14"  1 1,000
VV "nová P4"  1  1,000
VV Součet 4,000
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126 M 404440000 značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "P4"  1 1,000

127 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "na silnici "  2  2,000

128 K 914431112 Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

129 M 404452000 zrcadlo dopravní DZ - 060  kruhové D 600 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

130 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Pro IS14
VV "s patkou do země"  1 1,000
VV "s patkou na šrouby na římsu mostu vč. vrtání a dodání kotevních šroubů"  1 1,000
VV " pro A14 s patkou do země"  1 1,000
VV " pro P4 s patkou do země"  1 1,000
VV Součet 4,000

131 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,000

132 K 915111111 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvislé m 131,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Uprostřed komunikace mimo křižovatku V1a(0,125):"   102 102,000
VV "Uprostřed komunikace v křižovatce V2b(3/1,5/0,125):"   29 29,000
VV Součet 131,000

133 K 915121111 Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry m 276,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Autobusová zastávka V4(0,25):"  8,0 8,000
VV "Na mostě a v trase V4(0,25):"  32,0+16,0+31+98,0 177,000
VV "V odbočení na Dědkův Mlýn V2b(1,5/1,5/0,25):"  26,0 26,000
VV "Autobusová zastávka V4(0,5/0,5/0,25):"  14,0+17,0+34,0 65,000
VV Součet 276,000

134 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 407,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 131+276 407,000

135 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 24,500 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4 včetně včetně zabetonování 
do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

VV 2*2,5+1,5+12,5+5,5 24,500

136 M 592174920 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm kus 24,745 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "+1 % ztratné
VV 24,5*1,01 24,745
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137 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 58,960 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4 včetně včetně zabetonování do 
betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

VV "Dlažba za křídly:"  2*(2,5+0,8)+(1,5+0,8)+1,3 10,200
VV "Svahy:"  1,2*(7,6+6,0+6,1+5,1) 29,760
VV "Z líce chodníkových zdí:"  13,5+5,5 19,000
VV Součet 58,960

138 M 592174150 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 59,550 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "+1 % ztratné
VV 58,96*1,01 59,550

139 K 919112221
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném 
krytu

m 174,300 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.919121221"  174,3 174,300

140 K 919112222
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném 
krytu

m 127,200 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.919121121"  127,2 127,200

141 K 919121121 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 127,200 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy povrchu
VV "Podél říms:"   21,1+21,3 42,400
VV "na hl. 50 mm  - délka 2x
VV 42,4*2 84,800
VV Součet 127,200

142 K 919121221 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu m 174,300 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy povrchu
VV "Napojení na stávající vozovku:"     10,9+8,7+6,7 26,300
VV "Podél štěrbinového žlabu:"  2*9,1 18,200
VV "Podél obrubníků:"  2*2,5+1,5+12,5+1,45 20,450
VV "Podél říms na mostě:"  2*11,1 22,200
VV Mezisoučet 87,150
VV "na hl. 40 mm  - délka 2x
VV 87,15*2 174,300

143 K 919721221 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken m2 204,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "výztužný geokompozit dle TP115 nad přechodovou deskou.
VV "Vozovkové souvrství:" 2*8,5*7,0 119,000
VV "Pod konstrukční vrstvou vozovky:" 2*8,5*5,0 85,000
VV Součet 204,000

144 K 919724131 Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií m2 110,287 0,00 CS ÚRS 2016 01
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VV
"drenážní geokompozit (drenážní jádro+oboustranná geotextilie) min. tl. po stlačení 6 
mm

VV "Rámová stojka O1:"  3,7*8,15 30,155
VV "Rámová stojka O2:"  3,8*8,15 30,970
VV "Levé křídlo O1:"  (5,0*1,0+3,85*2,67/2+0,3*3,1) 11,070
VV "Pravé křídlo O1:"  (5,0*1,6+3,45*2,3/2+0,3*2,65) 12,763
VV "Levé křídlo O2:"  (5,24*1,0+4,09*2,97/2+0,3*3,4) 12,334
VV "Pravé křídlo O2:"  (4,42*1,8+3,72*2,29/2+0,3*2,6) 12,995
VV Součet 110,287

145 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 m2 383,577 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Ochrana konstrukcí z geotextilie gramáže min. 600g/m2
VV "Rámová stojka O1:"  0,4*9,25+2*0,8*0,7" 4,820
VV "Rámová stojka O2:"  0,4*9,25+2*0,8*0,7 4,820
VV "Levé křídlo O1:"  0,5*(0,4+4,7+0,85+1,0)+6,0*0,85 8,575
VV "Pravé křídlo O1:"  0,6*(0,35+4,15+1,25+1,6)+6,0*0,9 9,810
VV "Levé křídlo O2:"  0,5*(0,4+5,05+0,85+1,0)+6,8*0,85 9,430
VV "Pravé křídlo O2:"  0,6*(0,25+4,36+0,4+1,8)+5,6*0,8 8,566
VV "Základy:"  2*2*(1,0+0,3)*(1,4+9,85) 58,500
VV "Přechodové desky:" 2*6,96*(5,0+0,3)+5,0*0,3*4 79,776
VV "Chodníková zeď O1:"  13,0*(0,6+0,8+0,6+0,5)+2*(1,1*0,6+0,3*0,6) 34,180
VV "Chodníková zeď O2:"  5,0*(0,6+0,8+0,8+0,5)+2*(1,1*0,6+0,3*0,8) 15,300
VV "Ochrana geomembrány v přechodové oblasti:"    2*2*4,5*8,15 146,700
VV "Křídlo na chodníkové zdi O2:" 2*(0,8*1,45+0,65*0,6) 3,100
VV Součet 383,577

146 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 26,300 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "proříznutí asfaltu v místech napojení na stávající stav
VV "Na koncích úseku:"    10,9+8,7+6,7 26,300

147 K 923929111 Varovný pás šířky 40 cm z dlaždic betonových do cementové malty m 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Varovný pás na výstupní hraně chodníku ve směru na Dědkův Mlýn
VV 3 3,000

148 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 11,399 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Mezi křídla a chodníkové zdi:"  (1,4+1,2)*0,6 1,560
VV "Smršťovací spára stojka:"  (3,0+3,1)*(2*0,13) 1,586
VV "Uložení přechodové desky:"  2*7,0*(0,25+0,2) 6,300
VV "Smršťovací spára chodníková zeď O1:"  2*1,2*(2*0,1) 0,480
VV "Dilatace říms na mostě:"  (0,26*0,8+0,44*0,3)+(0,27*2,05+0,43*0,3) 1,023
VV "Dilatace říms mezi křídly a chodníkovou zdí:"  2*(0,6*0,25+0,25*0,3) 0,450
VV Součet 11,399

149 K 931994121 Těsnění styčné spáry u prefa dílců mikrotenovým pryžovým profilem m 20,250 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "těsnící profil dilatačních spár
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VV "Mezi křídla a chodníkové zdi:"  (1,4+1,2) 2,600
VV "Smršťovací spára stojka:"  (3,0+3,1) 6,100
VV "Smršťovací spára chodníková zeď O1:"  2*(1,2+0,8) 4,000
VV "Dilatace říms"    (0,7+0,8+0,3)+(0,7+2,05+0,3)+2*(0,25+0,6+0,5) 7,550
VV Součet 20,250

150 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 45,100 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"Těsnění spár trvale pružným těsnícím silikonovým tmelem šedé barvy (typ F-25-HM-
M1p dle ČSN EN ISO 11600). Spára tl. 20 mm

VV
"Římsy po obvodu:"       
3*(0,7+0,8+0,3)+3*(0,7+2,05+0,3)+2*(0,25+0,6+0,5)+3*(0,25+0,6+0,5)

21,300

VV "Mezi křídla a chodníkové zdi:"  2*(1,4+1,2) 5,200
VV "Smršťovací spára stojka:"  2*(3,0+3,1) 12,200
VV "Smršťovací spára chodníková zeď O1:"  2*(2*1,2+0,8) 6,400
VV Součet 45,100

151 K 93333100R Zkouška integrity ultrazvukem v trubkách pilot systémových kus 2,000 0,00

VV "zkouška CHA"   2 2,000

152 K 93333300R Zkouška integrity ultrazvukem odraz metod pit pilot systémových kus 17,000 0,00

VV 17 17,000

153 K 935114121 Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem m 9,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Štěrbinový žlab velký s čistícím a výtokovým dílcem. Základ z betonu C20/25n-XF3
VV 9 9,000

154 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Otiskem fólií do betonu, výška písma min. 175 mm" 2 2,000

155 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 1 280,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2*80*8,0 1 280,000

156 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 
1,5 m v do 10 m

m2 82,400 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2*(10,6+2*5,0)*2,0 82,400

157 K 941121211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první 
a ZKD den použití

m2 7 416,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV předpoklad 3 měsíce
VV "dle pol.č.941121111"  82,4*90 7 416,000

158 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š 
do 1,5 m v do 10 m

m2 82,400 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.941121111"  82,4 82,400

159 K 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m m3 455,625 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pro nový most
VV 9,0*(9,25+2*1,0)*4,5 455,625
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160 K 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m m3 455,625 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.948411111"  455,625 455,625

161 K 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m m3 683,438 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pro nový most
VV "1,5 měsíce"    455,625*1,5 683,438

162 K 948421299.R Dovoz a odvoz podpěrné konstrukce kpl 1,000 0,00

VV
" k 948411111 - komplení mimostaveništní doprava vč. naložení a složení dle zvyklostí 
dodavatele"  1

1,000

163 K 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 101,250 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pro nový most
VV "dle pol.č.948411111"   9,0*(9,25+2*1,0) 101,250

164 K 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití m2 4 556,250 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pro nový most
VV "1,5 měsíce"    101,25*45 4 556,250

165 K 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 101,250 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.949211111"  101,25 101,250

166 K 961051111 Bourání mostních základů z ŽB m3 41,580 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Předpoklad - základ opěr
VV 2*0,9*3,3*7,0 41,580

167 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 99,997 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Předpoklad - opěry
VV 2*6,85*(1,3*2,9+0,7*1,24) 63,541
VV "Předpoklad - křídla
VV (3,35+2,7+2,55+2,25)*0,8*4,2 36,456
VV Součet 99,997

168 K 963041211 Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prostého m3 9,916 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Předpoklad - odláždění
VV "Skluzy:"  (6,6+5,0+5,9+4,9)*0,8*0,2 3,584
VV "Odláždění:"  1,6*(6,5+7,1)*0,2 4,352
VV "Zpevnění za křídly:"  3,0*0,5*1,0+3*1,0*0,8*0,2 1,980
VV Součet 9,916

169 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 58,197 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Římsy:"    (0,7*0,42+1,0*0,2)*17,88+(0,5*0,45+1,0*0,4)*16,37 19,064
VV "Nosná konstrukce-nosníky"   5*9,0*0,3*0,8 10,800
VV "Nosná konstrukce-deska"    6,45*9,0*0,3 17,415
VV "Nosná konstrukce-vnitřní příčníky"    4*2*0,25*0,6*1,1 1,320
VV "Nosná konstrukce-koncové příčníky"   2*6,45*0,6*1,24 9,598
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VV Součet 58,197

170 K 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí m 75,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV Odstranění stávajících ocelových svodidel na mostě i mimo most.
VV "Vlevo+vpravo:" 43,0+32,0 75,000

171 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "odstranění vč. odvozu do sběrných surovin nebo předání správci
VV "B13, E13"  2 2,000
VV "P07, P08"  2 2,000
VV "ev.č. mostu"  2 2,000
VV Mezisoučet 6,000
VV "pro přesun ke zpětnému použití
VV "IS14"  2 2,000
VV "A14"  1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 9,000

172 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 32,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "trubkové zábradlí se svislou výplní , vč. odříznutí a odvozu do sběrných surovin "
VV 2*16 32,000

173 K 977141128
Vrty pro kotvy do betonu průměru 28 mm hloubky 190 mm s vyplněním epoxidovým 
tmelem

kus 28,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pro kotvy římsy na mostě viz pol.317171126 " 28 28,000

174 K 985131221
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným křemičitým pískem (metodou 
torbo)

m2 117,475 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Otryskání povrchu NK kovovou drtí  před pokládkou izolace"   9,25*12,7 117,475

D 997 Přesun sutě 0,00

175 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 508,903 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "na skládku - beton, případně recyklace
VV "dle pol.č.231611114"   5,0*3,14*0,45*0,45*2,4 7,630
VV "dle pol.č.961051111"   41,58*2,4 99,792
VV "dle pol.č.962051111"   99,997*2,4 239,993
VV "dle pol.č.963041211"   9,916*2,2 21,815
VV "dle pol.č.963051111"   58,197*2,4 139,673
VV Součet 508,903

176 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 1,646 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.711131811"   137,2*0,012 1,646

177 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 168,996 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "štěrkové podkladní vrstvy
VV "dle pol.č.113107163"   296,484*0,3*1,9 168,996
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178 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 3 210,924 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.997211511 x 19"  168,996*19 3 210,924

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

179 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 514,767 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "na skládku - beton
VV "dle pol.č.231611114"   5,0*3,14*0,45*0,45*2,4 7,630
VV "dle pol.č.961051111"   41,58*2,4 99,792
VV "dle pol.č.962051111"   99,997*2,4 239,993
VV "dle pol.č.963041211"   9,916*2,2 21,815
VV "dle pol.č.963051111"   58,197*2,4 139,673
VV na skládku - izolace
VV "dle pol.č.711131811"   137,2*0,012 1,646
VV Mezisoučet 510,549
VV k investorovi nebo do sběrných surovin (odkup zhotovitelem)
VV "dle pol.č.966005311"  75*0,042 3,150
VV "dle pol.č.966006132"  6*0,082 0,492
VV "dle pol.č.966075141"  32*0,018 0,576
VV Mezisoučet 4,218
VV Součet 514,767

180 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 9 780,573 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.997211521 x 19"  514,767*19 9 780,573

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

181 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 514,767 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.997211521" 514,767 514,767

182 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 168,996 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "štěrkové podkladní vrstvy
VV "dle pol.č.113107163"   296,484*0,3*1,9 168,996

D 998 Přesun hmot 0,00

183 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 2 332,127 0,00 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

184 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 351,664 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby

Strana 33 z 46



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "Rámová stojka O1:"  3,7*8,15+0,4*9,25+2*0,8*0,7 34,975
VV "Rámová stojka O2:"  3,8*8,15+0,4*9,25+2*0,8*0,7 35,790
VV "Levé křídlo O1:"  (5,0*1,0+3,85*2,67/2+0,3*3,1)+0,5*(0,4+4,7+0,85+1,0)+6,0*0,85 19,645
VV "Pravé křídlo O1:"  (5,0*1,6+3,45*2,3/2+0,3*2,65)+0,6*(0,35+4,15+1,25+1,6)+6,0*0,9 22,573
VV "Levé křídlo O2:"  (5,24*1,0+4,09*2,97/2+0,3*3,4)+0,5*(0,4+5,05+0,85+1,0)+6,8*0,85 21,764
VV "Pravé křídlo O2:"  (4,42*1,8+3,72*2,29/2+0,3*2,6)+0,6*(0,25+4,36+0,4+1,8)+5,6*0,8 21,561
VV "Základy:"  2*2*(1,0+0,3)*(1,4+9,85) 58,500
VV "Přechodové desky:" 2*6,96*(5,0+0,3)+5,0*0,3*4 79,776
VV "Chodníková zeď O1:"  13,0*(0,6+0,8+0,6+0,5)+2*(1,1*0,6+0,3*0,6) 34,180
VV "Chodníková zeď O2:"  5,0*(0,6+0,8+0,8+0,5)+2*(1,1*0,6+0,3*0,8) 15,300
VV "Chodníková římsa:" (13,0+5,0)*0,25 4,500
VV "Křídlo na chodníkové zdi O2:" 2*(0,8*1,45+0,65*0,6) 3,100
VV Součet 351,664

185 M 111631500 lak asfaltový ALP t 0,155 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "+10% ztratné
VV 351,664*0,4*0,001*1,1 0,155

186 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 697,126 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby
VV "z položky  711112001
VV 348,563*2 697,126

187 M 111631520 lak asfaltový  ALN t 0,383 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "10 % ztratné
VV 697,126*0,5*0,001*1,1 0,383

188 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 137,200 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Odstranění izolace stávajícího mostu"   7,0*(2*4,0+11,6) 137,200

189 K 711432101 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé na sucho pásem AIP nebo tkaninou m2 31,355 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Izolace spár na rubu konstrukce z natav. AIP tl. 5 mm. Včetně izolace.
VV "Pracovní spára základ-stojka:"  2*2*(2,95+0,8)*0,4 6,000
VV "Pracovní spára stojka-mostovka:"  2*8,15*0,4 6,520
VV "Pracovní spára křídlo-stojka:" (4,3+4,4+4,2+4,1)*0,4 6,800
VV "Smršťovací spára stojka:"  (3,0+3,1)*(0,5+0,33) 5,063
VV "Smršťovací spára chodníková zeď O1:"  (0,6+0,8+0,6+0,6)*(0,5+0,33)*2 4,316
VV "Dilatační spára křídlo-chodníková zeď:" (1,2+1,4+2*0,3)*(0,5+0,33) 2,656
VV Součet 31,355

190 M 628321340 pás těžký asfaltovaný m2 36,058 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.711432101 + 15 % ztratné"  31,355*1,15 36,058

191 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 28,090 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Zesílení izolace pod římsami"    (0,7+1,95)*10,6 28,090
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192 M 628361100 pás těžký asfaltovaný m2 32,304 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "+15% ztratné
VV " materiál k pol.711441559"    28,09*1,15 32,304

193 K 71144200R Izolace mostovek celoplošná asfaltovými pásy s pečetící vrstvou m2 112,750 0,00

VV
"Izolace horního povrchu nosné konstrukce z natav. AIP tl. 5 mm. včetně izolace a 
pečetící vrstvy"    

VV "Na mostovce:" 10,6*9,25 98,050
VV "Přetažení na přechodovou desku:"  2*1,05*7,0 14,700
VV Součet 112,750

194 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,822 0,00 CS ÚRS 2016 01

D M Práce a dodávky M 0,00
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

195 K 220320391 Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 kg kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2+2 4,000

196 M 220320391R Dodávka tabulky zhotovitele ks 2,000 0,00

VV 2 2,000

197 K 220320392R Dodávka informační tabule stavby ks 2,000 0,00

VV 2 2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

198 K 460030028 Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem prms 10,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.111212211"  100*0,1 10,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

199 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby

VV
"monitoring dotčených objektů, geotechnický dozor, inženýrsko geologický průzkum, 
archeologický průzkum, 

VV "zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou.
VV 1 1,000

200 K 012002000 Geodetické práce ks 3,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"Vytyčovací body mikrosítě, založeny na pevném podloží na pilotách průměru 03 až  
0,5 m"
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VV
"předpokládané délky 5 m. Body musí mít nad terén vyveden pilíř pro nucenou 
centraci

VV "geodetického přístroje. Provedení dle detailu  213
VV "Celkem 3 body.
VV "Odhad délky vrtů: 3x5 = 15 m
VV "Odhad kubatury pilot při průměru 0,5 m: 3x(5,0+1,0)x3,14x0,5x0,5x0,25 =  3,53 m3
VV "Odhad výztuže pilot (60 kg/m3)    60x3,53 =  212  "kg
VV "celkem ks bodů"   3 3,000

201 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "polohové a výškové vytyčení stavby , vytyčení hranic pozemků

VV
"zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci, vč. 
jejich vytrasování

VV 1 1,000

202 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby)

VV "vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení
VV " podrobné vytyčování jednotlivých stavebních objektů v průběhu výstavby
VV "kontrolní měření geometrických parametrů stavby
VV "kontrolní měření svislostí
VV "měření a výpočty kubatur
VV "vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení
VV 1 1,000

203 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí

VV
"a geomoetrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 
pozemků

VV
"jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním 
úřadu.

VV "Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora
VV 1 1,000

204 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Vypracování mostního listu vč, výpočtu zatížitelnosti
VV "1. hlavní prohlídka mostu
VV "soubor "   1 1,000

205 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"dokumentace pro provedení stavby dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací MD ČR

VV "v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních,  všech SO 
VV 1 1,000
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206 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"dokumentace skutečného provedení stavby dle směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací MD ČR

VV "v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních
VV 1 1,000

207 K 021203000 Stěhování přírodních hodnot ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV zabezpečení podmínek biologického průzkumu

VV Ptačí budky zavěšené na most - pro hnízdící druhy "vlaštovka obecná a konipas horský"

VV
Odlov a následný transfer vodních živočichů v rozsahu zatrubnění mostu do náhradní 
lokality

VV
"zřízení nových budek, odlov. živočichů, přesun a vypuštění do nové lokality  dle 
pokynů ochránců přírody "  1

1,000

208 K 070001000 Provozní vlivy ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"v pol. zahrnuty náklady na ztížené provádění stavebních a montážních prací 
způsobené provozem třetích osob na staveništi

VV "v pol. zahrnuty náklady na případné zábrany, oplocení staveniště, a pod.
VV 1 1,000

209 K 079002000 Ostatní provozní vlivy ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Zajištění pěšího provozu osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
zhotovitelem po dobu provozu stavby dle požadavku MÚ Beroun

VV 1 1,000

210 K 091003000 Bez rozlišení ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pasportizace objízdných tras před zahájením stavby a po dokončení stavby" 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 12. 2016

Zadavatel: IČ:

KSÚS  Středočeského Kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PRAGOPROJEKT, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/118 Chyňava, most ev.č.118 – 038 přes potok za obcí Chyňava

SO 201.1 - Provizorní lávka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 12. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

II/118 Chyňava, most ev.č.118 – 038 přes potok za obcí Chyňava

SO 201.1 - Provizorní lávka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 12. 2016

Zadavatel: KSÚS  Středočeského Kraje Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní 
prostředek

m2 54,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (8,0+2*3,0+4,0)*3,0 54,000

2 K 113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm m2 24,600 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV po dokončení mostu
VV "dle pol.č.213311142"  3*3 9,000
VV "dle pol.č.291211111"  3*3 9,000
VV "dle pol.č.564221111"  6,6 6,600
VV Součet 24,600

3 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 9,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV po dokončení mostu
VV "dle pol.č.564251111"  9 9,000

4 K 113107113 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm m2 9,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV po dokončení mostu
VV "dle pol.č.213311142"  3*3 9,000

5 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 90,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV " rozebrání podkladu lávky dle pol.č.291211111"  90 90,000

6 K 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích m2 92,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.919726124"   92,00 92,000

II/118 Chyňava, most ev.č.118 – 038 přes potok za obcí Chyňava

SO 201.1 - Provizorní lávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 0,900 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pro chodník tl 10cm"   3,0*3,0*0,1 0,900

8 K 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 36,300 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "odkop pro uložení podkladních panelů :"  3,0*3,0*0,3 2,700
VV "odstranění násypu dle pol.č.171101121"   33,6 33,600
VV Součet 36,300

9 K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 2,700 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Výkop pro lávku pro pěších
VV (3,0*3,0*0,3) 2,700

10 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 1,350 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "50 % z pol.č.131301101 "  2,7*0,5 1,350

11 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,800 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "na deponii 
VV "pro pol.č. 174101101 "  5,4 5,400
VV "zpět
VV "pro pol.č. 174101101 "  5,4 5,400
VV Součet 10,800

12 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 30,900 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.122301101"  36,3-5,4 30,900

13 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 309,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.162701105" 30,9*10 309,000

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

14 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5,400 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "naložení pro zásyp po panelech dle pol.č.174101101" 5,4 5,400

15 K 171101121 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných m3 33,600 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3,0*1,6*7,0 33,600

16 M 583312010 zemina t 67,200 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.171101121 "  33,6*2,0 67,200

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 39,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "na deponii dle pol.č.162301101" 5,4 5,400
VV "na skládku dle pol.č.162701105" 33,6 33,600
VV Součet 39,000

18 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 70,560 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.162701105" 33,6*2,1 70,560
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19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,400 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "zásyp po podkladních panelech :"  2*3,0*3,0*0,3 5,400

20 K 181101121
Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy 
tř 1 a 2

m3 12,600 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV " dle pol.č.111301111:"    63,0*0,2 12,600

21 K 181102301 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění m2 39,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV " pod panely :"  2*3,0*3,0 18,000
VV " pod násyp"  3,0*7,0 21,000
VV Součet 39,000

22 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 39,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV " pod panely :"  2*3,0*3,0 18,000
VV " pod násyp"  3,0*7,0 21,000
VV Součet 39,000

23 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 63,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Obnova po cestě pro pěší:"  (8,0+3*3,0+4,0)*3,0 63,000

24 M 103111000 zemina vhodná pro ohumusování m3 9,450 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "nákup a dovoz
VV " dle pol.č.181301102"   63,0*0,15 9,450

25 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 63,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "z pol. 181301102:" 63 63,000

26 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,520 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 63,0*0,04 2,520

27 K 184802631 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1 m2 94,500 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 63,0*1,5 94,500

28 K 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 m2 189,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 63,0*3 189,000

29 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,315 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 63,0*0,005 0,315

30 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,315 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 63,0*0,005 0,315

D 2 Zakládání 0,00

31 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 3,600 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pod panely "  3,0*3,0*(0,3+0,1) 3,600
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32 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 90,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "podkladní panely pro uložení lávky"  3,0*1,0*2*13 78,000
VV "podkladní panely pro cestu pro pěší" 2,0*1,0*6 12,000
VV Součet 90,000

33 M 593813330 panel silniční   300/100/15 kus 25,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "možnost použitých panelů - uvažována 25 % obratovost"
VV " dle pol.č.2912111111"   13+12 25,000

34 M 593811350 panel silniční  200x100x15 cm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "možnost použitých panelů - uvažována 25 % obratovost"
VV " dle pol.č.2912111111"   6 6,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

35 K 348185121 Výroba mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem m 78,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "u schodiště a u dřevěného chodníku " 2*(8,0+3,0+4,0+24) 78,000

36 K 348185131 Montáž mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem m 78,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV " dle pol.č.348185121"  78,0 78,000

37 K 348185211
Odstranění mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s 
dvojmadlem

m 78,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV " dle pol.č.348185121"  78,0 78,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

38 K 564221111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 80 mm m2 6,600 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "chodník ŠP fr. 0-16"   (3,0)*2,2 6,600

39 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 9,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pod chodník ŠP fr. 16-32"    (3,0)*3,0 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

40 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 m2 92,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV " pod panely :"    2*3,5*3,5+6*(2,5*1,5) 47,000
VV " pod schodiště"  3,0*(8,0+4,0) 36,000
VV " pod chodník"  3,0*3,0 9,000
VV Součet 92,000

41 K 945211121 Montáž provizorní lávky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "kompletní montáž za pomocí jeřábu, vč. zábradlí "   1 1,000

42 K 945211221 Demontáž provizorní lávky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "kompletní demontáž za pomocí jeřábu"   1 1,000
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43 K 945211291.R Měsíční nájem provizorní lávky měs 6,000 0,00

VV 6 6,000

D 997 Přesun sutě 0,00

44 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 0,074 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV geotextilie na skládku
VV "dle pol.č.113311121"  92,0*0,800*0,001 0,074

45 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 32,474 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV panely na skládku zhotovitele
VV "dle pol.č.113151111"  90*0,360 32,400
VV geotextilie na skládku
VV "dle pol.č.113311121"  92,0*0,800*0,001 0,074
VV Součet 32,474

46 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 617,006 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.997211521 x 19"  32,474*19 617,006

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

47 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 32,400 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.997211521"  32,40 32,400

48 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 13,020 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "kamenivo pol.113107111"   24,6*0,1*2,0 4,920
VV "kamenivo pol.113107112"   9,0*0,15*2,0 2,700
VV "kamenivo pol.113107113"   9,0*0,3*2,0 5,400
VV Součet 13,020

49 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 247,380 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "dle pol.č.997221551 - 19 x"   13,020*19 247,380

VV
"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a 
možností skládkování "

50 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 13,020 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "kamenivo pol.113107111"   24,6*0,1*2,0 4,920
VV "kamenivo pol.113107112"   9,0*0,15*2,0 2,700
VV "kamenivo pol.113107113"   9,0*0,3*2,0 5,400
VV Součet 13,020

D 998 Přesun hmot 0,00

51 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 123,436 0,00 CS ÚRS 2016 01

52 K 998218111.R Přesun provizorní lávky z půjčovny a zpět ks 1,000 0,00
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VV 1 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 762 Konstrukce tesařské 0,00

53 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pěší cesta ze dřeva - kotvení k panelům po 2 m   dl./2 x 2 str. "   24,0/2*2 24,000

54 M 130104380 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 6 mm t 0,111 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 24*0,5*9,26*0,001 0,111

55 K 762085113 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pěší cesta ze dřeva - kotvení k panelům  po 2 m   dl./2 x 2 str. "   24,0/2*2 24,000

56 M 311971070 tyč závitová pozinkovaná  M20 vč. podložek a matek kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pěší cesta ze dřeva - kotvení k panelům po 2 m   dl./2 x 2 str. "   24,0/2*2 24,000

57 K 762211140 Montáž schodiště přímočarého z fošen bez podstupnice šířka ramene do 1,5 m m 30,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "montáž vč. výroby"
VV "délka stupňů "  (8,0+3,0+4,0)*2,0 30,000

58 M 605110210 řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost II, 3-5 m m3 1,832 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "bočnice "  2*(8,0+3,0+4,0)*0,4*0,05 0,600
VV "stupně"   19*2,0*0,35*0,05+(8+13)*2,0*0,27*0,05 1,232
VV Součet 1,832

59 M 605141130 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m m3 0,095 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pod stupně"  (2*19*0,35+2*(8+13)*0,5)*0,04*0,06*1,15 0,095

60 K 762212811 Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,5 m bez podstupnic m 30,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (8,0+3,0+4,0)*2,0 30,000

61 K 762295001 Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí m3 1,993 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1,894+0,099 1,993

62 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 2,392 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,759+1,633 2,392

63 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 48,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pěší cesta ze dřeva   dl. x š. "   24,0*2,0 48,000

64 M 605151110 řezivo jehličnaté boční prkno m3 0,950 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pěší cesta ze dřeva   dl. x š. x tl. + 10% prořez "   24,0*2,0*0,018*1,1 0,950

65 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 48,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pěší cesta ze dřeva   dl. x š. "   24,0*2,0 48,000
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66 K 762822110 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami m 69,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV pěší cesta ze dřeva  
VV "Příčníky"   23*3,0 69,000

67 M 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,759 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV pěší cesta ze dřeva  
VV "Příčníky"   23*3,0*0,1*0,1*1,1 0,759

68 K 762822120 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami m 68,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV pěší cesta ze dřeva  
VV "Podélníky"   (5*2*4,0+2*2,0) 44,000
VV "Podkladky pod podélníky" 12*2,0 24,000
VV Součet 68,000

69 M 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 1,633 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV pěší cesta ze dřeva  
VV "Podélníky"   (5*2*4,0+2*2,0)*(0,1*0,2)*1,1 0,968
VV "Podkladky pod podélníky" 12*2,0*0,14*0,18*1,1 0,665
VV Součet 1,633

70 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 3,365 0,00 CS ÚRS 2016 01
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