
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO:   00066001

DIČ:    CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem

ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy:  S-2951-00066001/2023

dále jen jako „Objednatel č. 1“

Obec Klínec

Se sídlem:   Klínec 138, 252 10, Mníšek pod Brdy

IČO:  006 40 719

DIČ:  CZ00640719

Zastoupená: Bc. Markétou Polívkovou, starostkou

dále jen jako „Objednatel č. 2“

a dále společně jen jako „Objednatel“ na straně jedné

a

SILNICE GROUP a.s.

se sídlem:   Na Florenci 2116/15, 110 00  Praha 1 – Nové Město, Česká republika

IČO:   62242105

DIČ:   CZ62242105

zastoupená:  Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

každým samostatně v souladu s VoR

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.:             
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12069

č. smlouvy:  232030

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též
„občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“):
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Článek 1. 

Předmět Díla 

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „III/1025 Bojov- Klínec, 
rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice“, a to 
v následujícím rozsahu: 

Stavba leží v katastrálních územích Jíloviště, Klínec, Líšnice. Stavba řeší rekonstrukci silnice 
III/1025 v úseku od křižovatky se silnicí III/11512 u podjezdu pod dálnicí D4 včetně 
křižovatky, ke křižovatce se silnicí III/0042 v obci Klínec a dále je součástí stavby 
rekonstrukce silnice III/0042 až ke golfovému areálu v Líšnici. Předmětem stavby je jednak 
rekonstrukce silnic III/1025 a III/0042 ve výše uvedeném rozsahu a dále úprava křižovatek 
silnic III/11512-III/1025 a III/1025-III/0042. Stavba bude převážně probíhat v prostorách 
stávajících komunikací. Zejména v místě nové průsečné křižovatky a podél silnice III/0042 
mimo obec Klínec však dojde k záboru sousedních pozemků využívaných pro zemědělskou 
činnost. Rekonstrukcí budou vyvolány přeložky inženýrských sítí. 

1.1.1. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v 
platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů 
objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - 
rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny 
stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná 
příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. 
Realizační dokumentace bude objednateli předána 
a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 
apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání 
odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 
apod.) 

1.1.2. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu 
dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou 
uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz).). Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
Objednateli předána: 
a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 
apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání 
odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 
apod.). 

   (dále společně jen „Dílo“) 

1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění 
Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky 
předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). 
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a 
tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi 
projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně 
seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje 
používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy. 



1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 
současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména 
pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených 
obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené 
prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, 
ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, 
práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu 
provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese 
toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se 
nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít 
dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací 
je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel. 

1.5. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení 
inženýrských sítí okamžikem jejich provedení. 

1.6. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, 
které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla. 

1.7. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 
paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby, 
včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 3 paré a 1x v 
elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele. 

 

Článek 2. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, 
která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu 
právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele 
ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného 
zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění 
je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností 
dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo 
zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat. 

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, 
která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě 
zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy 
nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor 
projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je Objednatel oprávněn 
od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 3. 

Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště 
pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou 
protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy 
Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Pokud 



Zhotovitel nepřevezme Staveniště do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

3.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1. Smlouvy, a 
to na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen 
Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení 

3.4. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení 
s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.10. 
Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě 
stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

3.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na 
vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i 
veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit 
přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele 
určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby 
označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné 
vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů 
od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je 
Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití 
a požadavkům Objednatele. 

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů 
na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na 
vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění 
Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí 
apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající 
autorský dozor projektanta.  

3.8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a 
to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze 
s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a 
směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. 
Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k 
používání přístupových komunikací.  

3.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje 
potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními 
předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, 
podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost 
stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního 
deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, 
rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však 
nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení. 

 



Článek 4. 

Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit 
a předat Objednateli do 5 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. 

4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím 
Objednatele přerušit. 

4.3. Objednatel zahajuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje zimní 
technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 
pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto 
rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody 
rozhodnutí.  

4.4. V případě vyhlášení zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit 
rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky možno 
dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu zimní technologické přestávky je 
Zhotovitel oprávněn/povinen přerušit provádění Díla,  

4.5. Zimní technologickou přestávku Zhotovitel vyhlašuje zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. 
kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.  

4.6. Před předáním staveniště zhotovitel předloží Pracovní smlouvu s Osobou splňující požadavky 
odpovědného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací. 

4.7. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně 
ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými orgány státní správy 
dle platné legislativy na náklady zhotovitele. 

4.8. Po dobu realizace díla zajistí Zhotovitel údržbu stavbou dotčené části komunikace a 
objízdných tras, dle platné legislativy. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní 
technologické přestávky, zhotovitel zajistí Zimní údržbu dotčené části komunikace a 
objízdných tras na místních komunikacích, dle platné legislativy. 

4.9. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří 
Přílohu č. 5 Smlouvy.  

4.10. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve 
smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky 
nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto 
skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato 
skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. 
Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném 
projednání s SD; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, 
a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) 
neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 
neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou 
Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů, 

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření 
z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost 
provést Dílo ve stanovených termínech, 

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech. 



Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.2. a/nebo 4.4. této 
Smlouvy jsou uvedeny v rezortních normách dostupných na www.pjpk.cz.  

4.11. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel 
právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích 
termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.  

4.12. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 

4.13. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně 
ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo 
Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.  

 

Článek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů 
pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního 
prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a 
kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. 
Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy 
Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na 
nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné 
pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného 
materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným 
předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při 
respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) 
od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený 
materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich 
příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje 
uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě 
splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit 
náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou 
vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými 
právními předpisy.  

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 
k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů 
záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat 
parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, 
aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku 
projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli 
výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech 
okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace 
je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy 
příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v 
dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, 
obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.  

5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
k odsouhlasení harmonogram realizační dokumentace stavby. 



5.5. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah 
se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby. 

5.6. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby 
vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich 
zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.7. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.  

5.8. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení 
stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů 
jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.9. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění 
Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel 
povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží 
Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se 
dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle 
požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 
výrobky. 

5.11. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 
objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 
plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 
Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají 
předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele 
vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného 
omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost 
Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o 
povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné 
negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým 
předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na 
Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 

5.12. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. 
vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky 
předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. 
Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby 
a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či 
přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele. 

5.13. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 
Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout 
pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je 
možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.14. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení 
podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat 
zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných 
dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách 
a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě 
výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. 
Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 
závazným. 



5.15. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém 
plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý 
měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. 
fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu 
výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících 
materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a 
dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých 
kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a 
plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou 
přijata k zamezení zpoždění. 

5.16. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a 
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to 
nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a 
konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.17. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními 
předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. 
Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel 
rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne 
odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození 
těchto nálezů. 

5.18. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a 
zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo 
neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má 
právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou 
Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli 
pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a 
to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel 
Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako 
vyměňovaný pracovník. 

5.19. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit 
Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím 
poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by 
je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto 
poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli 
na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu. 

5.20. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, 
že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré 
kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, 
kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový 
poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit 
realizaci Díla dle této Smlouvy. 

5.21. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v 
souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z 
platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 
630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu 
škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.22. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí 
v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 
zadávací dokumentace). 



5.23. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti 
této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 
Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.   

5.24. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je 
oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní 
kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 
416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně 
rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“). 

5.25. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 
Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole 
veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v 
požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení 
kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů. 

 

Článek 6. 

Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této 
Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet 
Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  

6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho 
činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, 
včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, 
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby 
k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby. 

6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. 
Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až 
okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.  

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 
Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni 
iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo 
SD vždy vyhotoven záznam.  

6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 
návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují 
Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů 
na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele 
s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit 
provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím 
není dotčeno. 

6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 
Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních 
předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen 
„Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí 
a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude 



na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který 
Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu 
Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu 
podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané 
ve Smlouvě s tím, že:              
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla 
stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených 
např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné 
Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé 
v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou 
získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném 
průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli, 

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či 
zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i 
Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele 
a Zhotovitele, 

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této 
Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se 
změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze 
v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 
Zákona o ZVZ, 

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 

 

Článek 7. 

Předání Díla, zkoušky 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem 
souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis 
o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, 
který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen 
„Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem 
poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve 
Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 
neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 

7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě 
stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a 
nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo 
jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí 
Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. 
dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, 
ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, 
určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením 
o jeho řádném dokončení. 

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu 
orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho 
část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích 



zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými 
vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady 
či nedodělku oběma smluvními stranami. 

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části 
Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. 
Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, 
zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli 
potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou 
Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého 
měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 
zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může 
spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) 
požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními 
a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací 
tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou 
nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět. 

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji 
vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel 
vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 
Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen 
Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li 
Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení 
Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je 
povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.  

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 
dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel 
povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle 
předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli 
sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu 
termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, 
že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí 
a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti 
Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného 
použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo 
(ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že 
se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle 
předchozího odstavce Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, 
že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají 
Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. 
Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je 
povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy 
alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj 
nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli 
přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele. 

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, 
nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) 



zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných 
přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady 
Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části. 

7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění nových 
asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle 
Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná 
třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2. 

 

Článek 8. 

Cena Díla 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí: 

Cena všech SO celkem: 

Cena Díla bez DPH 40 438 508,29 Kč 

DPH 21 % 8 492 086,74 Kč 

Cena Díla včetně DPH 48 930 595,03 Kč 

 

Cena SO za Objednatele č. 1: 

Cena Díla bez DPH 35 928 108,60 Kč 

DPH 21 % 7 544 902,80 Kč 

Cena Díla včetně DPH 43 473 011,40 Kč 

 

Cena SO za objednatele č. 2: 

Cena Díla bez DPH 4 510 399,69 Kč 

DPH 21 % 947 183,94 Kč 

Cena Díla včetně DPH 5 457 583,63 Kč 

 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran 
připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností 
se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou 
pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. 

8.2.  činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána 
pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 
Zákona o ZVZ. 

8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 
a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 
materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na 
zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, 
vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk 
Zhotovitele. 

8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních 
přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na 
Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani 
v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení 
při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při 
schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této 
Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, 



že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského 
zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena. 

8.5. Finanční rozdělení: 

Objednatel č. 1: 

• 000 VON 

• SO 101 

• SO 104 

• SO 105 

• SO 105.1 

• SO 106 

• SO 107 

• SO 108 

• SO 191 

• SO 301.1 

• SO 301.2 

• VRN 

• SO 421 

• SO 431 

• SO 901 

 

 Objednatel č. 2: 

• SO 124 

• SO 301.1 

• SO 301.2 

• VRN 

• SO 432 

 

Článek 9. 

Platební podmínky 

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to 
v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude 
vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí 
Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly 
v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla 

9.2. V případě přerušení Díla v rámci zimní přestávky, je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí 
fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatelem - osobou ve věcech 
technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedené práce dle 
stavebního deníku. 

9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části 
Díla.  

9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou 
jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či 
jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy 



do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací 
schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení 
soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury 
za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho 
příloh dále tvoří přílohu této faktury. 

9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na 
vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, 
a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby 
Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny 
k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření 
Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy. 

9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena 
alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo 
smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a označení „NZ 2023“) pro 
Objednatele č. 1 a pro Objednatele č. 2 - číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, 
stručný název Díla, přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající 
Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.4. Smlouvy. V případě, že faktura 
nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat 
chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti 
v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. 
Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, 
a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou 
okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele. 

9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli 
své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením 
Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

9.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, 
jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným 
v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a 
nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 
Objednateli podle této Smlouvy 

9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 
předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje 
jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností 
výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů. 

9.11. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani 
z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co 
do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním 
příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 
uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní 
moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele. 

 

 



9.12. Faktury Objednatele č. 1: 

podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu: Krajská správa a údržba 
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz  

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

Faktury Objednatele č. 2: 

adresa: Klínec 138, 252 10, Mníšek pod Brdy  

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: fyvank5 

nebo e-mailem na adresu: urad@obecklinec.eu  

 

Článek 10. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a 
dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 

- 60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na technologickou část  

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 
jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně  

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle 
odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění 
příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku 
vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě 
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání 
nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději 
ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě 
Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o 
naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel 
k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 
Zhotovitel. 

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta 
odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako 
naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném 
Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze 
strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po 
jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo 
k jejímu opakování. 

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 
souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 

 



Článek 11. 

Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši 2 % z celkové 
ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 
Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění 
v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, 
aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se 
pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy. 

11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 
Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení 
Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 12. 

Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech: 

a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 
0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 
či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,- 
Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení; 

c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve 
výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; 

d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.22. této Smlouvy, tj. povinnost 
zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před 
uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,- Kč za 
každé porušení této povinnosti; 

e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 
10.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti. 

12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné 
změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně 
formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve 
Směrnici, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy (viz též odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti 
prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od 
momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to 
písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle 
předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z 
celkové ceny Díla. 

12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. 
Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 
uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty 
rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. 



Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné 
pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na 
charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na 
charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení 
od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty 
nezaniká.  

12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši. 

12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví 
platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy. 

 

Článek 13. 

Bankovní záruka za vady Díla 

13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v 
minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za řádné 
odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla 
v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a 
musí být vystavena ve prospěch Objednatele. 

13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude 
plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen. 

13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem 
do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem. 

13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z 
titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že: 

- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

- právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu 
Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování 
vad v záruční lhůtě povinen; 

- nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 
dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla. 

13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním 
povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel. 

 

Článek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování 
plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování 
Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského 
kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo 
Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 



finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné 
překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu 
a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k 
zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu 
Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od 
Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní 
povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.  

14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z 
této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti 
Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené 
Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má 
Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, 
nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou 
vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 
2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před 
odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele 
význam. 

14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 

 

Článek 15. 

Závěrečná ustanovení 

15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).   

15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích 
změn a dodatků.  

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných 
právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.  

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou 
výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, 
nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny 
tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých 
v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy 
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě 
vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování 



všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je SILNICE
GROUP a.s., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 15.8. Smlouvy.

15.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za

Objednatele č. 1:

ve věcech smluvních:

ředitel

jméno:  Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

email:                      

ve věcech technických:

vedoucí oddělení investic

Jméno:  Ing. Marek Hanuš, MPA

email:                      
tel.:              

ve věcech ekonomických a finančních:

ekonomický náměstek

jméno:  Ing. Jaroslava Jurková,

email:                            

Objednatele č. 2:

ve věcech smluvních:

starostka

jméno:  Bc. Markéta Polívková

email:                                  
tel:             

ve věcech technických:

místostarosta

Jméno:  Ing. Radek Hlaváček

email:                               
tel.:              

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno:  Bc. Markéta Polívková

email:                                  
tel:             

15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

ředitel

jméno:  Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

email:                      



statutární zástupce ředitele Objednatele č. 1:
jméno:  Ing. Jan Fidler, DiS
email:                     

15.8. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

jméno:  Ing Tomáš Hofmann

email:                           
tel.:              
ve věcech technických:

jméno:  Jan Hladký

email:                          
tel.:             
ve věcech ekonomických a finančních:

jméno:  Kateřina Kovářová

email:                            
tel.:              

15.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat
dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

15.10. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích
týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou
zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato
Smlouva.

15.11. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně.
Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní
strany obecným soudem.

15.12. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých
povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění
svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem,
a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele
upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít
Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s
Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

15.13. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí
osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí
osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými
na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě
porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá
i po dokončení Díla.

15.14. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to
vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl.
6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě
změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat
za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.



15.15. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními
stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

15.16. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

15.17. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický
originál.

15.18. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou
pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

15.19. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 –  Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 3 –  Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její

dokončené části

Příloha č. 4 –  Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o

zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 5 –  Časový plán výstavby – časový harmonogram

Příloha č. 6 –  Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění

Příloha č. 7 –  Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

V Říčanech  V Praze, dne viz časové razítko

______________________________                               
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

V Klínci

______________________________

Obec Klínec

Bc. Markéta Polívková, starostka

SILNICE GROUP a.s.

Ing. Karel Rypl

předseda představenstva



Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



3.1.1 Datum: 19.07.2023 Čas:

Soupis objektů s DPH

12:59:58

Strana: 1Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s.



Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s. Strana: 1
Čas: 12:58:1319.07.2023Datum:3.6.1.8

Kč969 210,00Cena s daní:

Kč168 210,00DPH:

Kč801 000,00Cena celková:

Kč801 000,00Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 1518100_STCK

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč801 000,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

19.07.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Alena KrynickáVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s. Strana: 2
Čas: 12:58:1319.07.2023Datum:3.6.1.8

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1518100_STCK
SO 000
SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

obsahují zejména náklady na:- ztížené výrobní podmínky související s umístěním
stavby, provozními nebodopravními omezeními- uvedení stavbou dotčených ploch
a staveništní dopravou dotčených komunikacído původního nebo projektovaného
stavu- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce
aochrany životního prostředí- likvidace přebytečného stavebního materiálu
odpovídajícím způsobem- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich
ošetřování

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

obsahují zejména náklady na:- úpravu příslušné dokumentace dle technologických
postupů zhotovitele a dle připrovádění díla zjištěných skutečností- zpracování
Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace- zpracování Plánu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,odst. 2 zákona č.
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)- zpracování
technologických postupů a plánů kontrol

3 02910 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

vytyčení obvodu stavby, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby,

4 02910 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

vytyčení stávajících sítí vč.geodet.zaměření průběhů

5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a
její digitalizace

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 280 000,00 280 000,00

RDS-Z-PDS

7 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 120 000,00 120 000,00



Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s. Strana: 3
Čas: 12:58:1319.07.2023Datum:3.6.1.8

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1518100_STCK
SO 000
SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Skutečného provedení stavby

8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

GP pro TZ stavby

délka úseku cca 3,250 km

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 8 000,00 16 000,00

provizorní dopravní značení - kompletní (ozn.stavby)vč.patních desek, sloupků,
kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu

2=2,000 [A]

11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

12 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

Inženýrská činnost pro DIO

13 04300R Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

Zkoušky a ostatní měření

1=1,000 [A]

801 000,00Celkem:



Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s. Strana: 1
Čas: 12:58:1319.07.2023Datum:3.6.1.8

Kč4 221 566,74Cena s daní:

Kč732 668,61DPH:

Kč3 488 898,13Cena celková:

Kč3 488 898,13Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava křižovatky silnic III/1025 a III/0042

Úprava křižovatky silnic III/1025 a III/0042

Rozpočet:

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice

SO 104

Objekt: SO 104

Stavba: 1518100_STCK

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč3 488 898,13Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

19.07.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Alena KrynickáVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s. Strana: 2
Čas: 12:58:1319.07.2023Datum:3.6.1.8

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice
Úprava křižovatky silnic III/1025 a III/0042
Úprava křižovatky silnic III/1025 a III/0042

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1518100_STCK
SO 104
SO 104

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 734,975 1,00 734,98

odstraňované živičné vrstvy a dehtem

frézování (pol. č. 11372) 2,65* 166,592=441,469 [A]
vozovka (pol. č. 11333) 2,65*110,757=293,506 [B]
Celkem: A+B=734,975 [C]

2 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 2 465,318 1,00 2 465,32

sejmutí drnu (pol. č. 11130) 2,0*0,2*256,81=102,724 [A]
odstranění podklad. vrstev (pol. č. 11332) 1,9*347,371=660,005 [B]
odkop pro AZ (pol. č. 12373) 2,0*698,891=1 397,782 [C]
výkop (dle planimetrie) 2,0*90,354=180,708 [D]
trativody 2,0*222,59*0,6*0,45=120,199 [E]
výkop pro přípojky a UV   2,0*1,95=3,900 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=2 465,318 [G]

3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 2,338 200,00 467,60

betonové obrubníky (pol. č. 11352) 0,098*21,75=2,132 [A]
záhonové obrubníky (pol. č. 11351) 0,046*4,48=0,206 [B]
Celkem: A+B=2,338 [C]

4 11130 SEJMUTÍ DRNU m 2 256,810 97,30 24 987,61

vč. odvozu, polatek za skládku v pol. č. 015111

110.44+51.98+4.39+20.82+4.1+21.74+14.81+22.08+6.45=256,810 [A]

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 347,371 467,60 162 430,68

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek v pol. č. 015111



Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s. Strana: 3
Čas: 12:58:1319.07.2023Datum:3.6.1.8

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice
Úprava křižovatky silnic III/1025 a III/0042
Úprava křižovatky silnic III/1025 a III/0042

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1518100_STCK
SO 104
SO 104

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovka (odměřeno v ACAD) 1384,46*0,25=346,115 [A]
chodník (odměřeno v ACAD) 5,71*0,22=1,256 [B]
Celkem: A+B=347,371 [C]

6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 110,757 486,60 53 894,36

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 014132

vozovka 0,08*1384,46=110,757 [A]

7 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 4,480 81,70 366,02

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek v pol. č. 015140

4,48=4,480 [A]

8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 21,750 88,00 1 914,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek v pol. č. 015140

14.23+3.15+4.37=21,750 [A]

9 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 23,930 93,10 2 227,88

vč. odvozu a uložení na místo určení investorem

19.92+4.01=23,930 [A]

10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 166,592 414,60 69 069,04

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 014132

vozovka (odměřeno z ACAD) 0,12*1384,46=166,135 [A]
chodník (odměřeno z ACAD) 0,08*5,71=0,457 [B]
Celkem: A+B=166,592 [C]

11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 389,950 94,50 36 850,28



Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s. Strana: 4
Čas: 12:58:1319.07.2023Datum:3.6.1.8

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice
Úprava křižovatky silnic III/1025 a III/0042
Úprava křižovatky silnic III/1025 a III/0042

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1518100_STCK
SO 104
SO 104

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3.1+4.67+5.56+3.62+21+328+2,0*5+2*4+3*2=389,950 [A]

12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 789,245 486,60 384 046,62

vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. 015111

odkop pro AZ (dle panimetrie) 418,815+26,851+253,225=698,891 [A]
výkop (dle planimetrie) 55,744+2,815+31,795=90,354 [B]
Celkem: A+B=789,245 [C]

13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1,950 540,70 1 054,37

vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. 015111

výkop pro přípojky a UV   0,65*1,2*(5*0,5)=1,950 [A]

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 791,195 0,10 79,12

odkop pro AZ 698,891=698,891 [A]
výkop (dle planimetrie) 90,354=90,354 [B]
výkop pro přípojky a UV   1,95=1,950 [C]
Celkem: A+B+C=791,195 [D]

15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 23,087 582,00 13 436,63

násyp (dle planimetrie)   2,046+14,941+6,100=23,087 [A]

16 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 768,919 582,00 447 510,86

aktivní zóna   472,441+27,068+269,410=768,919 [A]

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,150 819,10 122,87

zásyp přípojek UV   0,05*1,2*5*0,5=0,150 [A]

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,350 911,70 1 230,80

obsyp přípojek   0.45*1.2*5*0,5=1,350 [A]



Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s. Strana: 5
Čas: 12:58:1319.07.2023Datum:3.6.1.8
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19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m 2 3 899,877 15,30 59 668,12

parapláň 1181,607+68,210+673,614=1 923,431 [A]
pláň 1230,014+68,210+678,222=1 976,446 [B]
Celkem: A+B=3 899,877 [C]

20 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE m 2 547,416 36,30 19 871,20

opláštění trativodů 228,09*2,4=547,416 [A]

21 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 228,090 696,30 158 819,07

kompletní, vč. odvozu materiálu, poplatek za skládku v pol. č. 015111

35+23.73+44.53+95.95+23.38+5,5=228,090 [A]

22 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE m 2 1 923,431 36,30 69 820,55

1923,431=1 923,431 [A]

23 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,430 2 919,00 4 174,17

zvětšené lože pod záhon. obrubou 0,1*14,3=1,430 [A]

24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,450 911,70 410,27

podsyp pod přípojky UV   1.2*0.15*0,5*5=0,450 [A]

25 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM m 2 1 332,500 268,10 357 243,25

SC c8/10 tl. 120mm

vozovka 1320,05=1 320,050 [A]
ostrůvek 12,45=12,450 [B]
Celkem: A+B=1 332,500 [C]

26 56333 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m 2 14,600 129,50 1 890,70
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tl. 150mm

asf. vjezd   14,6=14,600 [A]

27 56333 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m 2 14,600 103,60 1 512,56

tl. 120mm

asf. vjezd   14,6=14,600 [A]

28 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM m 2 1 499,650 155,40 233 045,61

tl. 180mm

vozovka 1320,05+(0,15*21)+(0,5*328)=1 487,200 [A]
ostrůvek 12,45=12,450 [B]
Celkem: A+B=1 499,650 [C]

29 56335 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM m 2 40,300 215,80 8 696,74

tl. 250mm

vjezd  40,3=40,300 [A]

30 56335 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM m 2 26,500 172,70 4 576,55

tl. 0,20m

chodník   26,5=26,500 [A]

31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m 2 1 361,150 18,80 25 589,62

PI-CP 0,6kg/m2

vozovka 1320,05=1 320,050 [A]
chodník 26,5=26,500 [B]
asf. vjezd 14,6=14,600 [C]
Celkem: A+B+C=1 361,150 [D]

32 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m 2 2 681,200 10,80 28 956,96
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vozovka 2*1320,05=2 640,100 [A]
chodník 26,5=26,500 [B]
asf. vjezd 14,6=14,600 [C]
Celkem: A+B+C=2 681,200 [D]

33 574A21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM m 2 41,100 151,70 6 234,87

ACO 8 (50/70)

chodník 26,5=26,500 [A]
asf. vjezd 14,6=14,600 [B]
Celkem: A+B=41,100 [C]

34 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO11+, 11S
TL. 40MM

m 2 1 320,050 198,50 262 029,93

ACO 11+ (PmP 45/80-65)

vozovka 1320,05=1 320,050 [A]

35 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL16+, 16S TL.
60MM

m 2 1 320,050 265,30 350 209,27

ACL 16+ (PmB 25/55-60)

vozovka 1320,05=1 320,050 [A]

36 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
50MM

m 2 41,100 180,00 7 398,00

chodník 26,5=26,500 [A]
asf. vjezd 14,6=14,600 [B]
Celkem: A+B=41,100 [C]

37 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
60MM

m 2 1 320,050 210,10 277 342,51

ACP 16+ (50/70)
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vozovka 1320,05=1 320,050 [A]

38 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC m 2 12,450 997,10 12 413,90

vč. cementového lože tl. 0,06m

12,45=12,450 [A]

39 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE
Z KAM

m 2 38,300 670,30 25 672,49

vč. lože tl. 0,04m

vjezd 38,3=38,300 [A]

40 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

m 2 2,000 903,30 1 806,60

2,0=2,000 [A]

41 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 56,990 577,00 32 883,23

přípojky UV   5.52+7.26+22.9+8.76+8.35+4.2=56,990 [A]

42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 5,000 8 345,00 41 725,00

5=5,000 [A]

43 897543 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS 1,000 5 884,00 5 884,00

1=1,000 [A]

44 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 4 182,50 12 547,50

3=3,000 [A]

45 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 4,000 2 987,50 11 950,00
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4=4,000 [A]

46 915000 R VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PROFILOVANÉ LEPENÉ PÁSY -
DOD A POKLÁDKA

m 2 5,200 2 200,00 11 440,00

nalepovací hmatové úpravy    5,2m2=5,200 [A]

47 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 14,300 522,10 7 466,03

14,3=14,300 [A]

48 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 328,000 543,80 178 366,40

Silniční obruba 250/150mm do bet. lože   87+23+55+6+7+29+57+64=328,000 [A]

49 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 21,000 759,50 15 949,50

21=21,000 [A]

50 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 16,670 56,70 945,19

tl. 50mm, vč. případného odklizení odpadu

stávající vozovka 4.67+5.27+3.63+3.1=16,670 [A]

51 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 389,950 81,90 31 936,91

3.1+4.67+5.56+3.62+21+328+2,0*5+2*4+3*2=389,950 [A]

52 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM
VČETNĚ MŘÍŽÍ

M 4,300 4 077,30 17 532,39

4,3=4,300 [A]
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3 488 898,13Celkem:
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1 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 86,205 1,00 86,21

odstraňované živičné vrstvy a dehtem

vozovka (pol. č. 11372) 2,65*(9,0+2,6)=30,740 [A]
vozovka (pol. č. 11333) 2,65*(6,3+14,63)=55,465 [B]
Celkem: A+B=86,205 [C]

2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 284,460 423,80 120 554,15

nákup ornice

1896,4*0,15=284,460 [A]

3 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 813,873 1,00 1 813,87

sejmutí drnu (pol. č. 11130) 2,0*0,2*1878,94=751,576 [A]
výkop (pol. č. 17120) 2.0*496,35=992,700 [B]
podkladní vrstvy (pol. č. 11332) 1,9*(11,03+25,6)=69,597 [C]
Celkem: A+B+C=1 813,873 [D]

4 02914R OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUN BODU VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS 1,000 10 000,00 10 000,00

1=1,000 [A]

5 11130 SEJMUTÍ DRNU m 2 1 878,940 97,30 182 820,86

vč. odvozu, polatek za skládku v pol. č. 015111

967,47+61,7+849,77=1 878,940 [A]

6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 36,625 467,60 17 125,85

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek v pol. č. 015111
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vozovka (odměřeno z ACAD)
(v úseku km 0,130-0,160 vlevo)
odvoz na skládku
plocha před zastávkou 0,14*78,75=11,025 [A]
sanace krajnic 0,14*182,86=25,600 [B]
Celkem: A+B=36,625 [C]

7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 20,929 486,60 10 184,05

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 014132

vozovka (odměřeno z ACAD)
(v úseku km 0,130-0,160 vlevo
odvoz na skládku
plocha před zastávkou 0,08*78,75=6,300 [A]
sanace krajnic 0,08*182,86=14,629 [B]
Celkem: A+B=20,929 [C]

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 32,560 653,70 21 284,47

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 014132 (pol.č. 015130)

vozovka (odměřeno z ACAD)
odvoz na skládku nebezp.odpadu 0,12*75=9,000 [D]
po sanaci krajnic vráceno zpět 0,12*174,67=20,960 [B]
Celkem: D+B=29,960 [E]
provizorní nájezdový klín - na skládku 6,5*20,0*0,02=2,600 [A]
Celkem: E+A=32,560 [F]

9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 13,000 94,50 1 228,50

6,5+6,5=13,000 [A]

10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 356,732 486,60 173 585,79

vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. 015111
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výkop (dle planimetrie) 198,34=198,340 [A]
výkop pro AZ (dle planimetrie) 148,332=148,332 [B]
výkop pro sanaci (dle planimetrie) 10,06=10,060 [C]
Celkem: A+B+C=356,732 [D]

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 284,460 68,00 19 343,28

vč. odvozu, rozprostření v pol. č. 18222 , nákup v pol. č. 014211

ornice  1896,4*0,15=284,460 [A]

12 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 139,620 540,70 75 492,53

vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. 015111

trubní propustek 2,22*11,0=24,420 [A]
vsakovací žebro 0,6*192,0=115,200 [B]
Celkem: A+B=139,620 [C]

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 496,350 0,10 49,64

výkop (pol. č. 12373) 356,73=356,730 [A]
hloubení rýh (pol. č. 13273) 139,62=139,620 [B]
Celkem: A+B=496,350 [C]

14 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 148,332 582,00 86 329,22

aktivní zóna (dle planimetrie)  148,332=148,332 [A]

15 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 81,640 582,00 47 514,48

násyp (dle planimetrie)   81,64=81,640 [A]

16 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 20,900 536,80 11 219,12

dosypání krajnic (dle planimetrie)   20,9=20,900 [A]

17 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,940 595,00 10 079,30
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zásyp propustku   (0.63+0.91)*11,0=16,940 [A]

18 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 115,200 1 127,10 129 841,92

zásyp - šd

vsakovací žebro  0,6*192,0=115,200 [C]

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m 2 702,770 15,30 10 752,38

úprava parapláně (dle planimetrie) 388,91=388,910 [A]
úprava pláně (dle planimetrie) 313,86=313,860 [B]
Celkem: A+B=702,770 [C]

20 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m 2 1 896,400 15,60 29 583,84

1724*1,1=1 896,400 [A]

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m 2 1 896,400 9,00 17 067,60

1724*1,1=1 896,400 [A]

22 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE m 2 738,560 36,30 26 809,73

vsakovací žebro  3,8*192,0+8*0,8*1,4=738,560 [A]

23 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE m 2 388,910 36,30 14 117,43

388,91=388,910 [A]

24 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 1,344 3 410,60 4 583,85

betonový prah pro propustek   2*(0.8*0.8*0.8)+(0.8*0.4*0.5)*2=1,344 [A]

25 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 1,050 3 484,60 3 658,83

podklad pod čela z LK   0,15*3,5*2=1,050 [A]
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,580 781,70 2 798,49

lože pod TP 0,23m2*11,0=2,530 [A]
lože pod čela z LK 0,15*3,5*2=1,050 [B]
Celkem: A+B=3,580 [D]

27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,100 3 502,90 7 356,09

čelo propustku   3,5*2*0,3=2,100 [A]

28 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m 2 28,300 129,50 3 664,85

zpevnění vjezdů   28,3=28,300 [B]

29 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM m 2 234,711 189,90 44 571,62

šd tl.220 mm

341,15*2*(1,5+0,22)*0,2=234,711 [A]

30 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO
150MM

m 2 2 388,600 231,50 552 960,90

RS CA 0/63 tl.150 mm

2218,1+2*341*0,25=2 388,600 [A]

31 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m 2 341,000 148,70 50 706,70

0,5*682,0=341,000 [A]

32 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m 2 2 388,600 18,80 44 905,68

PI-CP 0,6kg/m2

2218,1+2*341*0,25=2 388,600 [A]

33 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m 2 2 279,480 10,80 24 618,38
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PS-CP 0,35kg/m2

2218,1+2*341*0,09=2 279,480 [A]

34 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO11+, 11S
TL. 40MM

m 2 2 361,740 198,50 468 805,39

ACO 11+ (PmB 45/80-65)

2218,1+2*341*0,02=2 231,740 [A]
provizorní klín 6,5*20,0=130,000 [B]
Celkem: A+B=2 361,740 [C]

35 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 5,428 4 628,80 25 125,13

provizorní nájezdový klín  6,5*16,7*0,1*0,5=5,428 [A]

36 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL16+, 16S TL.
70MM

m 2 2 303,350 309,50 712 886,83

ACL16+ (PmB 25/55-60) tl. 0,07m

vozovka  2218,1+2*341*0,125=2 303,350 [A]

37 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 7,784 3 410,60 26 548,11

(1,1*1,1-3,14*0,4*0,4)*11,0=7,784 [A]

38 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 14,000 395,00 5 530,00

bílé sloupky

14=14,000 [A]

39 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 410,00 820,00

červené sloupky

2=2,000 [A]
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40 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 11,000 6 727,80 74 005,80

11=11,000 [A]

41 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,110 56,70 743,34

tl. 50mm, vč. případného odklizení odpadu

6.61+6,5=13,110 [A]

42 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 13,000 81,90 1 064,70

13,0=13,000 [A]

3 072 238,91Celkem:
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1 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 107,590 1,00 107,59

odstraňované živičné vrstvy a dehtem

vozovka (pol. č. 11372)  2,65*40,6=107,590 [A]

2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 17,078 423,80 7 237,66

nákup rekultivační zeminy

rekultivace 0,15*113,85=17,078 [C]

3 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 572,400 1,00 572,40

podkladní vrstvy (pol. č. 11332) 1,9*90,422=171,802 [A]
odkop pro AZ (pol. č. 12373) 2,0*115,91=231,820 [B]
výkop (pol. č. 12373) 2,0*20,36=40,720 [C]
sejmutí drnu (pol. č. 11130) 2,0*0,2*62,76=25,104 [D]
hloubení jam a rýh (pol. č. 13273, 13173) 2,0*(20,639+19,208)=79,694 [E]
rýha trativodů 2,0*0,4*0,5*58,15=23,260 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=572,400 [G]

4 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 24,115 350,00 8 440,25

odbourání provizorního nájezdového klínu  2,65*9,1=24,115 [A]

5 11130 SEJMUTÍ DRNU m 2 62,760 97,30 6 106,55

vč. odvozu, polatek za skládku v pol. č. 015111

60,35+2,41=62,760 [A]

6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

M3 9,100 365,40 3 325,14

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek z askládku v pol. č. 015130
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odbourání provizorního nájezdového klínu  6,5*20*0,14*0,5=9,100 [A]

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 90,422 467,60 42 281,33

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek v pol. č. 015111

podkladní vrstvy vozovky tl.220 mm 338,3*0,22=74,426 [B]
štěrkové vrstvy tl.200 mm 79,98*0,2=15,996 [A]
Celkem: B+A=90,422 [C]

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 40,596 653,70 26 537,61

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 014132

vozovka  0,12*338,3=40,596 [A]

9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 57,500 94,50 5 433,75

6,5+6,5=13,000 [A]
42,5=42,500 [B]
2,0=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=57,500 [D]

10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 136,270 486,60 66 308,98

vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. 015111

odkop pro AZ (dle planimetrie) 21,51+54,0+40,4=115,910 [A]
výkop (dle planimetrie) 1,19+8,86+10,31=20,360 [B]
Celkem: A+B=136,270 [C]

11 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 19,208 540,70 10 385,77

uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. č. 015111

výkop pro HV   (2,8*2,2*1,4*2)+1,12+0,84=19,208 [A]



Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s. Strana: 4
Čas: 12:58:1319.07.2023Datum:3.6.1.8

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice
Obnova krytu vozovky silnice III/1025 Klínec - R4
Obnova krytu vozovky silnice III/1025 Klínec - R4 - etapa 2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1518100_STCK
SO 105

SO 105.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 20,639 540,70 11 159,51

vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. 015111

výkop pro přípojku   0,65*1,2*26,46=20,639 [A]

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 176,120 0,10 17,61

odkop pro AZ (pol. č. 12373) 115,91=115,910 [A]
výkop (pol. č. 12373) 20,36=20,360 [B]
hloubení jam a rýh (pol. č. 13273,13173) 19,21+20,64=39,850 [D]
Celkem: A+B+D=176,120 [E]

14 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 127,310 582,00 74 094,42

aktivní zóna (dle planimetrie)   22,73+59,1+45,48=127,310 [A]

15 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,610 582,00 5 593,02

násyp (dle planimetrie)  4,37+5,1+0,14=9,610 [A]

16 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,420 536,80 762,26

dosypávka krajnice (dle planimetrie)   0,6+0,82=1,420 [A]

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 33,288 819,10 27 266,20

zásyp přípojek   0,05*1,2*26,46=1,588 [A]
zásyp HV (19,21-(1,6*1*1,4)-1,12)*2=31,700 [B]
Celkem: A+B=33,288 [C]

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,821 911,70 12 600,61

obsyp přípojek   0,45*1,2*26,46-(3,14*0,075*0,075*26,46)=13,821 [A]

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m 2 634,390 15,30 9 706,17

parapláň (dle planimetrie) 56,83+150+116,8=323,630 [A]
pláň (dle planimetrie) 58,58+145+107,18=310,760 [B]
Celkem: A+B=634,390 [C]
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20 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m 2 113,850 15,60 1 776,06

rekultivace 113,85=113,850 [B]

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m 2 113,850 9,00 1 024,65

rekultivace 113,85=113,850 [B]

22 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE m 2 156,390 36,30 5 676,96

trativod  2,6*58,15+2,6*2=156,390 [A]

23 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 58,150 696,30 40 489,85

kompletní, vč. odvozu materiálu, poplatek za skládku v pol. č. 015111

15,6+42,55=58,150 [A]

24 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE m 2 323,630 36,30 11 747,77

dle planimetrie  56,83+150+116,8=323,630 [B]

25 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,840 2 919,00 2 451,96

pod HV   2*2*1,4*0,15=0,840 [A]

26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,120 836,70 937,10

podsyp  HV  2*1,4*0,2*2=1,120 [A]

27 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4,763 911,70 4 342,43

podsyp přípojek   1,2*0,15*26,46=4,763 [A]

28 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM m 2 291,996 268,10 78 284,13

SC c8/10  tl.120mm
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vozovka   276,66+(0,36*42,6)=291,996 [A]

29 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m 2 41,748 129,50 5 406,37

tl.150 mm

ŠD vozovky pod krajnicí 0,48*42,6=20,448 [A]
zpevnění vjezdů 21,3=21,300 [B]
Celkem: A+B=41,748 [C]

30 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM m 2 312,415 155,40 48 549,29

tl 180mm

vozovka   276,66+(0,55*42,6)+(0,29*42,5)=312,415 [A]

31 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m 2 21,580 148,70 3 208,95

(28,76+4,5+9,9)*0,5=21,580 [A]

32 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m 2 291,996 18,80 5 489,52

PI-CP 0,6kg/m2

vozovka   276,66+(0,36*42,6)=291,996 [A]

33 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m 2 565,674 10,80 6 109,28

PS-CP 0,35 kg/m2

vozovka 276,66+(0,2*42,6)=285,180 [A]
vozovka 276,66+(0,09*42,6)=280,494 [B]
Celkem: A+B=565,674 [C]

34 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO11+, 11S
TL. 40MM

m 2 277,512 198,50 55 086,13

vozovka   276,66+(0,02*42,6)=277,512 [A]
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35 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL16+, 16S TL.
60MM

m 2 281,772 265,30 74 754,11

vozovka   276,66+(0,12*42,6)=281,772 [A]

36 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
60MM

m 2 286,458 210,10 60 184,83

vozovka   276,66+(0,23*42,6)=286,458 [A]

37 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 26,460 577,00 15 267,42

přípojky  13,05+13,41=26,460 [A]

38 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 2,000 42 245,00 84 490,00

2=2,000 [A]

39 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 3,000 410,00 1 230,00

1=1,000 [A]
červené 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]

40 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 42,500 543,80 23 111,50

Silniční obruba 250/150mm do bet. lože 42,5=42,500 [A]

41 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,000 56,70 737,10

tl. 50mm, vč. případného odklizení odpadu

6,5+6,5=13,000 [A]

42 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 57,500 81,90 4 709,25
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zálivka N2   6,5+6,5=13,000 [A]
zálivka N1  42,5=42,500 [B]
zálivka N2 u šachet 2,0=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=57,500 [D]

853 001,49Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 816,441 1,00 816,44

odstraňované živičné vrstvy a dehtem

vozovka (pol. č. 11372) 2,65*184,855=489,866 [A]
vozovka (pol. č. 11333) 2,65*123,236=326,575 [B]
Celkem: A+B=816,441 [C]

2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 109,467 423,80 46 392,11

nákup ornice

676,404*0,15=101,461 [A]
odečet ornice z meziskládky -12,094=-12,094 [B]
rekultivace 0,15*134,0=20,100 [C]
Celkem: A+B+C=109,467 [D]

3 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 2 183,837 1,00 2 183,84

podkladní vrstvy (pol. č. 11332) 1,9*385,114=731,717 [A]
odkop pro AZ (pol. č. 12373) 2,0*477,11=954,220 [B]
výkop (pol. č. 12373) 2,0*134,99=269,980 [C]
sejmutí drnu (pol. č. 11130) 2,0*0,2*424,13=169,652 [D]
hloubení jam a rýh (pol. č. 13273, 13173) 2,0*(10,764+18,37)=58,268 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=2 183,837 [F]

4 11130 SEJMUTÍ DRNU m 2 424,130 97,30 41 267,85

vč. odvozu, polatek za skládku v pol. č. 015111

159,17+106+25,3+12,4+57,82+12,33+51,11=424,130 [A]

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 385,114 467,60 180 079,31

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek v pol. č. 015111

podkladní vrstvy 1540,455*0,25=385,114 [A]
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6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 123,236 486,60 59 966,64

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 014132

vozovka   0,08*1540,455=123,236 [A]

7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 184,855 414,60 76 640,88

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 014132

vozovka  0,12*1540,455=184,855 [A]

8 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 15,000 94,50 1 417,50

7.7+7.3=15,000 [A]

9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 12,094 128,50 1 554,08

vč. odvozu na dočasnou skládku

60,47*0,2=12,094 [A]

10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 612,100 486,60 297 847,86

vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. 015111

odkop pro AZ (dle planimetrie) 334,12+142,99=477,110 [A]
výkop (dle planimetrie) 93,13+41,86=134,990 [B]
Celkem: A+B=612,100 [C]

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 121,560 68,00 8 266,08

vč. odvozu, rozprostření v pol. č. 18222 , nákup v pol. č. 014211

nákup nové ornice 121,56-12,094=109,466 [A]
ornice z meziskládky 12,094=12,094 [B]
Celkem: A+B=121,560 [C]
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12 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 18,368 540,70 9 931,58

uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. č. 015111

výkop pro HV   (2.8*2.2*1.4*2)+1,12=18,368 [A]

13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 10,764 540,70 5 820,09

vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. 015111

výkop pro přípojku   0,65*1,2*13,8=10,764 [A]

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 653,328 0,10 65,33

odkop pro AZ (pol. č. 12373) 334,12+142,99=477,110 [A]
výkop (pol. č. 12373) 93,13+41,86=134,990 [B]
ornice na dočas. skládku (pol. č. 12110) 60,47*0,2=12,094 [C]
hloubení jam a rýh (pol. č. 13273,13173) 10,764+18,37=29,134 [D]
Celkem: A+B+C+D=653,328 [E]

15 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 623,200 582,00 362 702,40

aktivní zóna (dle planimetrie)   461,671+161,529=623,200 [A]

16 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 49,210 582,00 28 640,22

násyp (dle planimetrie) 5,92+3,09=9,010 [A]
rekultivace - násyp 0,3*134,0=40,200 [B]
Celkem: A+B=49,210 [C]

17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 21,093 536,80 11 322,72

dosypávka krajnice (dle planimetrie)   15,756+5,337=21,093 [A]

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,828 819,10 678,21

zásyp přípojek   0,05*1,2*13,8=0,828 [A]

19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,208 911,70 6 571,53
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obsyp přípojek   0.45*1.2*13,8-(3,14*0,075*0,075*13,8)=7,208 [A]

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m 2 3 114,661 15,30 47 654,31

parapláň (dle planimetrie) 1248,165+429,808=1 677,973 [A]
pláň (dle planimetrie) 1060,255+376,433=1 436,688 [B]
Celkem: A+B=3 114,661 [C]

21 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m 2 810,404 15,60 12 642,30

676,404=676,404 [A]
rekultivace 134,0=134,000 [B]
Celkem: A+B=810,404 [C]

22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m 2 810,404 9,00 7 293,64

676,404=676,404 [A]
rekultivace 134,0=134,000 [B]
Celkem: A+B=810,404 [C]

23 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE m 2 1 677,973 36,30 60 910,42

dle planimetrie  1248,165+429,808=1 677,973 [A]

24 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 1,080 3 484,60 3 763,37

podél HV   3,6*2*0,15=1,080 [A]

25 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,160 836,70 1 807,27

podél HV   3,6*2*0,3=2,160 [A]

26 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,484 911,70 2 264,66

podsyp přípojek   1,2*0,15*13,8=2,484 [A]

27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,160 3 502,90 7 566,26
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Dlažba podél HV   3,6*2*0,3=2,160 [A]

28 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM m 2 1 139,376 268,10 305 466,71

SC c8/10  tl.120mm

vozovka   1057,49+(0,36*227,46)=1 139,376 [A]

29 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM m 2 1 228,085 155,40 190 844,41

tl 180mm

vozovka   1057,49+(0,55*227,46)+(0,5*227,46*0,4)=1 228,085 [A]

30 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m 2 113,730 148,70 16 911,65

227,46*0,5=113,730 [A]

31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m 2 1 139,376 18,80 21 420,27

PI-CP 0,6kg/m2

vozovka   1057,49+(0,36*227,46)=1 139,376 [A]

32 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m 2 2 180,943 10,80 23 554,18

PS-CP 0,35 kg/m2

vozovka 1057,49+(0,2*227,46)=1 102,982 [A]
vozovka 1057,49+(0,09*227,46)=1 077,961 [B]
Celkem: A+B=2 180,943 [C]

33 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO11+, 11S
TL. 40MM

m 2 1 062,039 198,50 210 814,74

vozovka   1057,49+(0,02*227,46)=1 062,039 [A]
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34 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL16+, 16S TL.
60MM

m 2 1 084,785 265,30 287 793,46

vozovka   1057,49+(0,12*227,46)=1 084,785 [A]

35 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
60MM

m 2 1 109,806 210,10 233 170,24

vozovka   1057,49+(0,23*227,46)=1 109,806 [A]

36 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 13,800 577,00 7 962,60

12,7+1,1=13,800 [A]

37 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 2,000 42 245,00 84 490,00

2=2,000 [A]

38 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 22,000 395,00 8 690,00

22=22,000 [A]

39 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 15,030 56,70 852,20

tl. 50mm, vč. případného odklizení odpadu

7.34+7.69=15,030 [A]

40 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 15,000 81,90 1 228,50

7.7+7.3=15,000 [A]

2 679 265,86Celkem:
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1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 202,950 423,80 86 010,21

nákup ornice

1353,0*0,15=202,950 [A]

2 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 7 146,513 1,00 7 146,51

odstranění podkladních vrstev (pol. č. 11332) 1,9*1080,249=2 052,473 [A]
sejmutí drnu (pol. č. 11130) 2,0*1166,15=2 332,300 [B]
výkop (pol. č. 12373) 2,0*1149,07=2 298,140 [C]
trativod (pol. č. 212635) 2,0*0,45*0,6*649,79=350,887 [D]
výkop pro přípojky (pol. č. 13273) 2,0*44,226=88,452 [E]
kamenné obrubníky (11353) 0,101*240,21=24,261 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=7 146,513 [G]

3 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 674,435 350,00 236 052,25

vybourání asf. sjezdů (pol. č. 11313) 2,65*11,511=30,504 [A]
odbourání vozovky (11333) 2,65*241,393=639,691 [B]
odbourání provizorního nájezdového klínu 2,65*1,6=4,240 [D]
Celkem: A+B+D=674,435 [E]

4 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 29,132 200,00 5 826,40

silniční obrubníky (pol. č. 11352) 0,098*219,260=21,487 [A]
záhonové obrubníky (pol. č. 11351) 0,046*166,2=7,645 [B]
Celkem: A+B=29,132 [C]

5 11130 SEJMUTÍ DRNU m 2 1 166,150 97,30 113 466,40

vč. odvozu, polatek za skládku v pol. č. 015111

47.4+23.4+9.62+34.52+33.22+3.05+169.09+173.09+84.64+60.67+392.93+48.64+34.47+51.41=1 166,150 [A]
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6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

M3 13,111 365,40 4 790,76

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek z askládku v pol. č. 015130

asf. sjezdy 0,1*(7.53+7.5+7.52+6.15+6.28+35.21+30.01+9.14+5.77)=11,511[A]
odbourání provizorního nájezdového klínu 1,6=1,600 [B]
Celkem: A+B=13,111[C]

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 1 080,249 467,60 505 124,43

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek v pol. č. 015111

vozovka (dle planimetrie) 3017,41*0,32=965,571 [A]
chodník (dle planimetrie) 302,5*0,22=66,550 [B]
asf. sjezdy 0,25*115,11=28,778 [C]
sjezdy šd 0,15*129,0=19,350 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 080,249 [E]

8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 241,393 486,60 117 461,83

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015130

vozovka (dle planimetrie)   3017,41*0,08=241,393 [A]

9 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 166,200 81,70 13 578,54

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek v pol. č. 015140

3.02+17.7+74.69+42.69+28.1=166,200 [A]

10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 219,260 88,00 19 294,88

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek v pol. č. 015140

19.72+70.78+128.76=219,260 [A]

11 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 240,210 93,10 22 363,55
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vč. odvozu a uložení na místo určení investorem

23.57+15.81+22.58+29.59+17.34+8.93+24.55+25.03+26+32.51+14.3=240,210 [A]

12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 175,071 414,60 72 584,44

povinný odkup zhotovitelem

vozovka 3017,41*0,05=150,871 [A]
chodník (58.7+18.3+22.48+78.73+124.29)*0,08=24,200 [B]
Celkem: A+B=175,071 [C]

13 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 918,660 94,50 86 813,37

3+3.87+4.64+4.16+4.07+5.14+4+817,78+2,0*13+2*8+2*15=918,660 [A]

14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1 149,070 486,60 559 137,46

vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. 015111

výkop (dle planimetrie) 159,315=159,315 [A]
výkop AZ (dle planimetrie) 989,755=989,755 [B]
Celkem: A+B=1 149,070 [C]

15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 202,950 68,00 13 800,60

vč. odvozu, rozprostření v pol. č. 18222 , nákup v pol. č. 014211

1353,0*0,15=202,950 [A]

16 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 44,226 540,70 23 913,00

vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. 015111

výkop pro přípojky 0,65*1,2*(50,2+13*0,5)=44,226 [A]

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 193,296 0,10 119,33
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výkop (pol. č. 12373) 159,315+989,755=1 149,070 [A]
výkop pro přípojky (pol. č. 13273) 44,226=44,226 [B]
Celkem: A+B=1 193,296 [C]

18 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 035,425 582,00 602 617,35

aktivní zóna  1035,425=1 035,425 [A]

19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 190,152 536,80 102 073,59

násyp (dle planimetrie)   190,152=190,152 [A]

20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,012 819,10 2 467,13

zásyp přípojek UV   0,05*1,2*50,2=3,012 [A]

21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 27,108 911,70 24 714,36

obsyp přípojek UV   0.45*1.2*50,2=27,108 [A]

22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m 2 5 294,172 15,30 81 000,83

parapláň 2596,188=2 596,188 [A]
pláň 2697,984=2 697,984 [B]
Celkem: A+B=5 294,172 [C]

23 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m 2 1 353,000 15,60 21 106,80

1353,0=1 353,000 [A]

24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m 2 1 353,000 9,00 12 177,00

1353,0=1 353,000 [A]

25 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE m 2 1 559,496 36,30 56 609,70

2,4*649,79=1 559,496 [A]
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26 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 649,790 696,30 452 448,78

kompletní, vč. odvozu materiálu, poplatek za skládku v pol. č. 015111

5.72+383.37+260.7=649,790 [A]

27 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE m 2 2 596,188 36,30 94 241,62

2596,188=2 596,188 [A]

28 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 9,036 911,70 8 238,12

podsyp pod přípojky   1,2*0,15*50,2=9,036 [A]

29 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM m 2 2 940,545 268,10 788 360,11

SC c8/10 tl. 120mm

vozovka   2921,83+0,5*37,43=2 940,545 [A]

30 56333 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m 2 195,420 129,50 25 306,89

tl. 150mm

asf. vjezdy 83,25=83,250 [A]
šd sjezdy 112,17=112,170 [B]
Celkem: A+B=195,420 [C]

31 56333 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m 2 83,250 103,60 8 624,70

tl. 120mm

asf. vjezdy   83,25=83,250 [A]

32 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM m 2 3,380 172,70 583,73

tl. 200mm

předláždění chodníku   3,38=3,380 [A]
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33 56335 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM m 2 6,340 215,80 1 368,17

tl. 250mm

předláždění vjezdu   6,34=6,340 [A]

34 56335 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM m 2 3 605,668 189,90 684 716,35

tl. 0,22m

vozovka 2921,83+0,46*37,43+0,5*802,28=3 340,188 [A]
asf. chodník 265,48=265,480 [B]
Celkem: A+B=3 605,668 [C]

35 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m 2 44,380 148,70 6 599,31

27.95+16.43=44,380 [A]

36 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m 2 3 294,288 18,80 61 932,61

PI-CP 0,6kg/m2

vozovka 2921,83+0,25*37,43=2 931,188 [A]
asf. chodník 279,85=279,850 [B]
asf. vjezdy 83,25=83,250 [C]
Celkem: A+B+C=3 294,288 [D]

37 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m 2 3 288,299 10,80 35 513,63

vozovka 2921,83+0,09*37,43=2 925,199 [A]
asf. chodník 279,85=279,850 [B]
asf. vjezdy 83,25=83,250 [C]
Celkem: A+B+C=3 288,299 [D]

38 574A21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM m 2 363,100 151,70 55 082,27

ACO 8 (50/70)

asf. chodník 279,85=279,850 [A]
asf. vjezdy 83,25=83,250 [B]
Celkem: A+B=363,100 [C]
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39 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO11+, 11S
TL. 40MM

m 2 2 922,579 198,50 580 131,93

ACO 11+ (PmP 45/80-65)

vozovka   2921,83+0,02*37,43=2 922,579 [A]

40 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL16+, 16S TL.
60MM

m 2 2 926,322 265,30 776 353,23

ACL 16+ (PmB 25/55-60)

vozovka   2921,83+0,12*37,43=2 926,322 [A]

41 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
50MM

m 2 363,100 180,00 65 358,00

asf. chodník 279,85=279,850 [A]
asf. vjezdy 83,25=83,250 [B]
Celkem: A+B=363,100 [C]

42 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM m 2 9,720 328,30 3 191,08

vč. lože tl 40mm

vjezdy 6,34=6,340 [A]
chodník 3,38=3,380 [B]
Celkem: A+B=9,720 [C]

43 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 50,200 577,00 28 965,40

4.28+2.9+0.8+0.7+1+5.25+0.8+4.5+1.2+4.4+1.5+4.2+6.27+12.4=50,200 [A]

44 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 13,000 8 345,00 108 485,00

13=13,000 [A]

45 897543 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS 1,000 5 884,00 5 884,00



Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s. Strana: 9
Čas: 12:58:1319.07.2023Datum:3.6.1.8

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice
Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klínec
Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klínec

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1518100_STCK
SO 107
SO 107

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

46 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 15,000 4 182,50 62 737,50

15=15,000 [A]

47 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 9,000 2 987,50 26 887,50

9=9,000 [A]

48 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 26,400 950,00 25 080,00

11.6+14.8=26,400 [A]

49 915000 R VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PROFILOVANÉ LEPENÉ PÁSY -
DOD A POKLÁDKA

m 2 33,200 2 200,00 73 040,00

33,2=33,200 [A]

50 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 168,020 522,10 87 723,24

19.2+74.9+38.06+29.22+3,12+3,52=168,020 [A]

51 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 817,780 543,80 444 708,76

101.76+94.78+143.62+68.27+117.21+2.6+2.6+2.6+2.6+2.6+2.5+65.44+211.2=817,780 [A]

52 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 55,900 56,70 3 169,53

tl. 50mm, vč. případného odklizení odpadu

3.6+3.7+3.5+3.3+3.7+5.2+4.1+3.87+5.94+3+4.64+4.16+4+3.19=55,900 [A]

53 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 918,660 81,90 75 238,25
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3+3.87+4.64+4.16+4.07+5.14+4+817,78+2,0*13+2*8+2*15=918,660 [A]

54 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM
VČETNĚ MŘÍŽÍ

M 4,600 4 077,30 18 755,58

4,6=4,600 [A]

7 398 976,01Celkem:
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1 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 1,550 1,00 1,55

odstraňované živičné vrstvy a dehtem

pol. č. 11372   2,65*0,585=1,550 [A]

2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 246,234 423,80 104 353,97

nákup ornice

0,15*3596,373-1466,11*0,2=246,234 [A]

3 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 6 168,264 1,00 6 168,26

odstranění krytu (pol. č. 11332) 1,9*984,120=1 869,828 [A]
sejmutí drnu (pol. č. 11130) 2,0*0,2*2950.35=1 180,140 [B]
výkop (pol. č. 12373) 2,0*(420,960+1003,291)=2 848,502 [C]
výkop pro HV, propustky(pol. č. 13273) 2,0*94,991=189,982 [D]
výkop pro trativody (pol. č. 212635) 2,0*0,45*0,6*147,8=79,812 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=6 168,264 [F]

4 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 5,044 200,00 1 008,80

odstranění propustku   2,3*7,76*(1,0*1,0*3,14*0,3*0,3)=5,044 [A]

5 11130 SEJMUTÍ DRNU m 2 2 950,350 97,30 287 069,06

vč. odvozu, polatek za skládku v pol. č. 015111

1367.9+144.06+1438.39=2 950,350 [A]

6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

M3 198,826 365,40 72 651,02

vč. odvozu a uložení na skládku, polatek za skládku v pol. č. 015130
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vozovka (dle planimetrie) - po sanaci krajnic bude vráceno na místo  0,1*(1958,009+30,25)=198,826 [A]

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 984,120 467,60 460 174,51

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek v pol. č. 015111

vozovka (dle planimetrie)   0,5*(1958,009+10.23)=984,120 [A]

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 0,585 653,70 382,41

provizorní nájezdový klín - na skládku   4,5*6,5*0,02=0,585 [A]

9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 72,830 94,50 6 882,44

4.49+68,34=72,830 [A]

10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 293,222 128,50 37 679,03

vč. odvozu na dočasnou skládku

0,2*(165.68+16.4+211.1+193.03+851.91+27.99)=293,222 [A]

11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1 424,251 486,60 693 040,54

vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. 015111

výkop (dle planimetrie) 420,960=420,960 [A]
výkop pro AZ (dle planimetrie) 1000,222+1,86*0,3*5,5=1 003,291 [B]
Celkem: A+B=1 424,251 [C]

12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 539,456 68,00 36 683,01

vč. odvozu, rozprostření v pol. č. 18222 , nákup v pol. č. 014211

nakupovaná ornice 0,15*3596,373-1466,11*0,2=246,234 [A]
ornice z dočasné skládky1466,11*0,2=293,222 [B]
Celkem: A+B=539,456 [C]
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13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 94,991 540,70 51 361,63

vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. 015111

výkop pro trubní propustky   2,0*9,43+13,97*4,4=80,328 [A]
výkop pro HV (2,6*2+4,1*3,5)/2*1,5=14,663 [B]
Celkem: A+B=94,991 [C]

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 812,464 0,10 181,25

ornice na dočasnou skládku (pol. č. 12110) 293,222=293,222 [A]
výkop (pol. č. 12373) 420,960=420,960 [B]
výkop pro AZ (pol. č. 12373) 1003,291=1 003,291 [C]
hloubení rýh (pol. č. 13273) 94,991=94,991 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 812,464 [E]

15 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 688,460 582,00 982 683,72

aktivní zóna   1684,368+5,5*1,86*0,4=1 688,460 [A]

16 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 122,310 536,80 65 656,01

dosypání krajnice (dle planimetrie)   122,31=122,310 [A]

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 48,320 595,00 28 750,40

zásyp propustků   (0,87+0,251)*9,43+2,79*13,53=48,320 [A]

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m 2 8 454,221 15,30 129 349,58

úprava parapláně 4705,589+5,5*1,86=4 715,819 [A]
úprava pláně 3728,172+5,5*1,86=3 738,402 [B]
Celkem: A+B=8 454,221 [C]

19 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m 2 3 596,373 15,60 56 103,42

3596,373=3 596,373 [A]
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20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m 2 3 596,373 9,00 32 367,36

3596,373=3 596,373 [A]

21 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE m 2 354,720 36,30 12 876,34

147,8*2,4=354,720 [A]

22 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 147,800 696,30 102 913,14

kompletní, vč. odvozu materiálu, poplatek za skládku v pol. č. 015111

80,2+67,6=147,800 [A]

23 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE m 2 4 715,819 36,30 171 184,23

4705,589+5,5*1,86=4 715,819 [A]

24 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 2,208 3 410,60 7 530,60

betonové prahy pod propustky  (0.8*0.8*0.8)*2=1,024 [A]
2*(0.8*0.8*0.8)+(0.8*0.4*0.5)=1,184 [B]
Celkem: A+B=2,208 [C]

25 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 6,712 3 484,60 23 388,64

lože propustků:
2,46=2,460 [A]
podklad pod LK
obložení propustků 0,15*(3.39-1.14)*2=0,675 [B]
0,15*(((1.12+1.33)*2.5)+(0.55*1.4)+(0.53*1.05))=1,118 [C]
(6,27+2,49+1,74+4,82)*1,07*0,15=2,459 [D]
Celkem: A+B+C+D=6,712 [E]

26 45152 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 497,558 781,70 388 941,09
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lože pro propustky 0,23*9,43+2,7*2*(9,43+13,53)=126,153 [A]
lože pod propustky 2,46=2,460 [B]
dosypání odtěžených krajů vozovky 0,16*(1659,32+10,23+0,90*67,5+0,11*647,271*2+1226*0,31)=360,442 [C]
podklad pod LK
obložení propustků 0,3*(3.39-1.14)*2=1,350 [D]
0,3*(((1.12+1.33)*2.5)+(0.55*1.4)+(0.53*1.05))=2,235 [E]
(6,27+2,49+1,74+4,82)*1,07*0,3=4,918 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=497,558 [G]

27 45152 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 11,860 836,70 9 923,26

ŠD 0-63

zásyp HV   (14,66-(1.6*1*1.4)-0,56)=11,860 [A]

28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 8,503 3 502,90 29 785,16

obložení propustků 0,3*(3.39-1.14)*2=1,350 [A]
0,3*(((1.12+1.33)*2.5)+(0.55*1.4)+(0.53*1.05))=2,235 [B]
(6,27+2,49+1,74+4,82)*1,07*0,3=4,918 [C]
Celkem: A+B+C=8,503 [D]

29 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m 2 749,000 129,50 96 995,50

vjezd ze šd 31,0=31,000 [A]
šd pod krajnicemi 1226,0*0,5+70*2*0,75=718,000 [B]
Celkem: A+B=749,000 [C]

30 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM m 2 2 761,347 189,90 524 379,80

ŠD tl. 220mm

2327,312+(0.42*1234)-(0.11*647,271*2)+(0.71*67,5)+10,23=2 761,347 [A]

31 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF
EMULZÍ

M3 667,864 1 562,30 1 043 403,93

RS CA 0/63

0,16*(3760,34+0,31*1226,0+0,5*67,5)=667,864 [A]
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32 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m 2 1 024,500 148,70 152 343,15

1226,0*0,75+(70+70)*0,75=1 024,500 [A]

33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m 2 4 005,540 18,80 75 304,15

PI-CP 0,6 kg/m2

3760,34+0,2*1226,0=4 005,540 [A]

34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m 2 3 870,680 10,80 41 803,34

PS-CP 0,35kg/m2

3760,34+0,09*1226,0=3 870,680 [A]

35 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO11+, 11S
TL. 40MM

m 2 3 814,110 198,50 757 100,84

ACO 11+ (PmB 45/80-65)

vozovka 3760,34+0,02*1226,0=3 784,860 [A]
provizorní nájezdový klín 4,5*6,5=29,250 [B]
Celkem: A+B=3 814,110 [C]

36 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 0,429 4 628,80 1 985,76

provizorní nájezdový klín  3,3*6,5*0,04*0,5=0,429 [A]

37 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL16+, 16S TL.
60MM

m 2 3 784,860 265,30 1 004 123,36

ACL16+ (PmB 25/55-60) tl. 0,06m

vozovka  3760,34+0,02*1226,0=3 784,860 [A]

38 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC m 2 38,200 997,10 38 089,22

38,2=38,200 [A]



Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s. Strana: 8
Čas: 12:58:1319.07.2023Datum:3.6.1.8

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice
Rekonstrukce silnice III/0042, Klínec - Líšnice
Rekonstrukce silnice III/0042, Klínec - Líšnice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1518100_STCK
SO 108
SO 108

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

39 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 42 245,00 42 245,00

1=1,000 [A]

40 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 14,266 3 410,60 48 655,62

13,53*(1,1*1,1-3,14*0,4*0,4)=9,574 [A]
9,43*(1,0*1,0-3,14*0,4*0,4)=4,692 [B]
Celkem: A+B=14,266 [C]

41 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 120,000 950,00 114 000,00

60,0+60,0=120,000 [A]

42 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 50,000 395,00 19 750,00

bílé sloupky

50=50,000 [A]

43 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 410,00 820,00

červené sloupky

2=2,000 [A]

44 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 4,000 340,00 1 360,00

4=4,000 [A]

45 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 71,000 543,80 38 609,80

71=71,000 [A]
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46 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 22,960 6 727,80 154 470,29

9,43+13,53=22,960 [A]

47 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 4,800 56,70 272,16

tl. 50mm, vč. případného odklizení odpadu

4,8=4,800 [A]

48 931325 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 4,490 81,90 367,73

4.49=4,490 [A]

49 931325 b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 68,340 81,90 5 597,05

zálivka N1 40x12mm

68,34=68,340 [A]

50 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 7,760 2 873,70 22 299,91

7,76=7,760 [A]

7 983 067,04Celkem:
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1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 22,000 1 250,00 27 500,00

kompletní, vč. sloupků

A1a 1ks + A1b 1ks + A2b 2ks + A11   1ks + A22   1ks + B4     1ks + B20a 0ks + C4a 0ks +E2b 1ks + E2d 0ks + E7b 1ks + E13    1ks + P1      1ks + P2      1ks + P4
1ks + IJ4a 0ks + IJ10    1ks + IZ4a 1ks + IZ4b 1ks + IP5     4ks + IP6     0ks + IS1a 0ks +IS3a 1ks + IS3b 1ks +IS3c 0ks + IS5      0ks =22,000 [A]

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 13,000 200,00 2 600,00

A12b 1ks + A22 1ks + B4 1ks + E2b 1ks + E7b 1ks + E13 1ks + P1 1ks + P2 0ks + P4 1ks + IJ4a 0ks + IJ10 1ks + IZ4a 1ks + IZ4b 1ks + IS1c 0ks + IS3a 1ks + IS3b 1ks + IS3c
0ks + IS5 0ks=13,000 [A]

3 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 14,000 4 550,00 63 700,00

Z3

14=14,000 [A]

4 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

m 2 338,438 95,00 32 151,61

V1a 0,125*(33+54+379)=58,250 [A]
V2b 1,5/1,5/0,125   0,5*0,125*(48+23)=4,438 [B]
V4   0,125*(61+431+419+638+657)=275,750 [C]
Celkem: A+B+C=338,438 [D]

5 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD A POKLÁDKA

m 2 338,438 295,00 99 839,21

V1a 0,125*(33+54+379)=58,250 [A]
V2b 1,5/1,5/0,125   0,5*0,125*(48+23)=4,438 [B]
V4   0,125*(61+431+419+638+657)=275,750 [C]
Celkem: A+B+C=338,438 [D]
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225 790,82Celkem:
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1 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 M 55,536 1 689,40 93 822,52

Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250

0,6942*80,0=55,536 [A]

2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 1 332,864 56,70 75 573,39

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

80*24=1 920,000 [A]
Celkem: 0,6942*A=1 332,864 [B]

3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500
l/min

DEN 55,536 66,20 3 676,48

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

0,6942*80=55,536 [A]

4 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm M 17,355 266,90 4 632,05

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm

0,6942*25,0=17,355 [A]

5 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm M 17,355 266,90 4 632,05

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200
mm
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0,6942*25,0=17,355 [A]

6 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500
mm

M 22,909 361,30 8 277,02

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

0,6942*33,0=22,909 [A]

7 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů M 32,350 266,90 8 634,22

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to přes 3 do 6 kabelů

10*2.5=25,000 [A]
18*1.2=21,600 [B]
Celkem: 0,6942*(A+B)=32,350 [C]

8 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 748,611 22,90 17 143,19

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

417.52*2=835,040 [A]
1.3*2=2,600 [B]
21.00*2+4.20*2=50,400 [C]
95.17*2=190,340 [D]
Celkem:0,6942*(A+B+C+D)=748,611[E]

9 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M 748,611 22,90 17 143,19

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

1078.38=1 078,380 [A]
Celkem: 0,6942*A=748,611[B]
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10 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 305,499 516,30 157 729,13

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
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Šířka rýhy pro DN 300 1.300=1,300 [A]
Šířka rýhy pro DN 200 1.200=1,200 [B]
Mocnost komunikace 0.460=0,460 [C]
Mocnost zeleň 0.200=0,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=3,160 [E]
Rýhy - Stoka 1
Staničení 0,0000-10,91000 (10.9100-0.0000)*1.3*(1.235-0.46)=10,992 [F]
Staničení 42,320-209,5600 (209.560-42.320)*1.3*(2.300-0.46)=400,038 [G]
Staničení 209,56-344,6300 (344.630-209.56)*1.3*(2.270-0.46)=317,820 [H]
Staničení 344,63-438,5200 (438.520-344.63)*1.3*(2.240-0.46)=217,261 [I]
Rozšíření pro Š3 (2.0-1.3)*2.0*(2.04-0.46+0.15)=2,422 [J]
Rozšíření pro Š4 (2.0-1.3)*2.0*(2.27-0.46+0.15)=2,744 [K]
Rozšíření pro Š5 (2.0-1.3)*2.0*(2.45-0.46+0.15)=2,996 [L]
Rozšíření pro Š6 (2.0-1.3)*2.0*(2.56-0.46+0.15)=3,150 [M]
Rozšíření pro Š7 (2.0-1.3)*2.0*(2.50-0.46+0.15)=3,066 [N]
Rozšíření pro Š8 (2.0-1.3)*2.0*(2.26-0.46+0.15)=2,730 [O]
Rozšíření pro Š9 (2.0-1.3)*2.0*(1.98-0.46+0.15)=2,338 [P]
Rozšíření pro Š10 (2.0-1.3)*2.0*(1.81-0.46+0.15)=2,100 [Q]
Rozšíření pro Š11(2.0-1.3)*2.0*(2.05-0.46+0.15)=2,436 [R]
Rozšíření pro Š12 (2.0-1.3)*2.0*(2.50-0.46+0.15)=3,066 [S]
Rýhy - Přípojky na Stoce 1
Žlab 1 4.20*1.2*(2.09-0.46)=8,215 [T]
Žlab 2 2.90*1.2*(1.84-0.46)=4,802 [U]
UV 3 22.90*1.2*(2.50-0.46)=56,059 [V]
UV 4 8.77*1.2*(2.30-0.46)=19,364 [W]
UV 5 8.55*1.2*(2.16-0.46)=17,442 [X]
UV 6 4.38*1.2*(1.88-0.46)=7,464 [Y]
UV 7 1.00*1.2*(2.04-0.46)=1,896 [Z]
UV 8 1.00*1.2*(2.21-0.46)=2,100 [AA]
UV 9 1.00*1.2*(2.45-0.46)=2,388 [AB]
UV 10 5.14*1.2*(2.45-0.46)=12,274 [AC]
UV 11 1.00*1.2*(2.55-0.46)=2,508 [AD]
UV 12 4.31*1.2*(2.55-0.46)=10,809 [AE]
UV 13 1.30*1.2*(2.39-0.46)=3,011[AF]
UV 14 4.48*1.2*(2.38-0.46)=10,322 [AG]
UV 15 1.35*1.2*(2.13-0.46)=2,705 [AH]
UV 16 4.35*1.2*(2.13-0.46)=8,717 [AI]
UV 17 6.00*1.2*(0.92-0.46)=3,312 [AJ]



Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s. Strana: 6
Čas: 12:58:1319.07.2023Datum:3.6.1.8

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice
Dešťová kanalizace v obci Klínec, část 1
Stoka 1

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1518100_STCK
SO 301

SO 301.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV 18 12.54*1.2*(0.92-0.46)=6,922 [AK]
Tělesa UV 1.0*1.0*0.75*16=12,000 [AL]
Celkem: F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL=1 165,469 [AM]
Jáma - vsakovací objekt na stoce 1
Staničení 10,9100-42,3200 včetně rozšíření o 1m na každou stranu (1.0+42.3200-10.9100+1.0)*(1.0+4.20+1.0)*(2.50-0.2)=476,427 [AN]
Přehloubení a rozšíření pro revizní šachty Š1 a Š2 2.50=2,500 [AO]
Svahování výkopku (2.50-0.2)*1.1*(1.0+4.20+1.0)*2+(2.50-0.2)*1.1*(1.0+42.3200-10.9100+1.0)=115,899 [AP]
Celkem: AN+AO+AP=594,826 [AQ]
Hloubení rýh strojně - třída těžitelnosti 3 - 70% 1165.469*0.70=815,828 [AR]
Hloubení rýh strojně - třída těžitelnosti 4 - 30% 1165.469*0.30=349,641 [AS]
Celkem: AR+AS=1 165,469 [AT]
Hloubení jam strojně - třída těžitelnosti 3 - 70% 594.826*0.70=416,378 [AU]
Hloubení jam strojně - třída těžitelnosti 4 - 30% 594.826*0.30=178,448 [AV]
Celkem: AU+AV=594,826 [AW]
(1165.469+594.826)*0.25=440,074 [AX]
Celkem: 0,6942*AX=305,499 [AY]

11 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 289,050 291,90 84 373,70

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

416.378=416,378 [A]
Celkem: 0,6942*A=289,050 [B]

12 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 M3 144,525 29,20 4 220,13

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

416.378*0.50=208,189 [A]
Celkem: 0,6942*A=144,525 [B]

13 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3 123,879 291,90 36 160,28

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

178.448=178,448 [A]
Celkem:0,6942*A=123,879 [B]
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14 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 M3 61,939 29,20 1 808,62

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

178.448*0.50=89,224 [A]
Celkem: 0,6942*A=61,939 [B]

15 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 566,348 291,90 165 316,98

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000
m3

815.828=815,828 [A]
Celkem:0,6942*A=566,348 [B]

16 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 283,174 29,20 8 268,68

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3

815.828*0.50=407,914 [A]
Celkem: 0,6942*A=283,174 [B]

17 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3 242,721 291,90 70 850,26

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000
m3

349.641=349,641 [A]
Celkem: 0,6942*A=242,721 [B]

18 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 121,361 29,20 3 543,74

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 4

349.641*0.50=174,821 [A]
Celkem: 0,6942*A=121,361 [B]
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19 132312102 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných
horninách tř. 4

M3 53,716 291,90 15 679,70

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo
pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 nesoudržných

Drenážní 417.52 v rýze - předpoklad 0,15m3/m ((12.110+405.410)+21.00*2)*0.15=68,928 [A]
Drenážní jímky v rýze 1.3*1.3*0.500*10=8,450 [B]
Celkem:0,6942*(A+B)=53,716 [C]

20 132312109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 4

M3 26,858 29,20 784,25

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo
pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

77.378*0.50=38,689 [A]
Celkem:0,6942*A=26,858 [B]

21 137526457R Sondy pro ověření polohy stávajících inženýrských sítí KUS 6,942 1 130,90 7 850,71

Sondy pro ověření polohy stávajících inženýrských sítí

0,6942*10=6,942 [A]

22 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m 2 69,734 83,90 5 850,68

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Staničení 0,0000-10,91000 (10.9100-0.0000)*1.235*2=26,948 [A]
Žlab 2 2.90*1.2*1.84*2=12,806 [B]
UV 6 4.38*1.2*1.88*2=19,763 [C]
UV 17 6.00*1.2*0.92*2=13,248 [D]
UV 18 12.54*1.2*0.92*2=27,688 [E]
Celkem:0,6942*(A+B+C+D+E)=69,734 [F]

23 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m 2 1 478,626 83,90 124 056,72
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Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

Staničení 42,320-209,5600 (209.560-42.320)*2.300*2=769,304 [A]
Staničení 209,56-344,6300 (344.630-209.56)*2.270*2=613,218 [B]
Staničení 344,63-438,5200 (438.520-344.63)*2.240*2=420,627 [C]
Žlab 1 4.20*2.09*2=17,556 [D]
UV 3 22.90*2.50*2=114,500 [E]
UV 4 8.77*2.30*2=40,342 [F]
UV 5 8.55*2.16*2=36,936 [G]
UV 7 1.00*2.04*2=4,080 [H]
UV 8 1.00*2.21*2=4,420 [I]
UV 9 1.00*2.45*2=4,900 [J]
UV 10 5.14*2.45*2=25,186 [K]
UV 11 1.00*2.55*2=5,100 [L]
UV 12 4.31*2.55*2=21,981 [M]
UV 13 1.30*2.39*2=6,214 [N]
UV 14 4.48*2.38*2=21,325 [O]
UV 15 1.35*2.13*2=5,751 [P]
UV 16 4.35*2.13*2=18,531 [Q]
Celkem: 0,6942*(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q)=1 478,626 [R]

24 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m 2 69,734 71,20 4 965,06

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

100.453=100,453 [A]
Celkem: 0,6942*A=69,734 [B]

25 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m 2 1 478,626 71,20 105 278,17

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

2129.971=2 129,971 [A]
Celkem: 0,6942*A=1 478,626 [B]

26 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 1 221,997 24,50 29 938,93

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
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vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

1165.469=1 165,469 [A]
594.826=594,826 [B]
Celkem: 0,6942*(A+B)=1 221,997 [C]

27 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 2 047,244 52,90 108 299,21

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Odvoz výkopku na mezideponi 1165.469+594.826+77.378=1 837,673 [A]
Odvoz výkopku z mezideponii na staveniště pro zpětný 1111.396 1111.396=1 111,396 [B]
Celkem: 0,6942*(A+B)=2 047,244 [C]

28 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 504,181 198,50 100 079,93

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

67.298=67,298 [A]
28.52=28,520 [B]
39.64=39,640 [C]
350.282=350,282 [D]
417.52 DN 300 3.14*0.150*0.150*(12.110+405.410)=29,498 [E]
UV 3.14*0.250*0.250*1.0*16=3,140 [F]
Prefabrikované šachty 3.14*0.50*0.50*(0.92+1.02+1.80+2.27+2.45+2.56+2.50+2.26+1.98+1.81+2.05+2.50-12*0.46)=14,601 [G]
Retenční objekt 21.00*4.60*1.200=115,920 [H]
77.378=77,378 [I]
Celkem: 0,6942*(A+B+C+D+E+F+G+H+I)=504,181 [J]

29 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 5 041,815 19,90 100 332,12

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
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Skládka ve vzdálenosti 20km 726.277*10=7 262,770 [A]
Celkem: 0,6942*A=5 041,815 [B]

30 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 1 275,713 122,40 156 147,27

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Naložení na mezideponii pro další dopravu
726.277=726,277 [A]
1111.396=1 111,396 [B]
Celkem: 0,6942*(A+B)=1 275,713 [C]

31 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 504,181 17,60 8 873,59

Uložení sypaniny  na skládky

726.277=726,277 [A]
Celkem: 0,6942*A=504,181 [B]

32 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 932,735 224,90 209 772,10

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

726.277*1.85=1 343,612 [A]
Celkem: 0,6942*A=932,735 [B]

33 1712012110R Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na dočasné
meziskládce

M3 1 275,713 224,90 286 907,85

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na dočasné
meziskládce

726.277+1111.396=1 837,673 [A]
Celkem: 0,6942*A=1 275,713 [B]

34 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 771,531 280,70 216 568,75

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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1165.469+594.826+77.378=1 837,673 [A]
-726.277=- 726,277 [B]
Celkem: 0,6942*(A+B)=771,531 [C]

35 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3 72,950 455,00 33 192,25

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

105.085=105,085 [A]
Celkem:0,6942*A=72,950 [B]

36 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 243,166 333,60 81 120,18

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

(12.110+405.410)*1.3*(0.300+0.300)-3.14*0.150*0.150*(12.110+405.410)=296,168 [A]
95.17*1.2*(0.200+0.300)-3.14*0.100*0.100*95.17=54,114 [B]
Celkem: 0,6942*(A+B)=243,166 [C]
ruční - 30% 0,6942*350.282*0.30=72,950 [D]
strojní - 70% 0,6942*350.282*0.70=170,216 [E]

37 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m 2 625,460 25,00 15 636,50

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Rýhy - stoka 1
Staničení 0,0000-10,91000 (10.9100-0.0000)*1.3=14,183 [A]
Staničení 42,320-209,5600 (209.560-42.320)*1.3=217,412 [B]
Staničení 209,56-344,6300 (344.630-209.56)*1.3=175,591 [C]
Staničení 344,63-438,5200 (438.520-344.63)*1.3=122,057 [D]
Rýhy - přípojky na stoce 1
95.17*1.2=114,204 [E]
Jáma - vsakovací objekt na stoce 1
Staničení 10,9100-42,3200 včetně rozšíření o 1m na každou stranu (1.0+42.3200-10.9100+1.0)*(1.0+4.20+1.0)=207,142 [F]
Svahování výkopku 1.1*(1.0+4.20+1.0)*2+1.1*(1.0+42.3200-10.9100+1.0)=50,391 [G]
Celkem:0,6942*(A+B+C+D+E+F+G)=625,460 [H]
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38 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným
frakce 4 až 16 mm

M3 27,518 1 291,40 35 536,75

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

Nad bloky retence 21.00*4.20*0.20=17,640 [A]
Výplň v okolí retence a v okolí šachet Š1 a Š2 22.00=22,000 [B]
Celkem: 0,6942*(A+B)=27,518 [C]

39 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně
lože otevřený výkop

M 318,999 293,90 93 753,81

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s
jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu
z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Drenážní 417.52 v rýze (12.110+405.410)+21.00*2=459,520 [A]
Celkem: 0,6942*A=318,999 [B]

40 28611364 koleno kanalizace PVC KG 200x15° KUS 24,991 1 675,10 41 862,42

koleno kanalizace PVC KG 200x15°

0,6942*36=24,991 [A]

41 28611365 koleno kanalizace PVC KG 200x30° KUS 8,330 1 675,10 13 953,58

koleno kanalizace PVC KG 200x30°

0,6942*12=8,330 [A]

42 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° KUS 12,496 1 675,10 20 932,05

koleno kanalizace PVC KG 200x45°

0,6942*18=12,496 [A]

43 28611373 koleno kanalizace PVC KG 300x15° KUS 2,083 2 309,60 4 810,90

koleno kanalizace PVC KG 300x15°



Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s. Strana: 14
Čas: 12:58:1319.07.2023Datum:3.6.1.8

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice
Dešťová kanalizace v obci Klínec, část 1
Stoka 1

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1518100_STCK
SO 301

SO 301.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,6942*3=2,083 [A]

44 28611374 koleno kanalizace PVC KG 300x30° KUS 2,083 2 309,60 4 810,90

koleno kanalizace PVC KG 300x30°

0,6942*3=2,083 [A]

45 28611375 koleno kanalizace PVC KG 300x45° KUS 1,388 2 309,60 3 205,72

koleno kanalizace PVC KG 300x45°

0,6942*2=1,388 [A]

46 28611396 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45° KUS 0,694 785,80 545,35

odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45°

0,6942*1=0,694 [A]

47 28611442 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87° KUS 10,413 2 280,50 23 746,85

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87°

0,6942*15=10,413 [A]

48 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě M3 3,332 1 322,60 4 406,90

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63
mm

Podklad pod šachty 2.00*2.00*0.100*12=4,800 [A]
Celkem:0,6942*A=3,332 [B]

49 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 66,517 1 322,60 87 975,38

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm
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(12.110+405.41)*1.3*0.100=54,278 [A]
95.17*1.2*0.100=11,420 [B]
UV 1.0*1.0*0.10*16=1,600 [C]
Celkem: A+B+C=67,298 [D]
(1.0+21.00+1.00)*(1.00+4.20+1.00)*0.200=28,520 [E]
Celkem: E=28,520 [F]
67.298+28.52=95,818 [G]
Celkem: 0,6942*G=66,517 [H]

50 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 6,109 5 729,40 35 000,90

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Podklad pod šachty 2.00*2.00*0.150*12=7,200 [A]
UV 1.0*1.0*0.10*16=1,600 [B]
Celkem: 0,6942*(A+B)=6,109 [C]

51 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený
výkop

m 2 14,439 715,90 10 336,88

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Bednění oodkladu pod šachty 2.00*0.150*4*12=14,400 [A]
UV 1.0*0.10*4*16=6,400 [B]
Celkem: 0,6942*(A+B)=14,439 [C]

52 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 T 488,763 449,80 219 845,60

štěrkopísek frakce 0/22

350.282*2.010=704,067 [A]
Celkem: 0,6942*A=488,763 [B]

53 59223357R dno betonové s výtokem TBV-Q 450/330/1a PVC DN 200 KUS 11,107 1 046,80 11 626,81

dno betonové s výtokem TBV-Q 450/330/1a PVC DN 200

0,6942*16=11,107 [A]
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54 59223358R středová skruž betonová TBV-Q 450/295/6a KUS 11,107 252,50 2 804,52

středová skruž betonová TBV-Q 450/295/6a

0,6942*16=11,107 [A]

55 59223359.CB horní skruž betonová TBV-Q 450/295/5b KUS 11,107 534,00 5 931,14

horní skruž betonová TBV-Q 450/295/5b

0,6942*16=11,107 [A]

56 59223360.CB vyrovnávací prstenec betonový TBV-Q 390/60/10a KUS 11,107 251,10 2 788,97

vyrovnávací prstenec betonový TBV-Q 390/60/10a

0,6942*16=11,107 [A]

57 59223361.CB prstenec betonový pro uchycení koše TBV 450-500/170 KUS 11,107 263,20 2 923,36

prstenec betonový pro uchycení koše TBV 450-500/170

0,6942*16=11,107 [A]

58 59223363.CB kalový koš DIN 4052, tvar A4 výšky 600mm KUS 11,107 1 745,10 19 382,83

kalový koš DIN 4052, tvar A4 výšky 600mm

0,6942*16=11,107 [A]

59 59223401R rám zabetonovaný DIN 19583-9 530/406 mm KUS 11,107 3 865,60 42 935,22

rám zabetonovaný DIN 19583-9 530/406 mm

0,6942*16=11,107 [A]

60 59223402R mříž M1 D400 DIN 19583-13 500/500mm KUS 11,107 4 346,80 48 279,91

mříž M1 D400 DIN 19583-13 500/500mm

0,6942*16=11,107 [A]
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61 871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 M 66,067 458,40 30 285,11

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

Žlab 1 4.20=4,200 [A]
Žlab 2 2.90=2,900 [B]
UV 3 22.90=22,900 [C]
UV 4 8.77=8,770 [D]
UV 5 8.55=8,550 [E]
UV 6 4.38=4,380 [F]
UV 7 1.00=1,000 [G]
UV 8 1.00=1,000 [H]
UV 9 1.00=1,000 [I]
UV 10 5.14=5,140 [J]
UV 11 1.00=1,000 [K]
UV 12 4.31=4,310 [L]
UV 13 1.30=1,300 [M]
UV 14 4.48=4,480 [N]
UV 15 1.35=1,350 [O]
UV 16 4.35=4,350 [P]
UV 17 6.00=6,000 [Q]
UV 18 12.54=12,540 [R]
Celkem: 0,6942*(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R)=66,067 [S]

62 871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 M 289,842 1 080,80 313 261,23

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300

12.110+405.410=417,520 [A]
Celkem: 0,6942*A=289,842 [B]

63 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém
KG 2000 jednoosé DN 200

KUS 45,817 277,30 12 705,05

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

0,6942*66=45,817 [A]
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64 877355221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém
KG 2000 dvouosé DN 200

KUS 0,694 322,30 223,68

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200

Napojení UV17 do UV18 1=1,000 [A]
Celkem: 0,6942*A=0,694 [B]

65 877375211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém
KG 2000 jednoosé DN 315

KUS 5,554 322,30 1 790,05

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315

0,6942*8=5,554 [A]

66 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém
KG 2000 dvouosé DN 315

KUS 10,413 277,30 2 887,52

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

0,6942*15=10,413 [A]

67 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 12,496 1 541,40 19 261,33

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

0,6942*18=12,496 [A]

68 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 8,330 1 541,40 12 839,86

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

0,6942*12=8,330 [A]

69 892562574R Tlaková zkouška šachet KUS 8,330 1 541,40 12 839,86

Tlaková zkouška šachet
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0,6942*12=8,330 [A]

70 894412145R Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
51-100cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu

KPL 0,694 29 599,90 20 542,33

Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
101-150cm vč. dodávky prefa dílců a poklopuPoklopy: Pro stokovou síť jsou 
stanoveny technické požadavky na poklop takto: V komunikaci se jednotně
používá poklop vyráběný dle ČSN-EN 124, třídy D 400, světlosti DN 625, kruhový s
dosedací plochou víka v rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584, odvětraný. Víko
poklopu- celolitinové, odvětrané. S opracovanou dosedací plochou opatřenou
lichoběžníkovou drážkou osazenou tlumící vložkou z polychlorprenu (tvrdost 70 1
5, Shore A-dle DIN 53505) a se dvěma otvory pro zámky. Rám poklopu- kombinace
litiny a betonu s vnější obvodovou polodrážkou na spodní ploše rámu, odpovídající
sestavě prefabrikovaných šachtových prvků. Kvalita betonu rámu musí odpovídat
ČSN P ENV 206 Beton-vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení.

0,6942*1=0,694 [A]

71 894412146R Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
101-150cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu

KPL 0,694 29 599,90 20 542,33

Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
101-150cm vč. dodávky prefa dílců a poklopuPoklopy: Pro stokovou síť jsou 
stanoveny technické požadavky na poklop takto: V komunikaci se jednotně
používá poklop vyráběný dle ČSN-EN 124, třídy D 400, světlosti DN 625, kruhový s
dosedací plochou víka v rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584, odvětraný. Víko
poklopu- celolitinové, odvětrané. S opracovanou dosedací plochou opatřenou
lichoběžníkovou drážkou osazenou tlumící vložkou z polychlorprenu (tvrdost 70 1
5, Shore A-dle DIN 53505) a se dvěma otvory pro zámky. Rám poklopu- kombinace
litiny a betonu s vnější obvodovou polodrážkou na spodní ploše rámu, odpovídající
sestavě prefabrikovaných šachtových prvků. Kvalita betonu rámu musí odpovídat
ČSN P ENV 206 Beton-vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení.

0,6942*1=0,694 [A]

72 894412147R Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
151-200cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu

KPL 1,388 29 599,90 41 084,66
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Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
151-200cm vč. dodávky prefa dílců a poklopuPoklopy: Pro stokovou síť jsou 
stanoveny technické požadavky na poklop takto: V komunikaci se jednotně
používá poklop vyráběný dle ČSN-EN 124, třídy D 400, světlosti DN 625, kruhový s
dosedací plochou víka v rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584, odvětraný. Víko
poklopu- celolitinové, odvětrané. S opracovanou dosedací plochou opatřenou
lichoběžníkovou drážkou osazenou tlumící vložkou z polychlorprenu (tvrdost 70 1
5, Shore A-dle DIN 53505) a se dvěma otvory pro zámky. Rám poklopu- kombinace
litiny a betonu s vnější obvodovou polodrážkou na spodní ploše rámu, odpovídající
sestavě prefabrikovaných šachtových prvků. Kvalita betonu rámu musí odpovídat
ČSN P ENV 206 Beton-vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení.

0,6942*2=1,388 [A]

73 894412148R Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
201-250cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu

KPL 4,859 29 599,90 143 825,91

Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
201-250cm vč. dodávky prefa dílců a poklopuPoklopy: Pro stokovou síť jsou 
stanoveny technické požadavky na poklop takto: V komunikaci se jednotně
používá poklop vyráběný dle ČSN-EN 124, třídy D 400, světlosti DN 625, kruhový s
dosedací plochou víka v rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584, odvětraný. Víko
poklopu- celolitinové, odvětrané. S opracovanou dosedací plochou opatřenou
lichoběžníkovou drážkou osazenou tlumící vložkou z polychlorprenu (tvrdost 70 1
5, Shore A-dle DIN 53505) a se dvěma otvory pro zámky. Rám poklopu- kombinace
litiny a betonu s vnější obvodovou polodrážkou na spodní ploše rámu, odpovídající
sestavě prefabrikovaných šachtových prvků. Kvalita betonu rámu musí odpovídat
ČSN P ENV 206 Beton-vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení.

0,6942*7=4,859 [A]

74 894412149R Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
251-300cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu

KPL 0,694 29 599,90 20 542,33

Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
251-300cm vč. dodávky prefa dílců a poklopuPoklopy: Pro stokovou síť jsou 
stanoveny technické požadavky na poklop takto: V komunikaci se jednotně
používá poklop vyráběný dle ČSN-EN 124, třídy D 400, světlosti DN 625, kruhový s
dosedací plochou víka v rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584, odvětraný. Víko
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poklopu- celolitinové, odvětrané. S opracovanou dosedací plochou opatřenou
lichoběžníkovou drážkou osazenou tlumící vložkou z polychlorprenu (tvrdost 70 1
5, Shore A-dle DIN 53505) a se dvěma otvory pro zámky. Rám poklopu- kombinace
litiny a betonu s vnější obvodovou polodrážkou na spodní ploše rámu, odpovídající
sestavě prefabrikovaných šachtových prvků. Kvalita betonu rámu musí odpovídat
ČSN P ENV 206 Beton-vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení.

0,6942*1=0,694 [A]

75 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS 11,107 3 836,70 42 614,23

Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

0,6942*16=11,107 [A]

76 895971144R Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadá
galerie objemu do 150 m3

SOUBOR 0,694 680 000,00 471 920,00

Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadá galerie
objemu do 150 m3Zasakovací galerie složena z: X-box 216K vsakovací blok
600x600x600mm (ŠxVxD) s kanalákem DN180 - 2 kusy  X-Box SP 216 vsakovací
blok 600x600x600mm (ŠxVxD) - 482 kusů C-box vsakovací blok kontrolní
600x600mm (jedná se o 1 komponent: 4 ks na 1 box 600x600x600) - 24 kusů Box
konektor - mašlička - 1768 kusů Spojovací clip - 24 kusů Smykový konektor - 245
kusů C-box koncová stěna pro kontrolní box, předformované otvory - 2 kusy
geoNETEX S 200g/m2, šíře 2m - role 100m2, PP - 310m2

0,6942*1=0,694 [A]

77 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení
B12, C250

KUS 11,107 1 954,60 21 709,74

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125,
C250

0,6942*16=11,107 [A]

78 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 66,067 21,40 1 413,83

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
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95.17=95,170 [A]
Celkem: 0,6942*A=66,067 [B]

79 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M 289,842 21,40 6 202,62

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

417.52=417,520 [A]
Celkem: 0,6942*A=289,842 [B]

80 935210027R Provedení výústního objektu dlažbou do betonu KPL 0,694 68 380,10 47 455,79

Provedení výústního objektu dlažbou do betonuVyčištění stávajícího příkopu.
Zemní práce - úprava tvaru stávajícího příkopu. Zpevnění břehu a dna dlažbou do
betonu (rozměr dlažby 0,60x0,60m

0,6942*1=0,694 [A]

81 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 114,755 508,10 58 307,02

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

0,6942*165,306=114,755 [A]

82 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za
zvětšený přesun do 500 m

T 114,755 105,00 12 049,28

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 500 m

0,6942*165,306=114,755 [A]

83 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný HOD 55,536 566,00 31 433,38

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací elektrikář
odborný
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80*1=80,000 [A]
Celkem: 0,6942*A=55,536 [B]

4 460 273,49Celkem:
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1 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 M 27,768 1 689,40 46 911,26

Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250

0,6942*40=27,768 [A]

2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 499,824 56,70 28 340,02

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

30*24=720,000 [A]
Celkem: 0,6942*A=499,824 [B]

3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500
l/min

DEN 20,826 66,20 1 378,68

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

0,6942*30=20,826 [A]

4 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm M 10,413 266,90 2 779,23

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm

0,6942*15=10,413 [A]

5 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm M 10,413 266,90 2 779,23

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200
mm
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0,6942*15,0=10,413 [A]

6 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500
mm

M 11,801 361,30 4 263,70

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

0,6942*17=11,801 [A]

7 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů M 12,010 266,90 3 205,47

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to přes 3 do 6 kabelů

5*2.5=12,500 [A]
4*1.2=4,800 [B]
Celkem:0,6942*(A+B)=12,010 [C]

8 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 277,291 22,90 6 349,96

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

135.58*2=271,160 [A]
1.3*2=2,600 [B]
9.00*2+6.00*2=30,000 [C]
26.24*2=52,480 [D]
1.2*36=43,200 [E]
Celkem: 0,6942*(A+B+C+D+E)=277,291 [G]

9 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M 277,291 22,90 6 349,96

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění
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399.44=399,440 [A]
Celkem: 0,6942*A=277,291 [B]

10 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 118,702 516,30 61 285,84

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
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Šířka rýhy pro DN 300 1.300=1,300 [A]
Šířka rýhy pro DN 200 1.200=1,200 [B]
Mocnost komunikace 0.460=0,460 [C]
Mocnost zeleň 0.200=0,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=3,160 [E]
Rýhy - Stoka 2
Staničení 0,0000-30,24000 (30.2400-0.0000)*1.3*(2.230-0.46)=69,582 [F]
Staničení 30,240-51,15000 (51.1500-30.240)*1.3*(2.130-0.46)=45,396 [G]
Staničení 66,800-143,0800 (143.080-66.800)*1.3*(2.050-0.46)=157,671 [H]
Rozšíření pro Š14 (2.0-1.3)*2.0*(2.10-0.46+0.15)=2,506 [I]
Rozšíření pro Š17 (2.0-1.3)*2.0*(2.16-0.46+0.15)=2,590 [J]
Rozšíření pro Š18 (2.0-1.3)*2.0*(2.20-0.46+0.15)=2,646 [K]
Rýhy - Přípojky na Stoce 2
HV 1 6.70*1.2*(2.20-0.46)=13,990 [L]
HV 2 6.75*1.2*(2.18-0.46)=13,932 [M]
UV 1 5.54*1.2*(1.96-0.46)=9,972 [N]
UV 2 7.25*1.2*(1.81-0.46)=11,745 [O]
Tělesa UV 1.0*1.0*0.75*2=1,500 [P]
Tělesa HV 2.2*2.2*1.50*2=14,520 [Q]
Celkem: F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=346,050 [R]
Jáma - vsakovací objekt na stoce 2
Staničení 51,1500-66,8000 včetně rozšíření o 1m na každou stranu (1.0+66.800-51.150+1.0)*(1.0+6.000+1.0)*(2.10-0.2)=268,280 [S]
Přehloubení a rozšíření pro revizní šachty Š15 a Š16 2.50=2,500 [T]
Svahování výkopku (2.10-0.2)*1.05*(1.0+6.00+1.0)*2+(2.10-0.2)*1.05*(1.0+66.800-51.150+1.0)=67,132 [U]
Celkem: S+T+U=337,912 [V]
Hloubení rýh strojně - třída těžitelnosti 3 - 70% 346.05*0.70=242,235 [W]
Hloubení rýh strojně - třída těžitelnosti 4 - 30% 346.05*0.30=103,815 [X]
Celkem: W+X=346,050 [Y]
Hloubení jam strojně - třída těžitelnosti 3 - 70% 337.912*0.70=236,538 [Z]
Hloubení jam strojně - třída těžitelnosti 4 - 30% 337.912*0.30=101,374 [AA]
Celkem: Z+AA=337,912 [AB]
(346.05+337.912)*0.25=170,991 [AC]
Celkem: 0,6942*AC=118,702 [AD]

11 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 164,205 291,90 47 931,44

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
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236.538=236,538 [A]
Celkem: 0,6942*A=164,205 [B]

12 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 M3 82,102 29,20 2 397,38

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

236.538*0.50=118,269 [A]
Celkem: 0,6942*A=82,102 [B]

13 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3 70,374 291,90 20 542,17

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

101.374=101,374 [A]
Celkem: 0,6942*A=70,374 [B]

14 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 M3 35,187 29,20 1 027,46

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

101.374*0.50=50,687 [A]
Celkem:0,6942*A=35,187 [B]

15 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 168,160 291,90 49 085,90

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000
m3

242.235=242,235 [A]
Celkem: 0,6942*A=168,160 [B]

16 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 84,080 29,20 2 455,14

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3
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242.235*0.50=121,118 [A]
Celkem: 0,6942*A=84,080 [B]

17 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3 72,068 291,90 21 036,65

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000
m3

103.815=103,815 [A]
Celkem: 0,6942*A=72,068 [B]

18 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 36,035 29,20 1 052,22

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 4

103.815*0.50=51,908 [A]
Celkem: 0,6942*A=36,035 [B]

19 132312102 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných
horninách tř. 4

M3 17,752 291,90 5 181,81

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo
pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 nesoudržných

Drenážní 135.58 v rýze - předpoklad 0,15m3/m ((80.820+54.760)+9.000*2)*0.15=23,037 [A]
Drenážní jímky v rýze 1.3*1.3*0.500*3=2,535 [B]
Celkem: 0,6942*(A+B)=17,752 [C]

20 132312109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 4

M3 8,876 29,20 259,18

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo
pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

25.572*0.50=12,786 [A]
Celkem: 0,6942*A=8,876 [B]
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21 137526457R Sondy pro ověření polohy stávajících inženýrských sítí KUS 2,777 1 130,90 3 140,51

Sondy pro ověření polohy stávajících inženýrských sítí

0,6942*4=2,777 [A]

22 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m 2 33,295 83,90 2 793,45

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

UV 1 5.54*1.96*2=21,717 [A]
UV 2 7.25*1.81*2=26,245 [B]
Celkem: 0,6942*(A+B)=33,295 [C]

23 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m 2 413,469 83,90 34 690,05

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

Staničení 0,0000-30,24000 (30.2400-0.0000)*2.230*2=134,870 [A]
Staničení 30,240-51,15000 (51.1500-30.240)*2.130*2=89,077 [B]
Staničení 66,800-143,0800 (143.080-66.800)*2.050*2=312,748 [C]
HV 1 6.70*2.20*2=29,480 [D]
HV 2 6.75*2.18*2=29,430 [E]
Celkem:0,6942*(A+B+C+D+E)=413,469 [F]

24 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m 2 33,295 71,20 2 370,60

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

47.962=47,962 [A]
Celkem: 0,6942*A=33,295 [B]

25 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m 2 413,469 71,20 29 438,99

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

595.605=595,605 [A]
Celkem: 0,6942*A=413,469 [B]
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26 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 474,806 24,50 11 632,75

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

346.05=346,050 [A]
337.912=337,912 [B]
Celkem:0,6942*(A+B)=474,806 [D]

27 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 806,972 52,90 42 688,82

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Odvoz výkopku na mezideponi 346.05+337.912+25.572=709,534 [A]
Odvoz výkopku z mezideponii na staveniště pro zpětný 452.915 452.915=452,915 [B]
Celkem: 0,6942*(A+B)=806,972 [C]

28 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 178,145 198,50 35 361,78

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

22.032=22,032 [A]
17.6=17,600 [B]
23.3=23,300 [C]
111.094=111,094 [D]
135.58 DN 300 3.14*0.150*0.150*135.58=9,579 [E]
135.58 DN 200 3.14*0.100*0.100*26.24=0,824 [F]
UV 3.14*0.250*0.250*1.0*2=0,393 [G]
HV 1.60*1.600*1.400*2=7,168 [H]
Prefabrikované šachty 3.14*0.50*0.50*(2.10+1.90+1.90+2.16+2.20-3*0.46-2*0.2)=6,657 [I]
Retenční objekt 9.00*6.00*0.600=32,400 [J]
25.572=25,572 [K]
Celkem: 0,6942*(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)=178,145 [L]

29 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 1 781,449 19,90 35 450,84
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Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Skládka ve vzdálenosti 20km 256.619*10=2 566,190 [A]
Celkem: 0,6942*A=1 781,449 [B]

30 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 492,559 122,40 60 289,22

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Naložení na mezideponii pro další dopravu
256.619=256,619 [A]
452.915=452,915 [B]
Celkem: 0,6942*(A+B)=492,559 [D]

31 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 178,145 17,60 3 135,35

Uložení sypaniny  na skládky

256.619=256,619 [A]
Celkem: 0,6942*A=178,145 [B]

32 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 329,568 224,90 74 119,84

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

256.619*1.85=474,745 [A]
Celkem: 0,6942*A=329,568 [B]

33 171201211R Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na dočasné
meziskládce

M3 492,559 224,90 110 776,52

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na dočasné
meziskládce

256.619+452.915=709,534 [A]
Celkem: 0,6942*A=492,559 [B]

34 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 314,414 280,70 88 256,01
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Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

346.05+337.912+25.572=709,534 [A]
-256.619=- 256,619 [B]
Celkem: 0,6942*(A+B)=314,414 [C]

35 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3 23,136 455,00 10 526,88

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

33.328=33,328 [A]
Celkem: 0,6942*A=23,136 [B]

36 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 77,121 333,60 25 727,57

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

135.58*1.3*(0.300+0.300)-3.14*0.150*0.150*135.58=96,174 [A]
26.24*1.2*(0.200+0.300)-3.14*0.100*0.100*26.24=14,920 [B]
Celkem: 0,6942*(A+B)=77,121 [C]
ruční - 30% 0,6942*111.094*0.30=23,136
strojní 70% 0,6942*111.094*0.70=53,985

37 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m 2 259,409 25,00 6 485,23

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
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Rýhy - Stoka 2
Staničení 0,0000-30,24000 (30.2400-0.0000)*1.3=39,312 [A]
Staničení 30,240-51,15000 (51.1500-30.240)*1.3=27,183 [B]
Staničení 66,800-143,0800 (143.080-66.800)*1.3=99,164 [C]
Rýhy - Přípojky na Stoce 2
HV 1 6.70*1.2=8,040 [D]
HV 2 6.75*1.2=8,100 [E]
UV 1 5.54*1.2=6,648 [F]
UV 2 7.25*1.2=8,700 [G]
Jáma - vsakovací objekt na stoce 2
Staničení 51,1500-66,8000 včetně rozšíření o 1m na každou stranu (1.0+66.800-51.150+1.0)*(1.0+6.000+1.0)=141,200 [H]
Svahování výkopku 1.05*(1.0+6.00+1.0)*2+1.05*(1.0+66.800-51.150+1.0)=35,333 [I]
Celkem: 0,6942*(A+B+C+D+E+F+G+H+I)=259,409 [J]

38 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným
frakce 4 až 16 mm

M3 16,175 1 291,40 20 888,40

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

Nad bloky retence 9.00*6.00*0.20=10,800 [A]
Výplň v okolí retence a v okolí šachet Š15 a Š16 12.50=12,500 [B]
Celkem: 0,6942*(A+B)=16,175 [C]

39 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně
lože otevřený výkop

M 106,615 293,90 31 334,15

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s
jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu
z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Drenážní 135.58 v rýze135.58+9.00*2=153,580 [A]
Celkem: 0,6942*A=106,615 [B]

40 28611364 koleno kanalizace PVC KG 200x15° KUS 5,554 1 675,10 9 303,51

koleno kanalizace PVC KG 200x15°

0,6942*8=5,554 [A]
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41 28611365 koleno kanalizace PVC KG 200x30° KUS 1,388 1 675,10 2 325,04

koleno kanalizace PVC KG 200x30°

0,6942*2=1,388 [A]

42 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° KUS 2,777 1 675,10 4 651,75

koleno kanalizace PVC KG 200x45°

0,6942*4=2,777 [A]

43 28611373 koleno kanalizace PVC KG 300x15° KUS 1,388 2 309,60 3 205,72

koleno kanalizace PVC KG 300x15°

0,6942*2=1,388 [A]

44 28611374 koleno kanalizace PVC KG 300x30° KUS 1,388 2 309,60 3 205,72

koleno kanalizace PVC KG 300x30°

0,6942*2=1,388 [A]

45 28611375 koleno kanalizace PVC KG 300x45° KUS 0,694 2 309,60 1 602,86

koleno kanalizace PVC KG 300x45°

0,6942*1=0,694 [A]

46 28611442 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87° KUS 2,083 2 280,50 4 750,28

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87°

0,6942*3=2,083 [A]

47 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě M3 1,388 1 322,60 1 835,77

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63
mm
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Podklad pod šachty 2.00*2.00*0.100*5=2,000 [A]
Celkem: 0,6942*A=1,388 [B]

48 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 27,513 1 322,60 36 388,69

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

135.58*1.3*0.100=17,625 [A]
26.24*1.2*0.100=3,149 [B]
UV 1.0*1.0*0.10*2=0,200 [C]
UV 2.3*2.3*0.10*2=1,058 [D]
Celkem: A+B+C+D=22,032 [E]
(1.0+9.00+1.00)*(1.00+6.00+1.00)*0.200=17,600 [F]
Celkem: F=17,600 [G]
22.032+17.6=39,632 [H]
Celkem: 0,6942*H=27,513 [I]

49 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 2,956 5 729,40 16 936,11

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Podklad pod šachty 2.00*2.00*0.150*5=3,000 [A]
UV 1.0*1.0*0.10*2=0,200 [B]
HV 2.3*2.3*0.10*2=1,058 [C]
Celkem:0,6942*(A+B+C)=2,956 [D]

50 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený
výkop

m 2 5,998 715,90 4 293,97

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Bednění oodkladu pod šachty 2.00*0.150*4*5=6,000 [A]
UV 1.0*0.10*4*2=0,800 [B]
HV 2.3*0.10*4*2=1,840 [C]
Celkem: 0,6942*(A+B+C)=5,998 [D]

51 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 T 155,014 449,80 69 725,30
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štěrkopísek frakce 0/22

111.094*2.010=223,299 [A]
Celkem:0,6942*A=155,014 [B]

52 59223357R dno betonové s výtokem TBV-Q 450/330/1a PVC DN 200 KUS 1,388 1 046,80 1 452,96

dno betonové s výtokem TBV-Q 450/330/1a PVC DN 200

0,6942*2=1,388 [A]

53 59223358R středová skruž betonová TBV-Q 450/295/6a KUS 1,388 252,50 350,47

středová skruž betonová TBV-Q 450/295/6a

0,6942*2=1,388 [A]

54 59223359.CB horní skruž betonová TBV-Q 450/295/5b KUS 1,388 534,00 741,19

horní skruž betonová TBV-Q 450/295/5b

0,6942*2=1,388 [A]

55 59223360.CB vyrovnávací prstenec betonový TBV-Q 390/60/10a KUS 1,388 251,10 348,53

vyrovnávací prstenec betonový TBV-Q 390/60/10a

0,6942*2=1,388 [A]

56 59223361.CB prstenec betonový pro uchycení koše TBV 450-500/170 KUS 1,388 263,20 365,32

prstenec betonový pro uchycení koše TBV 450-500/170

0,6942*2=1,388 [A]

57 59223363.CB kalový koš DIN 4052, tvar A4 výšky 600mm KUS 1,388 1 745,10 2 422,20

kalový koš DIN 4052, tvar A4 výšky 600mm

0,6942*2=1,388 [A]
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58 59223401R rám zabetonovaný DIN 19583-9 530/406 mm KUS 1,388 3 865,60 5 365,45

rám zabetonovaný DIN 19583-9 530/406 mm

0,6942*2=1,388 [A]

59 59223402R mříž M1 D400 DIN 19583-13 500/500mm KUS 1,388 4 346,80 6 033,36

mříž M1 D400 DIN 19583-13 500/500mm

0,6942*2=1,388 [A]

60 871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 M 18,216 458,40 8 350,21

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

HV 1 6.700=6,700 [A]
HV 2 6.750=6,750 [B]
UV 1 5.540=5,540 [C]
UV 2 7.250=7,250 [D]
Celkem: 0,6942*(A+B+C+D)=18,216 [E]

61 871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 M 94,120 1 080,80 101 724,90

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300

54.760+80.820=135,580 [A]
Celkem: 0,6942*A=94,120 [B]

62 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém
KG 2000 jednoosé DN 200

KUS 9,719 277,30 2 695,08

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

0,6942*14=9,719 [A]
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63 877375211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém
KG 2000 jednoosé DN 315

KUS 3,471 322,30 1 118,70

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315

0,6942*5=3,471 [A]

64 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém
KG 2000 dvouosé DN 315

KUS 2,083 322,30 671,35

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

0,6942*3=2,083 [A]

65 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 2,777 1 541,40 4 280,47

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

0,6942*4=2,777 [A]

66 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 2,777 1 541,40 4 280,47

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

0,6942*4=2,777 [A]

67 892562574R Tlaková zkouška šachet KUS 3,471 1 541,40 5 350,20

Tlaková zkouška šachet

0,6942*5=3,471 [A]

68 894412147R Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
151-200cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu

KPL 1,388 29 599,90 41 084,66

Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
151-200cm vč. dodávky prefa dílců a poklopuPoklopy: Pro stokovou síť jsou 
stanoveny technické požadavky na poklop takto: V komunikaci se jednotně
používá poklop vyráběný dle ČSN-EN 124, třídy D 400, světlosti DN 625, kruhový s
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dosedací plochou víka v rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584, odvětraný. Víko
poklopu- celolitinové, odvětrané. S opracovanou dosedací plochou opatřenou
lichoběžníkovou drážkou osazenou tlumící vložkou z polychlorprenu (tvrdost 70 1
5, Shore A-dle DIN 53505) a se dvěma otvory pro zámky. Rám poklopu- kombinace
litiny a betonu s vnější obvodovou polodrážkou na spodní ploše rámu, odpovídající
sestavě prefabrikovaných šachtových prvků. Kvalita betonu rámu musí odpovídat
ČSN P ENV 206 Beton-vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení.

0,6942*2=1,388 [A]

69 894412148R Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
201-250cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu

KPL 2,083 29 599,90 61 656,59

Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
201-250cm vč. dodávky prefa dílců a poklopuPoklopy: Pro stokovou síť jsou 
stanoveny technické požadavky na poklop takto: V komunikaci se jednotně
používá poklop vyráběný dle ČSN-EN 124, třídy D 400, světlosti DN 625, kruhový s
dosedací plochou víka v rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584, odvětraný. Víko
poklopu- celolitinové, odvětrané. S opracovanou dosedací plochou opatřenou
lichoběžníkovou drážkou osazenou tlumící vložkou z polychlorprenu (tvrdost 70 1
5, Shore A-dle DIN 53505) a se dvěma otvory pro zámky. Rám poklopu- kombinace
litiny a betonu s vnější obvodovou polodrážkou na spodní ploše rámu, odpovídající
sestavě prefabrikovaných šachtových prvků. Kvalita betonu rámu musí odpovídat
ČSN P ENV 206 Beton-vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení.

0,6942*3=2,083 [A]

70 895931112R Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1400/1600
mm včetně litinové mříže se zámkem

KUS 1,388 59 940,30 83 197,14

Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1400/1600 mm
včetně litinové mříže se zámkem

0,6942*2=1,388 [A]

71 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS 1,388 3 836,70 5 325,34

Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

0,6942*2=1,388 [A]
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72 895971143R Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadá
galerie objemu do 50 m3

SOUBOR 0,694 240 000,00 166 560,00

Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadá galerie
objemu do 50 m3Zasakovací galerie složena z: X-box 216K vsakovací blok
600x600x600mm (ŠxVxD) s kanalákem DN180 – 1 kus  X-Box SP 216 vsakovací
blok 600x600x600mm (ŠxVxD) - 143 kusů C-box vsakovací blok kontrolní
600x600mm (jedná se o 1 komponent: 4 ks na 1 box 600x600x600) - 24 kusů Box
konektor - mašlička - 526 kusů Spojovací clip - 24 kusů C-box koncová stěna pro
kontrolní box, předformované otvory - 2 kusy  geoNETEX S 200g/m2, šíře 2m - role
100m2, PP - 165m2

0,6942*1=0,694 [A]

73 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení
B12, C250

KUS 1,388 1 954,60 2 712,98

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125,
C250

0,6942*2=1,388 [A]

74 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 18,216 21,40 389,82

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

26.24=26,240 [A]
Celkem: 0,6942*A=18,216 [B]

75 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M 94,120 21,40 2 014,17

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

135.58=135,580 [A]
Celkem: 0,6942*A=94,120 [B]

76 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 44,781 508,10 22 753,23

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
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vzdálenost do 15 m

0,6942*64,507=44,781 [A]

77 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za
zvětšený přesun do 500 m

T 44,781 105,00 4 702,01

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 500 m

0,6942*64,507=44,781 [A]

78 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný HOD 20,826 566,00 11 787,52

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací elektrikář
odborný

30*1=30,000 [A]
Celkem: 0,6942*A=20,826 [B]

1 649 678,70Celkem:
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1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1,386 1,00 1,39

0,770*1,8=1,386 [A]

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 5 120,00 5 120,00

vytyčení nového kabeluzaměření skutečného provedení

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 3 200,00 3 200,00

4 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 5 100,00 5 100,00

v digitální i tištěné formě

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,310 1 080,00 2 494,80

kabelová rýha 35x80 cm - 11mkabelová rýha pro 35x80 cm v délce cca 64m je
součástí SO 431

0,35*(0,8-0,2)*(11)=2,310 [A] kabelová rýha 0,35*0,8

6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,770 1 080,00 831,60

kabelová rýha 35x80 cmkabelová rýha pro 35x80 cm v délce cca 64m je součástí
SO 431

0,35*0,2*11=0,770 [A] kabelová rýha 0,35*0,8

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0,770 512,00 394,24

přebytečná zemina, složení na skládce

0,35*0,2*11=0,770 [A]  kabelová trasa

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 2,310 620,00 1 432,20
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0,35*(0,8-0,2)*11=2,310 [A] kabelová trasa

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,770 415,00 319,55

pískové lože

0,35*0,2*11=0,770 [A]   kabel trasa

10 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 0,193 255,00 49,22

srovnání kabelové rýhy po hutněném záhozu

0,35*11*0,05=0,193 [A] kabelová rýha

11 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M 11,330 92,00 1 042,36

červenáčervená v délce cca 64m je součástí SO 431

11*1,03=11,330 [A]

12 742256 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KOTEVNÍ SVORKA VČETNĚ UPEVNĚNÍ KUS 1,000 45,00 45,00

13 742258 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD KUS 1,000 4 218,00 4 218,00

svod do kabelového vedení

14 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5
MM2

M 93,555 18,00 1 683,99

kabel CYKY 2-Ox1,5

(64-5-8-8,5+11)*1,03=55,105 [A] v kabelovém loži
9+1,5=10,500 [B] na stožáru (skříně)
(5+8+8,5)*1,3=27,950 [C] v kabelovém prostupu
Celkem: A+B+C=93,555 [D]

15 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4
DO 16 MM2

M 93,555 238,00 22 266,09
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kabel CYKY 4-Jx16 mm

(64-5-8-8,5+11)*1,03=55,105 [A] v kabelovém loži
9+1,5=10,500 [B] na stožáru (skříně)
(5+8+8,5)*1,3=27,950 [C] v kabelovém prostupu
Celkem: A+B+C=93,555 [D]

16 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO
NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS 2,000 45,00 90,00

kabelová koncovka pro 4-vodičové zakončení do 2x1,5

17 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 2,000 45,00 90,00

kabelová koncovka pro 4-vodičové zakončení do 4x16

2=2,000 [A]

18 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 
VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS 1,000 3 222,00 3 222,00

SP 100dodávka a montáž

19 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1,000 1 500,00 1 500,00

53 100,44Celkem:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 33,813 1,00 33,81

18,785*1,8=33,813 [A]

2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 3,942 5 120,00 20 183,04

základy stožárů

0,8*0,8*0,7*4*2,2=3,942 [A]

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 7 200,00 7 200,00

vytyčení nového VOzaměření skutečného provedení

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 4 300,00 4 300,00

5 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 2 400,00 2 400,00

v digitální i tištěné formě

6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,360 1 080,00 388,80

pro rozpojovací skříň

0,9*0,5*0,8=0,360 [B] rozpojovací skříň

7 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 4,480 1 080,00 4 838,40

základy stožárů

0,8*0,8*1,3*4+0,8*0,8*1,8*1=4,480 [A] základy stožárů

8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 67,295 1 080,00 72 678,60
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kabelová rýha 35x80 cm

0,35*(0,8-0,2)*(24+33+12+31-8-8,5+16-8,5+11+33+34)=35,490 [A] kabelová rýha 0,35*0,8
0,6*(1,2-0,25)*(8+8,5)=9,405 [B] pro kabelový prostup 0,6*1,2
0,35*0,8*80=22,400 [C] demontáž stáv. kabelu
Celkem: A+B+C=67,295 [D]

9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 14,305 1 080,00 15 449,40

kabelová rýha 35x80 cm

0,35*0,2*(24+33+12+31-8-8,5+16-8,5+11+33+34)=11,830 [A] kabelová rýha 0,35*0,8
0,6*0,25*(8+8,5)=2,475 [B] pro kabelový prostup 0,6*1,2
Celkem: A+B=14,305 [C]

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 18,785 512,00 9 617,92

přebytečná zemina, složení na skládce

0,35*0,2*(24+33+12+31-8-8,5+16-8,5+11+33+34)=11,830 [A] kabelová trasa
0,6*0,25*(8+8,5)=2,475 [B] pro kabelový prostup 0,6*1,2
0,8*0,8*1,3*4+0,8*0,8*1,8*1=4,480 [C] základy stožárů
Celkem: A+B+C=18,785 [D]

11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 67,655 620,00 41 946,10

0,35*(0,8-0,2)*(24+33+12+31-8-8,5+16-8,5+11+33+34)=35,490 [A] kabelová trasa
0,9*0,5*0,8=0,360 [B] rozpojovací skříň
0,35*0,8*80=22,400 [C] demontáž stáv. kabelu
0,6*(1,2-0,25)*(8+8,5)=9,405 [D] pro kabelový prostup 0,6*1,2
Celkem: A+B+C+D=67,655 [E]

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,830 415,00 4 909,45

pískové lože

0,35*0,2*(24+33+12+31-8-8,5+16-8,5+11+33+34)=11,830 [A]   kabel trasa

13 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 3,395 255,00 865,73
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srovnání kabelové rýhy po hutněném záhozu

0,35*(24+33+12+31+16+11+33+34)*0,05=3,395 [A] kabelová rýha

14 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 4,480 7 925,00 35 504,00

základ stožárů VO, včeně pouzdra a chrániček na kabelbeton C25/30 - XF2

0,8*0,8*1,3*4+0,8*0,8*1,8*1=4,480 [A]

15 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,320 7 925,00 2 536,00

beton C30/37-XF4

0,8*0,8*0,1*4+0,8*0,8*0,1=0,320 [A]

16 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M 174,070 92,00 16 014,44

červená

(24+33+12+31-8-8,5+16-8,5+11+33+34)*1,03=174,070 [A]

17 742211 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, SLOUP DO 9/10 KN KUS 1,000 27 420,00 27 420,00

betonový předpjatý sloup EPV 9/6dodávka a montáž

18 742258 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD KUS 2,000 4 218,00 8 436,00

svod do kabelového vedení

19 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4
DO 16 MM2

M 249,070 238,00 59 278,66

kabel CYKY 4-Jx16 mm

(24+33+12+31-8-8,5+16-8,5+11+33+34)*1,03=174,070 [A] v kabelovém loži
9+1,5*12+9=36,000 [B] do (na) stožáru
(5+8+8,5+8,5)*1,3=39,000 [C] v kabelovém prostupu
Celkem: A+B+C=249,070 [D]
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20 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4
DO 16 MM2

M 6,000 89,00 534,00

kabel AYKY 4-Jx16 (na betonovém stožáru)

3*2=6,000 [A]

21 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 14,000 65,00 910,00

kabelová koncovka pro 4-vodičové zakončení do 4x16

14=14,000 [A]

22 742Z22 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M 63,000 75,00 4 725,00

23 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 80,000 25,00 2 000,00

stávajícího kabelu vč. odvozu a ekologické likvidace

80=80,000 [A]

24 743122 A OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES
6,5 DO 12 M

KUS 4,000 18 505,00 74 020,00

stožár osvětlovací silniční 8m, vetknutý, bezpatic., ocel., třístupň., žár. zik., např.
stožár U8-159/133/114dodávka a montáž vč. svorkovnice se svork. poj. 4A     
připojovací kabel svítidla CYKY 3x1,5.

4=4,000 [A]

25 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ
DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS 2,000 2 320,00 4 640,00

žárově zinkovaný dl. 1,5m např. J1-1500 - dodávka a montáž

2=2,000 [A]
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26 743313 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ
DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M

KUS 2,000 2 840,00 5 680,00

žárově zinkovaný dl. 2,5m např. J1-2500 - dodávka a montáž

27 743342 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STĚNU/BETONOVÝ STOŽÁR
DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS 1,000 1 995,00 1 995,00

raménko pro svítidlo např. TRBC 1500

28 743554 A SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 5,000 9 480,00 47 400,00

svítidlo s LED zdrojem světla 63W/3000K/6840lm, např. Phillips Luma BGP623,
DM10dodávka a montáž

4+1=5,000 [A]

29 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 
VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS 2,000 3 119,00 6 238,00

pojistková skříň např. SP100dodávka a montáž

30 743D12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A,
DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS 1,000 9 480,00 9 480,00

rozpojovací skříňvč. pojistkových spodků dodávka a montáž

31 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 1,000 1 245,00 1 245,00

stožár, patice, výložník, svorkovnice včetně odvozu

32 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15
M

KUS 4,000 1 245,00 4 980,00

demontáž stávajícího svítidla vč. předání sprácvi
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1=1,000 [A] zářivkové svítidlo
1=1,000 [B] LED svítidlo
2=2,000 [C] výbojkové svítidlo
Celkem: A+B+C=4,000 [D]

33 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1,000 3 200,00 3 200,00

34 74D217 SVOD NN KABELU ZE STOŽÁRU TV DO ZEMĚ VČETNĚ KRYTU KUS 22,500 1 290,00 29 025,00

žár. zinkovaná trubka na bet. stožár 54/41dodávka a montáž

7,5*(2+1)=22,500 [A]

35 74F424 DEMONTÁŽ BETONOVÝCH STOŽÁRŮ KUS 3,000 3 970,00 11 910,00

včetně odvozu správci

36 75IG51 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 M 6,000 96,00 576,00

propojení stožáru a strojeného zemniče, drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek

1,5*4=6,000 [A]

37 75IG71 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM M 219,320 96,00 21 054,72

FeZn pr. 10, včetně svorekdodávka a montáž

(24+33+12+31+27+33+34)*1,03+1,5*13=219,320 [A]

38 75L16X ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽ KUS 2,000 1 540,00 3 080,00

opětovná montáž stávajícího rozhlasu

39 75L16Y ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 711,00 1 422,00

provizorní demontáž stávajícího rozhlasu z betonového stožáru, po dobu stavby
uskladnit
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40 78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST m 2 3,994 922,00 3 682,47

ochranný antikorozní nátěr spodní části osvětlovacích stožárů RENOLAK ALN)
-vně i uvnitř

3,14*0,159*2*4=3,994 [A]

41 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 18,000 55,00 990,00

chránička HDPE/LDPE do základu stožáru, profil 40/33

1,5*3*4=18,000 [A]

42 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 3,000 59,00 177,00

chránička HDPE/LDPE do základu stožáru, profil 50/41

1,5*2=3,000 [A]

43 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 59,500 78,00 4 641,00

chránička HDPE/LDPE 110/94 vč. zatahovacího lanka

5*2=10,000 [A] pod komunikací (obetonované)
(8+8,5)*3=49,500 [B] pod vjezdem (bez obetonování)
Celkem: A+B=59,500 [C]

44 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 0,495 5 745,00 2 843,78

podkladní beton C12/15-X0

0,6*0,05*(8+8,5)=0,495 [A]  silnice

45 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,510 5 745,00 8 674,95

beton C25/30-XA1

(0,6*0,2-3,14*0,055*0,055*3)*(8+8,5)=1,510 [B]

46 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 1,792 945,00 1 693,44



Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s. Strana: 9
Čas: 12:58:1319.07.2023Datum:3.6.1.8

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice
Přeložka veřejného osvětlení
Přeložka veřejného osvětlení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1518100_STCK
SO 431
SO 431

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

základů

0,8*0,8*0,7*4=1,792 [A]

590 817,71Celkem:
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Kč3 233 120,00Cena s daní:

Kč561 120,00DPH:

Kč2 672 000,00Cena celková:

Kč2 672 000,00Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DIO

DIO

Rozpočet:

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice

SO 901

Objekt: SO 901

Stavba: 1518100_STCK

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč2 672 000,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

19.07.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Alena KrynickáVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 180 000,00 180 000,00

dopravní značení kompletní - SDZ  montáž s přesunem, nájem, demontáž, VDZ
pokládka, odstranění

2 02910 c OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS KPL 2 492 000,000 1,00 2 492 000,00

celková cena položky je rovna součtu MJ - jednotková cena je 1PRELIMINÁŘOVÁ 
POLOŽKA:Čerpání této položky bude dle upřesnění investoraVýluky,
znehodnocený kryt na objízdných trasách , obruby

2492000,0=2 492 000,000 [A]

2 672 000,00Celkem:



3.1.1 Datum: 19.07.2023 Čas:

Soupis objektů s DPH

12:49:00

Strana: 1Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s.
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Kč401 000,00Cena celková:

Kč401 000,00Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 1518100_obec

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč401 000,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

19.07.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Alena KrynickáVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

obsahují zejména náklady na:- ztížené výrobní podmínky související s umístěním
stavby, provozními nebodopravními omezeními- uvedení stavbou dotčených ploch
a staveništní dopravou dotčených komunikacído původního nebo projektovaného
stavu- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce
aochrany životního prostředí- likvidace přebytečného stavebního materiálu
odpovídajícím způsobem- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich
ošetřování

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

obsahují zejména náklady na:- úpravu příslušné dokumentace dle technologických
postupů zhotovitele a dle připrovádění díla zjištěných skutečností- zpracování
Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace- zpracování Plánu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,odst. 2 zákona č.
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)- zpracování
technologických postupů a plánů kontrol

3 02910 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

vytyčení obvodu stavby, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby,

4 02910 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

vytyčení stávajících sítí vč.geodet.zaměření průběhů

5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a
její digitalizace

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 120 000,00 120 000,00

RDS-Z-PDS

7 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 60 000,00 60 000,00
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Skutečného provedení stavby

8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

GP pro TZ stavby

délka úseku cca 3,250 km

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 8 000,00 16 000,00

provizorní dopravní značení - kompletní (ozn.stavby)vč.patních desek, sloupků,
kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu

2=2,000 [A]

11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 60 000,00 60 000,00

12 04300R Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

Zkoušky a ostatní měření

1=1,000 [A]

401 000,00Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 70,046 423,80 29 685,49

nákup ornice

0,15*533-0,2*49,52=70,046 [A]

2 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 364,315 1,00 364,32

sejmutí drnu (pol. č. 11130) 2,0*0,2*774,29=309,716 [A]
výkop (pol. č. 12373) 2,0*17,411=34,822 [B]
podklad (pol. č. 11332) 1,9*10,409=19,777 [C]
Celkem: A+B+C=364,315 [D]

3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 10,727 200,00 2 145,40

silniční obruba (pol. č. 11352) 0,103*29,0=2,987 [A]
záhonová onruba (pol. č. 11351) 0,047*31,81=1,495 [B]
dlažba (pol. č. 11318) 2,4*2,602=6,245 [C]
Celkem: A+B+C=10,727 [D]

4 11102R MONTÁŽ PŘÍSTŘEŠKU KUS 2,000 12 000,00 24 000,00

kompletní

zpětná montáž přístřešku 2=2,000 [A]

5 11103R ODSTRANĚNÍ PŘÍSTŘEŠKU KUS 2,000 20 000,00 40 000,00

kompletní, vč. uschování po dobu výstavby

6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN m 2 28,100 25,00 702,50

28,1=28,100 [A]

7 11130 SEJMUTÍ DRNU m 2 774,290 97,30 75 338,42
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vč. odvozu, polatek za skládku v pol. č. 015111

52.58+211.15+150.78+190.42+41.11+109.4+18.85=774,290 [A]

8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 2,602 778,50 2 025,66

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015140

43,37*0,06=2,602 [A]

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 10,409 467,60 4 867,25

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015111

odstranění podkladu 0,24*43,37=10,409 [A]

10 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 31,810 81,70 2 598,88

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015140

31,81=31,810 [A]

11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 29,000 88,00 2 552,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015140

29=29,000 [A]

12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 9,904 128,50 1 272,66

vč. odvozu na dočasnou skládku

49,52*0,2=9,904 [A]

13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 17,411 486,60 8 472,19

výkop (dle planimetrie)   8,966+8,445+0=17,411 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 79,950 68,00 5 436,60

vč. odvozu, rozprostření v pol. č. 18222 , nákup v pol. č. 014211

nakoupená ornice (pol. č. 014211) 0,15*533-0,2*49,52=70,046 [A]
ornice z dočasné skládky 0,2*49,52=9,904 [B]
Celkem: A+B=79,950 [C]

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 27,315 0,10 2,73

ornice na dočasnou skládku (pol. č. 12110) 9,904=9,904 [A]
výkop (pol. č. 12373) 17,411=17,411[B]
Celkem: A+B=27,315 [C]

16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 348,079 582,00 202 581,98

násyp (dle planimetrie)   254,146+2,165+91,768=348,079 [A]

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m 2 577,320 15,30 8 833,00

úprava pláně   527,32+35+15=577,320 [A]

18 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m 2 533,000 15,60 8 314,80

533,0=533,000 [A]

19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m 2 533,000 9,00 4 797,00

533,0=533,000 [A]

20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM m 2 577,320 180,60 104 263,99

ŠD tl. 200mm

527,32+35+15=577,320 [A]

21 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

m 2 527,320 585,30 308 640,40
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vč. lože tl. 40mm

527,32=527,320 [A]

22 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

m 2 50,000 903,30 45 165,00

vč. lože tl. 40mm

35+15=50,000 [A]

23 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 4,000 2 987,50 11 950,00

4=4,000 [A]

24 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 328,000 522,10 171 248,80

100+23.5+15+34.6+17+6+13.4+13.3+39.2+16+3+3+31+6+1+3+3=328,000 [A]

1 065 259,07Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 M 24,464 1 689,40 41 329,48

Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250

0,3058*80=24,464 [A]

2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 587,136 56,70 33 290,61

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

80*24*0,3058=587,136 [A]

3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500
l/min

DEN 24,464 66,20 1 619,52

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

0,3058*80=24,464 [A]

4 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm M 7,645 266,90 2 040,45

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm

0,3058*25=7,645 [A]

5 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm M 7,645 266,90 2 040,45

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200
mm

0,3058*25=7,645 [A]
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6 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500
mm

M 10,091 361,30 3 645,88

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

0,3058*33=10,091 [A]

7 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů M 14,250 266,90 3 803,33

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to přes 3 do 6 kabelů

10*2.5=25,000 [A]
18*1.2=21,600 [B]
Celkem: (A+B)*0,3058=14,250 [C]

8 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 329,769 22,90 7 551,71

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

417.52*2=835,040 [A]
1.3*2=2,600 [B]
21.00*2+4.20*2=50,400 [C]
95.17*2=190,340 [D]
Celkem: (A+B+C+D)*0,3058=329,769 [E]

9 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M 329,769 22,90 7 551,71

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

1078.38*0,3058=329,769 [A]
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10 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 134,575 516,30 69 481,07

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny



Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s. Strana: 5
Čas: 12:47:0919.07.2023Datum:3.6.1.8

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice
Dešťová kanalizace v obci Klínec, část 1
Stoka 1

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1518100_obec
SO 301

SO 301.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Šířka rýhy pro DN 300 1.300=1,300 [A]
Šířka rýhy pro DN 200 1.200=1,200 [B]
Mocnost komunikace 0.460=0,460 [C]
Mocnost zeleň 0.200=0,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=3,160 [E]
Rýhy - Stoka 1
Staničení 0,0000-10,91000 (10.9100-0.0000)*1.3*(1.235-0.46)=10,992 [F]
Staničení 42,320-209,5600 (209.560-42.320)*1.3*(2.300-0.46)=400,038 [G]
Staničení 209,56-344,6300 (344.630-209.56)*1.3*(2.270-0.46)=317,820 [H]
Staničení 344,63-438,5200 (438.520-344.63)*1.3*(2.240-0.46)=217,261 [I]
Rozšíření pro Š3 (2.0-1.3)*2.0*(2.04-0.46+0.15)=2,422 [J]
Rozšíření pro Š4 (2.0-1.3)*2.0*(2.27-0.46+0.15)=2,744 [K]
Rozšíření pro Š5 (2.0-1.3)*2.0*(2.45-0.46+0.15)=2,996 [L]
Rozšíření pro Š6 (2.0-1.3)*2.0*(2.56-0.46+0.15)=3,150 [M]
Rozšíření pro Š7 (2.0-1.3)*2.0*(2.50-0.46+0.15)=3,066 [N]
Rozšíření pro Š8 (2.0-1.3)*2.0*(2.26-0.46+0.15)=2,730 [O]
Rozšíření pro Š9 (2.0-1.3)*2.0*(1.98-0.46+0.15)=2,338 [P]
Rozšíření pro Š10 (2.0-1.3)*2.0*(1.81-0.46+0.15)=2,100 [Q]
Rozšíření pro Š11(2.0-1.3)*2.0*(2.05-0.46+0.15)=2,436 [R]
Rozšíření pro Š12 (2.0-1.3)*2.0*(2.50-0.46+0.15)=3,066 [S]
Rýhy - Přípojky na Stoce 1
Žlab 1 4.20*1.2*(2.09-0.46)=8,215 [T]
Žlab 2 2.90*1.2*(1.84-0.46)=4,802 [U]
UV 3 22.90*1.2*(2.50-0.46)=56,059 [V]
UV 4 8.77*1.2*(2.30-0.46)=19,364 [W]
UV 5 8.55*1.2*(2.16-0.46)=17,442 [X]
UV 6 4.38*1.2*(1.88-0.46)=7,464 [Y]
UV 7 1.00*1.2*(2.04-0.46)=1,896 [Z]
UV 8 1.00*1.2*(2.21-0.46)=2,100 [AA]
UV 9 1.00*1.2*(2.45-0.46)=2,388 [AB]
UV 10 5.14*1.2*(2.45-0.46)=12,274 [AC]
UV 11 1.00*1.2*(2.55-0.46)=2,508 [AD]
UV 12 4.31*1.2*(2.55-0.46)=10,809 [AE]
UV 13 1.30*1.2*(2.39-0.46)=3,011[AF]
UV 14 4.48*1.2*(2.38-0.46)=10,322 [AG]
UV 15 1.35*1.2*(2.13-0.46)=2,705 [AH]
UV 16 4.35*1.2*(2.13-0.46)=8,717 [AI]
UV 17 6.00*1.2*(0.92-0.46)=3,312 [AJ]
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UV 18 12.54*1.2*(0.92-0.46)=6,922 [AK]
Tělesa UV 1.0*1.0*0.75*16=12,000 [AL]
Celkem: F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL=1 165,469 [AM]
Jáma - vsakovací objekt na stoce 1
Staničení 10,9100-42,3200 včetně rozšíření o 1m na každou stranu (1.0+42.3200-10.9100+1.0)*(1.0+4.20+1.0)*(2.50-0.2)=476,427 [AN]
Přehloubení a rozšíření pro revizní šachty Š1 a Š2 2.50=2,500 [AO]
Svahování výkopku (2.50-0.2)*1.1*(1.0+4.20+1.0)*2+(2.50-0.2)*1.1*(1.0+42.3200-10.9100+1.0)=115,899 [AP]
Celkem: AN+AO+AP=594,826 [AQ]
Hloubení rýh strojně - třída těžitelnosti 3 - 70% 1165.469*0.70=815,828 [AR]
Hloubení rýh strojně - třída těžitelnosti 4 - 30% 1165.469*0.30=349,641 [AS]
Celkem: AR+AS=1 165,469 [AT]
Hloubení jam strojně - třída těžitelnosti 3 - 70% 594.826*0.70=416,378 [AU]
Hloubení jam strojně - třída těžitelnosti 4 - 30% 594.826*0.30=178,448 [AV]
Celkem: AU+AV=594,826 [AW]
(1165.469+594.826)*0.25=440,074 [AX]
Celkem: AX*0,3058=134,575 [AY]

11 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 127,328 291,90 37 167,04

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

416.378*0,3058=127,328 [A]

12 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 M3 63,664 29,20 1 858,99

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

416.378*0.50*0,3058=63,664 [A]

13 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3 54,569 291,90 15 928,69

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

178.448*0,3058=54,569 [A]

14 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 M3 27,285 29,20 796,72
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Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

178.448*0.50*0,3058=27,285 [A]

15 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 249,480 291,90 72 823,21

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000
m3

815.828*0,3058=249,480 [A]

16 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 124,740 29,20 3 642,41

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3

815.828*0.50*0,3058=124,740 [A]

17 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3 106,920 291,90 31 209,95

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000
m3

349.641*0,3058=106,920 [A]

18 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 53,460 29,20 1 561,03

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 4

349.641*0.50*0,3058=53,460 [A]

19 132312102 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných
horninách tř. 4

M3 23,662 291,90 6 906,94

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo
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pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 nesoudržných

Drenážní 417.52 v rýze - předpoklad 0,15m3/m ((12.110+405.410)+21.00*2)*0.15=68,928 [A]
Drenážní jímky v rýze 1.3*1.3*0.500*10=8,450 [B]
Celkem: (A+B)*0,3058=23,662 [C]

20 132312109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 4

M3 11,831 29,20 345,47

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo
pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

77.378*0.50*0,3058=11,831 [A]

21 137526457R Sondy pro ověření polohy stávajících inženýrských sítí KUS 3,058 1 130,90 3 458,29

Sondy pro ověření polohy stávajících inženýrských sítí

0,3058*10=3,058 [A]

22 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m 2 30,719 83,90 2 577,32

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Staničení 0,0000-10,91000 (10.9100-0.0000)*1.235*2=26,948 [A]
Žlab 2 2.90*1.2*1.84*2=12,806 [B]
UV 6 4.38*1.2*1.88*2=19,763 [C]
UV 17 6.00*1.2*0.92*2=13,248 [D]
UV 18 12.54*1.2*0.92*2=27,688 [E]
Celkem: 0,3058*(A+B+C+D+E)=30,719 [F]

23 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m 2 651,345 83,90 54 647,85

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
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Staničení 42,320-209,5600 (209.560-42.320)*2.300*2=769,304 [A]
Staničení 209,56-344,6300 (344.630-209.56)*2.270*2=613,218 [B]
Staničení 344,63-438,5200 (438.520-344.63)*2.240*2=420,627 [C]
Žlab 1 4.20*2.09*2=17,556 [D]
UV 3 22.90*2.50*2=114,500 [E]
UV 4 8.77*2.30*2=40,342 [F]
UV 5 8.55*2.16*2=36,936 [G]
UV 7 1.00*2.04*2=4,080 [H]
UV 8 1.00*2.21*2=4,420 [I]
UV 9 1.00*2.45*2=4,900 [J]
UV 10 5.14*2.45*2=25,186 [K]
UV 11 1.00*2.55*2=5,100 [L]
UV 12 4.31*2.55*2=21,981 [M]
UV 13 1.30*2.39*2=6,214 [N]
UV 14 4.48*2.38*2=21,325 [O]
UV 15 1.35*2.13*2=5,751 [P]
UV 16 4.35*2.13*2=18,531 [Q]
Celkem: 0,3058*(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q)=651,345 [R]

24 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m 2 30,719 71,20 2 187,19

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

0,3058*100.453=30,719 [A]
Celkem: A=30,719 [B]

25 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m 2 651,345 71,20 46 375,76

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

0,3058*2129.971=651,345 [A]
Celkem: A=651,345 [B]

26 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 538,298 24,50 13 188,30

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
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1165.469=1 165,469 [A]
594.826=594,826 [B]
Celkem: 0,3058*(A+B)=538,298 [C]

27 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 901,825 52,90 47 706,54

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Odvoz výkopku na mezideponi 1165.469+594.826+77.378=1 837,673 [A]
Odvoz výkopku z mezideponii na staveniště pro zpětný 1111.396 1111.396=1 111,396 [B]
Celkem: 0,3058*(A+B)=901,825 [C]

28 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 222,096 198,50 44 086,06

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

67.298=67,298 [A]
28.52=28,520 [B]
39.64=39,640 [C]
350.282=350,282 [D]
417.52 DN 300 3.14*0.150*0.150*(12.110+405.410)=29,498 [E]
UV 3.14*0.250*0.250*1.0*16=3,140 [F]
Prefabrikované šachty 3.14*0.50*0.50*(0.92+1.02+1.80+2.27+2.45+2.56+2.50+2.26+1.98+1.81+2.05+2.50-12*0.46)=14,601 [G]
Retenční objekt 21.00*4.60*1.200=115,920 [H]
77.378=77,378 [I]
Celkem: 0,3058*(A+B+C+D+E+F+G+H+I)=222,096 [J]

29 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 2 220,955 19,90 44 197,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Skládka ve vzdálenosti 20km 0,3058*726.277*10=2 220,955 [A]
Celkem: A=2 220,955 [B]
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30 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 561,960 122,40 68 783,90

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Naložení na mezideponii pro další dopravu
726.277=726,277 [A]
1111.396=1 111,396 [B]
Celkem:0,3058*(A+B)=561,960 [C]

31 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 222,096 17,60 3 908,89

Uložení sypaniny  na skládky

0,3058*726.277=222,096 [A]
Celkem: A=222,096 [B]

32 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 410,877 224,90 92 406,24

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

0,3058*726.277*1.85=410,877 [A]
Celkem: A=410,877 [B]

33 1712012110R Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na dočasné
meziskládce

M3 561,960 224,90 126 384,80

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na dočasné
meziskládce

726.277+1111.396=1 837,673 [A]
Celkem:0,3058*A=561,960 [B]

34 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 339,865 280,70 95 400,11

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

1165.469+594.826+77.378=1 837,673 [A]
-726.277=- 726,277 [B]
Celkem: 0,3058*(A+B)=339,865 [C]



Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s. Strana: 12
Čas: 12:47:0919.07.2023Datum:3.6.1.8

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice
Dešťová kanalizace v obci Klínec, část 1
Stoka 1

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1518100_obec
SO 301

SO 301.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

35 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3 32,135 455,00 14 621,43

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

0,3058*105.085=32,135 [A]
Celkem: A=32,135 [B]

36 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 107,116 333,60 35 733,90

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

(12.110+405.410)*1.3*(0.300+0.300)-3.14*0.150*0.150*(12.110+405.410)=296,168 [A]
95.17*1.2*(0.200+0.300)-3.14*0.100*0.100*95.17=54,114 [B]
Celkem:0,3058*(A+B)=107,116 [C]
ruční - 30% 0,3058*350.282*0.30=32,135
strojní - 70% 0,3058*350.282*0.70=74,981

37 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m 2 275,520 25,00 6 888,00

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Rýhy - stoka 1
Staničení 0,0000-10,91000 (10.9100-0.0000)*1.3=14,183 [A]
Staničení 42,320-209,5600 (209.560-42.320)*1.3=217,412 [B]
Staničení 209,56-344,6300 (344.630-209.56)*1.3=175,591 [C]
Staničení 344,63-438,5200 (438.520-344.63)*1.3=122,057 [D]
Rýhy - přípojky na stoce 1
95.17*1.2=114,204 [E]
Jáma - vsakovací objekt na stoce 1
Staničení 10,9100-42,3200 včetně rozšíření o 1m na každou stranu (1.0+42.3200-10.9100+1.0)*(1.0+4.20+1.0)=207,142 [F]
Svahování výkopku 1.1*(1.0+4.20+1.0)*2+1.1*(1.0+42.3200-10.9100+1.0)=50,391 [G]
Celkem: 0,3058*(A+B+C+D+E+F+G)=275,520 [H]

38 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným
frakce 4 až 16 mm

M3 12,122 1 291,40 15 654,35

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
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úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

Nad bloky retence 21.00*4.20*0.20=17,640 [A]
Výplň v okolí retence a v okolí šachet Š1 a Š2 22.00=22,000 [B]
Celkem: 0,3058*(A+B)=12,122 [C]

39 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně
lože otevřený výkop

M 140,521 293,90 41 299,12

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s
jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu
z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Drenážní 417.52 v rýze (12.110+405.410)+21.00*2=459,520 [A]
Celkem: 0,3058*A=140,521 [B]

40 28611364 koleno kanalizace PVC KG 200x15° KUS 11,009 1 675,10 18 441,18

koleno kanalizace PVC KG 200x15°

0,3058*36=11,009 [A]

41 28611365 koleno kanalizace PVC KG 200x30° KUS 3,670 1 675,10 6 147,62

koleno kanalizace PVC KG 200x30°

0,3058*12=3,670 [A]

42 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° KUS 5,504 1 675,10 9 219,75

koleno kanalizace PVC KG 200x45°

0,3058*18=5,504 [A]

43 28611373 koleno kanalizace PVC KG 300x15° KUS 0,917 2 309,60 2 117,90

koleno kanalizace PVC KG 300x15°

0,3058*3=0,917 [A]

44 28611374 koleno kanalizace PVC KG 300x30° KUS 0,917 2 309,60 2 117,90
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koleno kanalizace PVC KG 300x30°

0,3058*3=0,917 [A]

45 28611375 koleno kanalizace PVC KG 300x45° KUS 0,612 2 309,60 1 413,48

koleno kanalizace PVC KG 300x45°

0,3058*2=0,612 [A]

46 28611396 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45° KUS 0,306 785,80 240,45

odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45°

0,3058*1=0,306 [A]

47 28611442 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87° KUS 4,587 2 280,50 10 460,65

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87°

0,3058*15=4,587 [A]

48 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě M3 1,468 1 322,60 1 941,58

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63
mm

Podklad pod šachty 2.00*2.00*0.100*12=4,800 [A]
Celkem:0,3058*A=1,468 [B]

49 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 29,301 1 322,60 38 753,50

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm
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(12.110+405.41)*1.3*0.100=54,278 [A]
95.17*1.2*0.100=11,420 [B]
UV 1.0*1.0*0.10*16=1,600 [C]
Celkem: A+B+C=67,298 [D]
(1.0+21.00+1.00)*(1.00+4.20+1.00)*0.200=28,520 [E]
Celkem: E=28,520 [F]
67.298+28.52=95,818 [G]
Celkem:0,3058*G=29,301 [H]

50 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 2,691 5 729,40 15 417,82

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Podklad pod šachty 2.00*2.00*0.150*12=7,200 [A]
UV 1.0*1.0*0.10*16=1,600 [B]
Celkem: 0,3058*(A+B)=2,691 [C]

51 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený
výkop

m 2 6,361 715,90 4 553,84

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Bednění oodkladu pod šachty 2.00*0.150*4*12=14,400 [A]
UV 1.0*0.10*4*16=6,400 [B]
Celkem: 0,3058*(A+B)=6,361 [C]

52 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 T 215,304 449,80 96 843,74

štěrkopísek frakce 0/22

0,3058*350.282*2.010=215,304 [A]
Celkem: A=215,304 [B]

53 59223357R dno betonové s výtokem TBV-Q 450/330/1a PVC DN 200 KUS 4,893 1 046,80 5 121,99

dno betonové s výtokem TBV-Q 450/330/1a PVC DN 200

0,3058*16=4,893 [A]
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54 59223358R středová skruž betonová TBV-Q 450/295/6a KUS 4,893 252,50 1 235,48

středová skruž betonová TBV-Q 450/295/6a

0,3058*16=4,893 [A]

55 59223359.CB horní skruž betonová TBV-Q 450/295/5b KUS 4,893 534,00 2 612,86

horní skruž betonová TBV-Q 450/295/5b

0,3058*16=4,893 [A]

56 59223360.CB vyrovnávací prstenec betonový TBV-Q 390/60/10a KUS 4,893 251,10 1 228,63

vyrovnávací prstenec betonový TBV-Q 390/60/10a

0,3058*16=4,893 [A]

57 59223361.CB prstenec betonový pro uchycení koše TBV 450-500/170 KUS 4,893 263,20 1 287,84

prstenec betonový pro uchycení koše TBV 450-500/170

0,3058*16=4,893 [A]

58 59223363.CB kalový koš DIN 4052, tvar A4 výšky 600mm KUS 4,893 1 745,10 8 538,77

kalový koš DIN 4052, tvar A4 výšky 600mm

0,3058*16=4,893 [A]

59 59223401R rám zabetonovaný DIN 19583-9 530/406 mm KUS 4,893 3 865,60 18 914,38

rám zabetonovaný DIN 19583-9 530/406 mm

0,3058*16=4,893 [A]

60 59223402R mříž M1 D400 DIN 19583-13 500/500mm KUS 4,893 4 346,80 21 268,89

mříž M1 D400 DIN 19583-13 500/500mm

0,3058*16=4,893 [A]
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61 871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 M 29,103 458,40 13 340,82

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

Žlab 1 4.20=4,200 [A]
Žlab 2 2.90=2,900 [B]
UV 3 22.90=22,900 [C]
UV 4 8.77=8,770 [D]
UV 5 8.55=8,550 [E]
UV 6 4.38=4,380 [F]
UV 7 1.00=1,000 [G]
UV 8 1.00=1,000 [H]
UV 9 1.00=1,000 [I]
UV 10 5.14=5,140 [J]
UV 11 1.00=1,000 [K]
UV 12 4.31=4,310 [L]
UV 13 1.30=1,300 [M]
UV 14 4.48=4,480 [N]
UV 15 1.35=1,350 [O]
UV 16 4.35=4,350 [P]
UV 17 6.00=6,000 [Q]
UV 18 12.54=12,540 [R]
Celkem: 0,3058*(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R)=29,103 [S]

62 871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 M 127,678 1 080,80 137 994,38

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300

12.110+405.410=417,520 [A]
Celkem: 0,3058*A=127,678 [B]

63 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém
KG 2000 jednoosé DN 200

KUS 20,183 277,30 5 596,75

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

0,3058*66=20,183 [A]
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64 877355221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém
KG 2000 dvouosé DN 200

KUS 0,306 277,30 84,85

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200

Napojení UV17 do UV18 1=1,000 [A]
Celkem: 0,3058*A=0,306 [B]

65 877375211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém
KG 2000 jednoosé DN 315

KUS 2,446 322,30 788,35

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315

0,3058*8=2,446 [A]

66 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém
KG 2000 dvouosé DN 315

KUS 4,587 322,30 1 478,39

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

0,3058*15=4,587 [A]

67 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 5,504 1 541,40 8 483,87

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

0,3058*18=5,504 [A]

68 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 3,670 1 541,40 5 656,94

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

0,3058*12=3,670 [A]

69 892562574R Tlaková zkouška šachet KUS 3,670 1 541,40 5 656,94

Tlaková zkouška šachet
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0,3058*12=3,670 [A]

70 894412145R Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
51-100cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu

KPL 0,306 29 599,90 9 057,57

Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
101-150cm vč. dodávky prefa dílců a poklopuPoklopy: Pro stokovou síť jsou 
stanoveny technické požadavky na poklop takto: V komunikaci se jednotně
používá poklop vyráběný dle ČSN-EN 124, třídy D 400, světlosti DN 625, kruhový s
dosedací plochou víka v rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584, odvětraný. Víko
poklopu- celolitinové, odvětrané. S opracovanou dosedací plochou opatřenou
lichoběžníkovou drážkou osazenou tlumící vložkou z polychlorprenu (tvrdost 70 1
5, Shore A-dle DIN 53505) a se dvěma otvory pro zámky. Rám poklopu- kombinace
litiny a betonu s vnější obvodovou polodrážkou na spodní ploše rámu, odpovídající
sestavě prefabrikovaných šachtových prvků. Kvalita betonu rámu musí odpovídat
ČSN P ENV 206 Beton-vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení.

0,3058*1=0,306 [A]

71 894412146R Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
101-150cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu

KPL 0,306 29 599,90 9 057,57

Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
101-150cm vč. dodávky prefa dílců a poklopuPoklopy: Pro stokovou síť jsou 
stanoveny technické požadavky na poklop takto: V komunikaci se jednotně
používá poklop vyráběný dle ČSN-EN 124, třídy D 400, světlosti DN 625, kruhový s
dosedací plochou víka v rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584, odvětraný. Víko
poklopu- celolitinové, odvětrané. S opracovanou dosedací plochou opatřenou
lichoběžníkovou drážkou osazenou tlumící vložkou z polychlorprenu (tvrdost 70 1
5, Shore A-dle DIN 53505) a se dvěma otvory pro zámky. Rám poklopu- kombinace
litiny a betonu s vnější obvodovou polodrážkou na spodní ploše rámu, odpovídající
sestavě prefabrikovaných šachtových prvků. Kvalita betonu rámu musí odpovídat
ČSN P ENV 206 Beton-vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení.

0,3058*1=0,306 [A]

72 894412147R Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
151-200cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu

KPL 0,612 29 599,90 18 115,14
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Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
151-200cm vč. dodávky prefa dílců a poklopuPoklopy: Pro stokovou síť jsou 
stanoveny technické požadavky na poklop takto: V komunikaci se jednotně
používá poklop vyráběný dle ČSN-EN 124, třídy D 400, světlosti DN 625, kruhový s
dosedací plochou víka v rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584, odvětraný. Víko
poklopu- celolitinové, odvětrané. S opracovanou dosedací plochou opatřenou
lichoběžníkovou drážkou osazenou tlumící vložkou z polychlorprenu (tvrdost 70 1
5, Shore A-dle DIN 53505) a se dvěma otvory pro zámky. Rám poklopu- kombinace
litiny a betonu s vnější obvodovou polodrážkou na spodní ploše rámu, odpovídající
sestavě prefabrikovaných šachtových prvků. Kvalita betonu rámu musí odpovídat
ČSN P ENV 206 Beton-vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení.

0,3058*2=0,612 [A]

73 894412148R Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
201-250cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu

KPL 2,141 29 599,90 63 373,39

Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
201-250cm vč. dodávky prefa dílců a poklopuPoklopy: Pro stokovou síť jsou 
stanoveny technické požadavky na poklop takto: V komunikaci se jednotně
používá poklop vyráběný dle ČSN-EN 124, třídy D 400, světlosti DN 625, kruhový s
dosedací plochou víka v rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584, odvětraný. Víko
poklopu- celolitinové, odvětrané. S opracovanou dosedací plochou opatřenou
lichoběžníkovou drážkou osazenou tlumící vložkou z polychlorprenu (tvrdost 70 1
5, Shore A-dle DIN 53505) a se dvěma otvory pro zámky. Rám poklopu- kombinace
litiny a betonu s vnější obvodovou polodrážkou na spodní ploše rámu, odpovídající
sestavě prefabrikovaných šachtových prvků. Kvalita betonu rámu musí odpovídat
ČSN P ENV 206 Beton-vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení.

0,3058*7=2,141 [A]

74 894412149R Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
251-300cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu

KPL 0,306 29 599,90 9 057,57

Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
251-300cm vč. dodávky prefa dílců a poklopuPoklopy: Pro stokovou síť jsou 
stanoveny technické požadavky na poklop takto: V komunikaci se jednotně
používá poklop vyráběný dle ČSN-EN 124, třídy D 400, světlosti DN 625, kruhový s
dosedací plochou víka v rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584, odvětraný. Víko
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poklopu- celolitinové, odvětrané. S opracovanou dosedací plochou opatřenou
lichoběžníkovou drážkou osazenou tlumící vložkou z polychlorprenu (tvrdost 70 1
5, Shore A-dle DIN 53505) a se dvěma otvory pro zámky. Rám poklopu- kombinace
litiny a betonu s vnější obvodovou polodrážkou na spodní ploše rámu, odpovídající
sestavě prefabrikovaných šachtových prvků. Kvalita betonu rámu musí odpovídat
ČSN P ENV 206 Beton-vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení.

0,3058*1=0,306 [A]

75 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS 4,893 3 836,70 18 772,97

Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

0,3058*16=4,893 [A]

76 895971144R Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadá
galerie objemu do 150 m3

SOUBOR 0,306 680 000,00 208 080,00

Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadá galerie
objemu do 150 m3Zasakovací galerie složena z: X-box 216K vsakovací blok
600x600x600mm (ŠxVxD) s kanalákem DN180 - 2 kusy  X-Box SP 216 vsakovací
blok 600x600x600mm (ŠxVxD) - 482 kusů C-box vsakovací blok kontrolní
600x600mm (jedná se o 1 komponent: 4 ks na 1 box 600x600x600) - 24 kusů Box
konektor - mašlička - 1768 kusů Spojovací clip - 24 kusů Smykový konektor - 245
kusů C-box koncová stěna pro kontrolní box, předformované otvory - 2 kusy
geoNETEX S 200g/m2, šíře 2m - role 100m2, PP - 310m2

0,3058*1=0,306 [A]

77 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení
B12, C250

KUS 4,893 1 954,60 9 563,86

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125,
C250

0,3058*16=4,893 [A]

78 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 29,103 21,40 622,80

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
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95.17=95,170 [A]
Celkem: 0,3058*A=29,103 [B]

79 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M 127,678 21,40 2 732,31

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

417.52=417,520 [A]
Celkem:0,3058*A=127,678 [B]

80 935210027R Provedení výústního objektu dlažbou do betonu KPL 0,306 68 380,10 20 924,31

Provedení výústního objektu dlažbou do betonuVyčištění stávajícího příkopu.
Zemní práce - úprava tvaru stávajícího příkopu. Zpevnění břehu a dna dlažbou do
betonu (rozměr dlažby 0,60x0,60m

0,3058*1=0,306 [A]

81 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 50,551 508,10 25 684,96

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

0,3058*165,306=50,551 [A]

82 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za
zvětšený přesun do 500 m

T 50,551 105,00 5 307,86

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 500 m

0,3058*165,306=50,551 [A]

83 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný HOD 24,464 566,00 13 846,62

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací elektrikář
odborný
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80*1=80,000 [A]
Celkem: 0,3058*A=24,464 [B]

1 965 256,18Celkem:
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1 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 M 12,232 1 689,40 20 664,74

Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250

0,3058*40=12,232 [A]

2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 220,176 56,70 12 483,98

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

30*24=720,000 [A]
Celkem: 0,3058*A=220,176 [B]

3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500
l/min

DEN 9,174 66,20 607,32

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

0,3058*30=9,174 [A]

4 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm M 4,587 266,90 1 224,27

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm

0,3058*15=4,587 [A]

5 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm M 4,587 266,90 1 224,27

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200
mm
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0,3058*15=4,587 [A]

6 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500
mm

M 5,199 361,30 1 878,40

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

0,3058*17,0=5,199 [A]

7 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů M 5,290 266,90 1 411,90

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze ,
ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů
a to přes 3 do 6 kabelů

5*2.5=12,500 [A]
4*1.2=4,800 [B]
Celkem:0,3058*(A+B)=5,290 [C]

8 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 122,149 22,90 2 797,21

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

135.58*2=271,160 [A]
1.3*2=2,600 [B]
9.00*2+6.00*2=30,000 [C]
26.24*2=52,480 [D]
1.2*36=43,200 [E]
Celkem: 0,3058*(A+B+C+D+E)=122,149 [F]

9 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M 122,149 22,90 2 797,21

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění
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399.44=399,440 [A]
Celkem: 0,3058*A=122,149 [B]

10 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 52,289 516,30 26 996,81

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
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Šířka rýhy pro DN 300 1.300=1,300 [A]
Šířka rýhy pro DN 200 1.200=1,200 [B]
Mocnost komunikace 0.460=0,460 [C]
Mocnost zeleň 0.200=0,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=3,160 [E]
Rýhy - Stoka 2
Staničení 0,0000-30,24000 (30.2400-0.0000)*1.3*(2.230-0.46)=69,582 [F]
Staničení 30,240-51,15000 (51.1500-30.240)*1.3*(2.130-0.46)=45,396 [G]
Staničení 66,800-143,0800 (143.080-66.800)*1.3*(2.050-0.46)=157,671 [H]
Rozšíření pro Š14 (2.0-1.3)*2.0*(2.10-0.46+0.15)=2,506 [I]
Rozšíření pro Š17 (2.0-1.3)*2.0*(2.16-0.46+0.15)=2,590 [J]
Rozšíření pro Š18 (2.0-1.3)*2.0*(2.20-0.46+0.15)=2,646 [K]
Rýhy - Přípojky na Stoce 2
HV 1 6.70*1.2*(2.20-0.46)=13,990 [L]
HV 2 6.75*1.2*(2.18-0.46)=13,932 [M]
UV 1 5.54*1.2*(1.96-0.46)=9,972 [N]
UV 2 7.25*1.2*(1.81-0.46)=11,745 [O]
Tělesa UV 1.0*1.0*0.75*2=1,500 [P]
Tělesa HV 2.2*2.2*1.50*2=14,520 [Q]
Celkem: F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=346,050 [R]
Jáma - vsakovací objekt na stoce 2
Staničení 51,1500-66,8000 včetně rozšíření o 1m na každou stranu (1.0+66.800-51.150+1.0)*(1.0+6.000+1.0)*(2.10-0.2)=268,280 [S]
Přehloubení a rozšíření pro revizní šachty Š15 a Š16 2.50=2,500 [T]
Svahování výkopku (2.10-0.2)*1.05*(1.0+6.00+1.0)*2+(2.10-0.2)*1.05*(1.0+66.800-51.150+1.0)=67,132 [U]
Celkem: S+T+U=337,912 [V]
Hloubení rýh strojně - třída těžitelnosti 3 - 70% 346.05*0.70=242,235 [W]
Hloubení rýh strojně - třída těžitelnosti 4 - 30% 346.05*0.30=103,815 [X]
Celkem: W+X=346,050 [Y]
Hloubení jam strojně - třída těžitelnosti 3 - 70% 337.912*0.70=236,538 [Z]
Hloubení jam strojně - třída těžitelnosti 4 - 30% 337.912*0.30=101,374 [AA]
Celkem: Z+AA=337,912 [AB]
(346.05+337.912)*0.25=170,991 [AC]
Celkem: 0,3058*AC=52,289 [AD]

11 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 72,333 291,90 21 114,00

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
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236.538=236,538 [A]
Celkem: 0,3058*A=72,333 [B]

12 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 M3 36,167 29,20 1 056,08

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

236.538*0.50=118,269 [A]
Celkem: 0,3058*A=36,167 [B]

13 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3 31,000 291,90 9 048,90

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

101.374=101,374 [A]
Celkem:0,3058*A=31,000 [B]

14 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 M3 15,500 29,20 452,60

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

101.374*0.50=50,687 [A]
Celkem: 0,3058*A=15,500 [B]

15 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 74,075 291,90 21 622,49

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000
m3

242.235=242,235 [A]
Celkem: 0,3058*A=74,075 [B]

16 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 37,038 29,20 1 081,51

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3



Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s. Strana: 7
Čas: 12:47:0919.07.2023Datum:3.6.1.8

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice
Dešťová kanalizace v obci Klínec, část 1
Stoka 2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1518100_obec
SO 301

SO 301.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

242.235*0.50=121,118 [A]
Celkem: 0,3058*A=37,038 [B]

17 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3 31,747 291,90 9 266,95

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000
m3

103.815=103,815 [A]
Celkem: 0,3058*A=31,747 [B]

18 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 15,873 29,20 463,49

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 4

103.815*0.50=51,908 [A]
Celkem:0,3058*A=15,873 [B]

19 132312102 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných
horninách tř. 4

M3 7,820 291,90 2 282,66

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo
pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 nesoudržných

Drenážní 135.58 v rýze - předpoklad 0,15m3/m ((80.820+54.760)+9.000*2)*0.15=23,037 [A]
Drenážní jímky v rýze 1.3*1.3*0.500*3=2,535 [B]
Celkem:0,3058*(A+B)=7,820 [C]

20 132312109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum
nářadím v hornině tř. 4

M3 3,910 29,20 114,17

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo
pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

25.572*0.50=12,786 [A]
Celkem:0,3058*A=3,910 [B]
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21 137526457R Sondy pro ověření polohy stávajících inženýrských sítí KUS 1,223 1 130,90 1 383,09

Sondy pro ověření polohy stávajících inženýrských sítí

0,3058*4=1,223 [A]

22 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m 2 14,667 83,90 1 230,56

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

UV 1 5.54*1.96*2=21,717 [A]
UV 2 7.25*1.81*2=26,245 [B]
Celkem: 0,3058*(A+B)=14,667 [C]

23 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m 2 182,136 83,90 15 281,21

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

Staničení 0,0000-30,24000 (30.2400-0.0000)*2.230*2=134,870 [A]
Staničení 30,240-51,15000 (51.1500-30.240)*2.130*2=89,077 [B]
Staničení 66,800-143,0800 (143.080-66.800)*2.050*2=312,748 [C]
HV 1 6.70*2.20*2=29,480 [D]
HV 2 6.75*2.18*2=29,430 [E]
Celkem: 0,3058*(A+B+C+D+E)=182,136 [F]

24 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m 2 14,667 71,20 1 044,29

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

47.962=47,962 [A]
Celkem: 0,3058*A=14,667 [B]

25 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m 2 182,136 71,20 12 968,08

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

595.605=595,605 [A]
Celkem: 0,3058*A=182,136 [B]
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26 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 209,156 24,50 5 124,32

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

346.05=346,050 [A]
337.912=337,912 [B]
Celkem:0,3058*(A+B)=209,156 [C]

27 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 355,477 52,90 18 804,73

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Odvoz výkopku na mezideponi 346.05+337.912+25.572=709,534 [A]
Odvoz výkopku z mezideponii na staveniště pro zpětný 452.915 452.915=452,915 [B]
Celkem: 0,3058*(A+B)=355,477 [C]

28 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 78,474 198,50 15 577,09

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

22.032=22,032 [A]
17.6=17,600 [B]
23.3=23,300 [C]
111.094=111,094 [D]
135.58 DN 300 3.14*0.150*0.150*135.58=9,579 [E]
135.58 DN 200 3.14*0.100*0.100*26.24=0,824 [F]
UV 3.14*0.250*0.250*1.0*2=0,393 [G]
HV 1.60*1.600*1.400*2=7,168 [H]
Prefabrikované šachty 3.14*0.50*0.50*(2.10+1.90+1.90+2.16+2.20-3*0.46-2*0.2)=6,657 [I]
Retenční objekt 9.00*6.00*0.600=32,400 [J]
25.572=25,572 [K]
Celkem: 0,3058*(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)=78,474 [L]

29 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 784,741 19,90 15 616,35
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Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1
až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Skládka ve vzdálenosti 20km 256.619*10=2 566,190 [A]
Celkem:0,3058*A=784,741 [B]

30 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 216,975 122,40 26 557,74

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Naložení na mezideponii pro další dopravu
256.619=256,619 [A]
452.915=452,915 [B]
Celkem:0,3058*(A+B)=216,975 [C]

31 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 78,474 17,60 1 381,14

Uložení sypaniny  na skládky

256.619=256,619 [A]
Celkem: 0,3058*A=78,474 [B]

32 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 145,177 224,90 32 650,31

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

256.619*1.85=474,745 [A]
Celkem:0,3058*A=145,177 [B]

33 171201211R Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na dočasné
meziskládce

M3 216,975 224,90 48 797,68

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na dočasné
meziskládce

256.619+452.915=709,534 [A]
Celkem: 0,3058*A=216,975 [B]

34 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 138,501 280,70 38 877,23
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Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

346.05+337.912+25.572=709,534 [A]
-256.619=- 256,619 [B]
Celkem: 0,3058*(A+B)=138,501 [C]

35 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3 10,192 455,00 4 637,36

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

33.328=33,328 [A]
Celkem: 0,3058*A=10,192 [B]

36 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 33,973 333,60 11 333,39

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

135.58*1.3*(0.300+0.300)-3.14*0.150*0.150*135.58=96,174 [A]
26.24*1.2*(0.200+0.300)-3.14*0.100*0.100*26.24=14,920 [B]
Celkem: 0,3058*(A+B)=33,973 [C]
ruční - 30% 0,3058*111.094*0.30=10,192 [D]
strojní - 70% 0,3058*111.094*0.70=23,781 [E]

37 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m 2 114,271 25,00 2 856,78

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
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Rýhy - Stoka 2
Staničení 0,0000-30,24000 (30.2400-0.0000)*1.3=39,312 [A]
Staničení 30,240-51,15000 (51.1500-30.240)*1.3=27,183 [B]
Staničení 66,800-143,0800 (143.080-66.800)*1.3=99,164 [C]
Rýhy - Přípojky na Stoce 2
HV 1 6.70*1.2=8,040 [D]
HV 2 6.75*1.2=8,100 [E]
UV 1 5.54*1.2=6,648 [F]
UV 2 7.25*1.2=8,700 [G]
Jáma - vsakovací objekt na stoce 2
Staničení 51,1500-66,8000 včetně rozšíření o 1m na každou stranu (1.0+66.800-51.150+1.0)*(1.0+6.000+1.0)=141,200 [H]
Svahování výkopku 1.05*(1.0+6.00+1.0)*2+1.05*(1.0+66.800-51.150+1.0)=35,333 [I]
Celkem: 0,3058*(A+B+C+D+E+F+G+H+I)=114,271 [J]

38 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným
frakce 4 až 16 mm

M3 7,125 1 291,40 9 201,23

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

Nad bloky retence 9.00*6.00*0.20=10,800 [A]
Výplň v okolí retence a v okolí šachet Š15 a Š16 12.50=12,500 [B]
Celkem: 0,3058*(A+B)=7,125 [C]

39 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně
lože otevřený výkop

M 46,965 293,90 13 803,01

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s
jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu
z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

Drenážní 135.58 v rýze135.58+9.00*2=153,580 [A]
Celkem: 0,3058*A=46,965 [B]

40 28611364 koleno kanalizace PVC KG 200x15° KUS 2,446 1 675,10 4 097,29

koleno kanalizace PVC KG 200x15°

0,3058*8=2,446 [A]
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41 28611365 koleno kanalizace PVC KG 200x30° KUS 0,612 1 675,10 1 025,16

koleno kanalizace PVC KG 200x30°

0,3058*2=0,612 [A]

42 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° KUS 1,223 1 675,10 2 048,65

koleno kanalizace PVC KG 200x45°

0,3058*4=1,223 [A]

43 28611373 koleno kanalizace PVC KG 300x15° KUS 0,612 2 309,60 1 413,48

koleno kanalizace PVC KG 300x15°

0,3058*2=0,612 [A]

44 28611374 koleno kanalizace PVC KG 300x30° KUS 0,612 2 309,60 1 413,48

koleno kanalizace PVC KG 300x30°

0,3058*2=0,612 [A]

45 28611375 koleno kanalizace PVC KG 300x45° KUS 0,306 2 309,60 706,74

koleno kanalizace PVC KG 300x45°

0,3058*1=0,306 [A]

46 28611442 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87° KUS 0,917 2 280,50 2 091,22

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87°

0,3058*3=0,917 [A]

47 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě M3 0,612 1 322,60 809,43

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63
mm
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Podklad pod šachty 2.00*2.00*0.100*5=2,000 [A]
Celkem: 0,3058*A=0,612 [B]

48 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 12,119 1 322,60 16 028,59

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

135.58*1.3*0.100=17,625 [A]
26.24*1.2*0.100=3,149 [B]
UV 1.0*1.0*0.10*2=0,200 [C]
UV 2.3*2.3*0.10*2=1,058 [D]
Celkem: A+B+C+D=22,032 [E]
(1.0+9.00+1.00)*(1.00+6.00+1.00)*0.200=17,600 [F]
Celkem: F=17,600 [G]
22.032+17.6=39,632 [H]
Celkem: 0,3058*H=12,119 [I]

49 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 1,302 5 729,40 7 459,68

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Podklad pod šachty 2.00*2.00*0.150*5=3,000 [A]
UV 1.0*1.0*0.10*2=0,200 [B]
HV 2.3*2.3*0.10*2=1,058 [C]
Celkem: 0,3058*(A+B+C)=1,302 [D]

50 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený
výkop

m 2 2,642 715,90 1 891,41

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Bednění oodkladu pod šachty 2.00*0.150*4*5=6,000 [A]
UV 1.0*0.10*4*2=0,800 [B]
HV 2.3*0.10*4*2=1,840 [C]
Celkem: 0,3058*(A+B+C)=2,642 [D]

51 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 T 68,285 449,80 30 714,59
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štěrkopísek frakce 0/22

111.094*2.010=223,299 [A]
Celkem: 0,3058*A=68,285 [B]

52 59223357R dno betonové s výtokem TBV-Q 450/330/1a PVC DN 200 KUS 0,612 1 046,80 640,64

dno betonové s výtokem TBV-Q 450/330/1a PVC DN 200

0,3058*2=0,612 [A]

53 59223358R středová skruž betonová TBV-Q 450/295/6a KUS 0,612 252,50 154,53

středová skruž betonová TBV-Q 450/295/6a

0,3058*2=0,612 [A]

54 59223359.CB horní skruž betonová TBV-Q 450/295/5b KUS 0,612 534,00 326,81

horní skruž betonová TBV-Q 450/295/5b

0,3058*2=0,612 [A]

55 59223360.CB vyrovnávací prstenec betonový TBV-Q 390/60/10a KUS 0,612 251,10 153,67

vyrovnávací prstenec betonový TBV-Q 390/60/10a

0,3058*2=0,612 [A]

56 59223361.CB prstenec betonový pro uchycení koše TBV 450-500/170 KUS 0,612 263,20 161,08

prstenec betonový pro uchycení koše TBV 450-500/170

0,3058*2=0,612 [A]

57 59223363.CB kalový koš DIN 4052, tvar A4 výšky 600mm KUS 0,612 1 745,10 1 068,00

kalový koš DIN 4052, tvar A4 výšky 600mm

0,3058*2=0,612 [A]
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58 59223401R rám zabetonovaný DIN 19583-9 530/406 mm KUS 0,612 3 865,60 2 365,75

rám zabetonovaný DIN 19583-9 530/406 mm

0,3058*2=0,612 [A]

59 59223402R mříž M1 D400 DIN 19583-13 500/500mm KUS 0,612 4 346,80 2 660,24

mříž M1 D400 DIN 19583-13 500/500mm

0,3058*2=0,612 [A]

60 871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 M 8,024 458,40 3 678,20

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

HV 1 6.700=6,700 [A]
HV 2 6.750=6,750 [B]
UV 1 5.540=5,540 [C]
UV 2 7.250=7,250 [D]
Celkem: 0,3058*(A+B+C+D)=8,024 [E]

61 871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 M 41,460 1 080,80 44 809,97

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300

54.760+80.820=135,580 [A]
Celkem:0,3058*A=41,460 [B]

62 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém
KG 2000 jednoosé DN 200

KUS 4,281 277,30 1 187,12

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

0,3058*14=4,281 [A]
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63 877375211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém
KG 2000 jednoosé DN 315

KUS 1,529 322,30 492,80

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315

0,3058*5=1,529 [A]

64 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém
KG 2000 dvouosé DN 315

KUS 0,917 322,30 295,55

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

0,3058*3=0,917 [A]

65 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 1,223 1 541,40 1 885,13

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

0,3058*4=1,223 [A]

66 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 1,223 1 541,40 1 885,13

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

0,3058*4=1,223 [A]

67 892562574R Tlaková zkouška šachet KUS 1,529 1 541,40 2 356,80

Tlaková zkouška šachet

0,3058*5=1,529 [A]

68 894412147R Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
151-200cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu

KPL 0,612 29 599,90 18 115,14

Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
151-200cm vč. dodávky prefa dílců a poklopuPoklopy: Pro stokovou síť jsou 
stanoveny technické požadavky na poklop takto: V komunikaci se jednotně
používá poklop vyráběný dle ČSN-EN 124, třídy D 400, světlosti DN 625, kruhový s



Aspe Firma: SILNICE GROUP a.s. Strana: 18
Čas: 12:47:0919.07.2023Datum:3.6.1.8

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice
Dešťová kanalizace v obci Klínec, část 1
Stoka 2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1518100_obec
SO 301

SO 301.2

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dosedací plochou víka v rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584, odvětraný. Víko
poklopu- celolitinové, odvětrané. S opracovanou dosedací plochou opatřenou
lichoběžníkovou drážkou osazenou tlumící vložkou z polychlorprenu (tvrdost 70 1
5, Shore A-dle DIN 53505) a se dvěma otvory pro zámky. Rám poklopu- kombinace
litiny a betonu s vnější obvodovou polodrážkou na spodní ploše rámu, odpovídající
sestavě prefabrikovaných šachtových prvků. Kvalita betonu rámu musí odpovídat
ČSN P ENV 206 Beton-vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení.

0,3058*2=0,612 [A]

69 894412148R Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
201-250cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu

KPL 0,917 29 599,90 27 143,11

Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška
201-250cm vč. dodávky prefa dílců a poklopuPoklopy: Pro stokovou síť jsou 
stanoveny technické požadavky na poklop takto: V komunikaci se jednotně
používá poklop vyráběný dle ČSN-EN 124, třídy D 400, světlosti DN 625, kruhový s
dosedací plochou víka v rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584, odvětraný. Víko
poklopu- celolitinové, odvětrané. S opracovanou dosedací plochou opatřenou
lichoběžníkovou drážkou osazenou tlumící vložkou z polychlorprenu (tvrdost 70 1
5, Shore A-dle DIN 53505) a se dvěma otvory pro zámky. Rám poklopu- kombinace
litiny a betonu s vnější obvodovou polodrážkou na spodní ploše rámu, odpovídající
sestavě prefabrikovaných šachtových prvků. Kvalita betonu rámu musí odpovídat
ČSN P ENV 206 Beton-vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení.

0,3058*3=0,917 [A]

70 895931112R Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1400/1600
mm včetně litinové mříže se zámkem

KUS 0,612 59 940,30 36 683,46

Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1400/1600 mm
včetně litinové mříže se zámkem

0,3058*2=0,612 [A]

71 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS 0,612 3 836,70 2 348,06

Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

0,3058*2=0,612 [A]
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72 895971143R Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadá
galerie objemu do 50 m3

SOUBOR 0,306 240 000,00 73 440,00

Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadá galerie
objemu do 50 m3Zasakovací galerie složena z: X-box 216K vsakovací blok
600x600x600mm (ŠxVxD) s kanalákem DN180 – 1 kus  X-Box SP 216 vsakovací
blok 600x600x600mm (ŠxVxD) - 143 kusů C-box vsakovací blok kontrolní
600x600mm (jedná se o 1 komponent: 4 ks na 1 box 600x600x600) - 24 kusů Box
konektor - mašlička - 526 kusů Spojovací clip - 24 kusů C-box koncová stěna pro
kontrolní box, předformované otvory - 2 kusy  geoNETEX S 200g/m2, šíře 2m - role
100m2, PP - 165m2

0,3058*1=0,306 [A]

73 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení
B12, C250

KUS 0,612 1 954,60 1 196,22

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125,
C250

0,3058*2=0,612 [A]

74 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 8,024 21,40 171,71

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

26.24=26,240 [A]
Celkem: 0,3058*A=8,024 [B]

75 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M 41,460 21,40 887,24

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

135.58=135,580 [A]
Celkem: 0,3058*A=41,460 [B]

76 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 19,726 508,10 10 022,78

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
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vzdálenost do 15 m

0,3058*64,507=19,726 [A]

77 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za
zvětšený přesun do 500 m

T 19,726 105,00 2 071,23

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 500 m

0,3058*64,507=19,726 [A]

78 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný HOD 9,174 566,00 5 192,48

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací elektrikář
odborný

30*1=30,000 [A]
Celkem: 0,3058*A=9,174 [B]

726 807,12Celkem:
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Kč426 013,56Cena s daní:

Kč73 936,24DPH:

Kč352 077,32Cena celková:

Kč352 077,32Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Osvětlení přechodů

Osvětlení přechodů

Rozpočet:

III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice

SO 432

Objekt: SO 432

Stavba: 1518100_obec

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč352 077,32Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

19.07.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Alena KrynickáVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 16,700 1,00 16,70

9,278*1,8=16,700 [A]

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 5 120,00 5 120,00

vytyčení nového VOzaměření skutečného provedení

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 3 200,00 3 200,00

4 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 5 100,00 5 100,00

v digitální i tištěné formě

5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,360 1 080,00 388,80

pro rozpojovací skříň

0,9*0,5*0,8=0,360 [B] rozpojovací skříň

6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 4,608 1 080,00 4 976,64

základy stožárů

0,8*0,8*1,2*6=4,608 [A] základy stožárů

7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 15,870 1 080,00 17 139,60

kabelová rýha 35x80 cm

0,35*(0,8-0,2)*(4+19-9+9+17-6,5)=7,035 [A] kabelová rýha 0,35*0,8
0,6*(1,2-0,25)*(9+6,5)=8,835 [B] pro kabelový prostup 0,6*1,2
Celkem: A+B=15,870 [C]

8 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 4,670 1 080,00 5 043,60
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kabelová rýha 35x80 cm

0,35*0,2*(4+19-9+9+17-6,5)=2,345 [A] kabelová rýha 0,35*0,8
0,6*0,25*(9+6,5)=2,325 [B] pro kabelový prostup 0,6*1,2
Celkem: A+B=4,670 [C]

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 9,278 512,00 4 750,34

přebytečná zemina, složení na skládce

0,35*0,2*(4+19-9+9+17-6,5)=2,345 [A] kabelová trasa
0,6*0,25*(9+6,5)=2,325 [B] pro kabelový prostup 0,6*1,2
0,8*0,8*1,2*6=4,608 [C] základy stožárů základy stožárů
Celkem: A+B+C=9,278 [D]

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 16,230 620,00 10 062,60

0,35*(0,8-0,2)*(4+19-9+9+17-6,5)=7,035 [A] kabelová trasa
0,9*0,5*0,8=0,360 [B] rozpojovací skříň
0,6*(1,2-0,25)*(9+6,5)=8,835 [C] pro kabelový prostup 0,6*1,2
Celkem: A+B+C=16,230 [D]

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,345 415,00 973,18

pískové lože

0,35*0,2*(4+19-9+9+17-6,5)=2,345 [A]   kabel trasa

12 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 0,858 255,00 218,79

srovnání kabelové rýhy po hutněném záhozu

0,35*(4+19+9+17)*0,05=0,858 [A] kabelová rýha

13 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 4,992 7 925,00 39 561,60

základ stožárů VO, včeně pouzdra a chrániček na kabelbeton C25/30 - XF2

0,8*0,8*1,3*6=4,992 [A]
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14 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,384 7 925,00 3 043,20

beton C30/37-XF4

0,8*0,8*0,1*6=0,384 [A]

15 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M 34,505 92,00 3 174,46

červená

(4+19-9+9+17-6,5)*1,03=34,505 [A]

16 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4
DO 16 MM2

M 65,155 238,00 15 506,89

kabel CYKY 4-Jx16 mm

(4+19-9+9+17-6,5)*1,03=34,505 [A] v kabelovém loži
1,5*4+1,5*3=10,500 [B] do stožáru (skříně)
(9+6,5)*1,3=20,150 [C] v kabelovém prostupu
Celkem: A+B+C=65,155 [D]

17 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 10,000 65,00 650,00

kabelová koncovka pro 4-vodičové zakončení do 4x16

10=10,000 [A]

18 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU
SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS 2,000 65,00 130,00

kabelová spojka v místě nové rozpojovací skřínědodávka a montáž

19 743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS 6,000 16 730,00 100 380,00

stožár přechod. osvětlovací 6m, vetknutý, bezpatic., ocel., třístupň., žár. zik., např.
stožár PDC6-159/133/114dodávka a montáž vč. svorkovnice se svork. poj. 4A     
připojovací kabel svítidla CYKY 3x1,5.
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6=6,000 [A]

20 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ
DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS 2,000 2 225,00 4 450,00

žárově zinkovaný dl. 2,0m např. PDC - 2000/114 - dodávka a montáž

2=2,000 [A]

21 743313 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ
DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M

KUS 3,000 3 045,00 9 135,00

žárově zinkovaný dl. 3,5m např. PDC - 3500/114 - dodávka a montáž

22 743313 A VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ
DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M

KUS 1,000 3 940,00 3 940,00

žárově zinkovaný dl. 4,5m např. PDC - 4500/114 - dodávka a montáž

23 743554 A SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 6,000 12 642,00 75 852,00

svítidlo s LED zdrojem světla, např. Phillips Luma BGP623dodávka a montáž

6=6,000 [A]

24 743D12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A,
DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS 1,000 9 480,00 9 480,00

rozpojovací skříňvč. pojistkových spodků dodávka a montáž

25 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1,000 3 200,00 3 200,00

26 75IG51 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 M 9,000 96,00 864,00

propojení stožáru a strojeného zemniče, drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek
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1,5*6=9,000 [A]

27 75IG71 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM M 59,470 96,00 5 709,12

FeZn pr. 10, včetně svorekdodávka a montáž

(4+19+9+17)*1,03+1,5*6=59,470 [A]

28 78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST m 2 5,991 922,00 5 523,70

ochranný antikorozní nátěr spodní části osvětlovacích stožárů RENOLAK ALN)
-vně i uvnitř

3,14*0,159*2*6=5,991 [A]

29 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 18,000 55,00 990,00

chránička HDPE/LDPE do základu stožáru, profil 40/33

1,5*2*6=18,000 [A]

30 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 31,000 59,00 1 829,00

chránička HDPE/LDPE 11/94 vč. zatahovacího lanka

(9+6,5)*2=31,000 [A]

31 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 0,465 5 745,00 2 671,43

podkladní beton C12/15-X0

0,6*0,05*(9+6,5)=0,465 [A]  silnice

32 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,566 5 745,00 8 996,67

beton C25/30-XA1

(0,6*0,2-3,14*0,055*0,055*2)*(9+6,5)=1,566 [B]
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352 077,32Celkem:



 

 

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

 

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského 
kraje, příspěvková 

organizace  
 

Ceník   Strana 2 (celkem 
54) 

Rozdělovník: B 
Verze: 2.4 

 R-Sm-16-02 

 

C e n í k 

nepotřebných zásob 

 
 
Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 
  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           40,-- Kč/m3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     130,-- Kč/m3 

     Dub     140,-- Kč/m3 

     Buk     140,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   140,-- Kč/m3 

     Habr     140,-- Kč/m3 

     Bříza     113,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     70,-- Kč/m3     

vyfrézovaná obalená drť                                                       30,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 
dle lokality (silnice, znečištění).   
patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     400,-- Kč/ks 



 

 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních 
předpisů. 
 
Poznámka:   
U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je 
základní sazba DPH (21% pro rok 2015). 
 
 
Říčany 15.4.2015 
 
 
Schválil:                   Bc. Zdeněk Dvořák 

ředitel  Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace  

 

 
  



 

 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 

  
 
                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
                                                       budovy nebo stavby 
                                                   nebo její dokončené části   
 
 

Přejímací organizace (Objednatel) 
název a sídlo (razítko) 
   
Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5 
 

č. zápisu:   
 
 

Datum zahájení přejímacího řízení  
 
          

 
 

Název budovy nebo stavby 
(nebo její dokončené části) 

 
„název akce“ 

 
Místo realizace akce:  
 
 
Popis: 
 
   

Odpovědný stavbyvedoucí 
 
     
 

Generální projektant 
 
    

Stavební dozor Objednatele 
   
 
 

Zhotovitel: 
     
 

 
Stavební povolení:  
 

 
vydal:  
 

 
Smlouva o dílo č.  

 
ze dne                                                                  včetně     

 
Datum zahájení prací 
podle smlouvy o dílo         
                 
 
 

       
Datum dokončení prací 
podle smlouvy o dílo            

 
              



 

 

    
Skutečný termín zahájení: 

 
Skutečný termín dokončení prací:  

 
 

 
Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 
 
Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 
 

 
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 
ne 

 

 
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 
ne 

 
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 
ne 

 

 
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 
ne 

   
Termín úplného vyklizení staveniště:    
                                                                                

 
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 
 
administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

ne 

     

 
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  
 
Samostatná příloha 
 



 

 

    
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč 
 
                                             Celková cena s DPH 
 
    
Záruční doba (konečné datum):     

 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 
 
Samostatná příloha 

 
  
Vyjádření účastníků řízení:  
ne 
 
  
Datum skončení přejímacího řízení:   
 
  
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 
akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo 
do své správy a užívání.  
 
 
 
 
 Zástupci zhotovitele 

 
Jméno a příjmení 

 
podpisy 

 
 
    

 

 
 

Zástupci přejímací  
organizace    

 
    
 
   

 

 
Zástupci budoucího 
uživatele 

 
 
   

 

    
Ostatní účastníci řízení 
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Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace 
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. 

Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, 
bez písemného souhlasu vedení organizace 

není povoleno. 
 

ZPRACOVATEL GARANT SPRÁVCE 
DOKUMENTACE 

Vedoucí veřejných zakázek Ředitel organizace Interní auditor 

Jméno a příjmení Jméno a příjmení Jméno a příjmení 
Bc. Lukáš Balog Ing. Jan Lichtneger Jana Zemková 

  
SCHVÁLIL A VYDAL 

 Ing. Jan Lichtneger, ředitel 
Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 

 Datum  Podpis 

 
01.01.2022 

 
…………………… 

 

Platnost od: 01.01.2022 Účinnost od 01.01.2022 

 

Stručný obsah 
Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace. 
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ÚDAJE O ZMĚNÁCH 

 

 

Změna  
číslo Datum Jméno změna článku 

1 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08 
2 22.5.2017 Štrobach Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0 
3 08.1.2018 Štrobach Vložena revize přílohy č. 5 
4 15.06.2018 Štrobach Oprava lhůt v odst.9(7), odst.10(5), odst.11(5), odst.12(4) z 15dnů 

na 30 
dnů 

5. 01.01.2022 Zemková Formální úprava článků a odstavců, el. podpis 

    



 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1 PŮSOBNOST SMĚRNICE 

 

1.1. Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje, příspěvkové organizace (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u 
veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a 
pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich 
dokumentace. 

1.2. Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého 
rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další 
ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po 
odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH). 

1.3. Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy 
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je 
závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou 
touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno 
v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky. 

1.4. Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny 
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, 
způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle 
této Směrnice a hodnocení Změny dle čl. 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn 
kladných, tak v případech Změn záporných. 

1.5. Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je 
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 
procesně převedeny na KSÚS. 

1.6. Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány 
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP) anebo z integrované územní 
investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během 
výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a 
to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy 
Osoba oprávněná. 



 

 

 

2 DEFINICE POJMŮ 
 

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí: 

2.1. „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se 
zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však 
neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v 
projektové dokumentaci. 

2.2. „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona. 

2.3. „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená 
Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat. 

2.4. „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který 
je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/. 

2.5. „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS. 

2.6. „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle čl. 5.1 této Směrnice. 

2.7. „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, č. j. 158/2017-120-TN/1IPK/1 ze dne 9.8.2017, s účinností od 14. 8. 20017, se 
současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99- 120 ze dne 21. října 1999 včetně dodatku č. 1 
schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, ze dne 17. prosince 2009. 

2.8. „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací. 

2.9. „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby 

2.10. „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby 

2.11. „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a 
v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby. 

2.12. „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele vykonávala 
stavební dozor v průběhu realizace stavby. 

2.13. „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této 
Směrnice. 

2.14. „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány. 

2.15. „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace 
veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale v menším rozsahu, 
než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy. 

2.16. „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář. 

2.17. „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti. 

2.18. „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program. 
 

ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY 

 

 

3 DŮVODY PRO VZNIK ZMĚN A JEJICH ZAPRACOVÁNÍ DO DOKUMENTACE STAVBY 
 

3.1. Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb 



 

 

pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou 
vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS. 

3.2. U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi 
RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této 
Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených. 

3.3. Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve 
Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

 

4 ZÁKLADNÍ HODNOCENÍ ZMĚN 
 

4.1. Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako: 

a) Změny podstatné 

b) Změny nepodstatné 

4.2. Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím 
řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

4.3. Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací 
řízení za splnění podmínek ZZVZ. 

4.4. Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem 
stanoveným v této Směrnici. 

4.5. Hodnocení Změny podle čl. 4 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v 
okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS. 

4.6. Hodnocení a schválení Změny podle čl. 4 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě 
změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným 
zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle čl. 7. 

4.7. Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém 
listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, 
nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít 
Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu 
schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze 
s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS. 

4.8. Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho 
ukončení. 

 

5 NEPODSTATNÉ ZMĚNY 
 

5.1. Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle čl. 7 této Směrnice; 

b) Skupina 2 - Záměna položek dle čl. 9 této Směrnice; 

c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle čl. 10 této Směrnice; 

d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle čl. 11 této 

Směrnice; 

e) Skupina 5 - Změny de minimis dle čl. 12 této Směrnice. 



 

 

5.2. Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle čl. 5 písm. 
a) až e) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, 
jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady 
zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle čl. 5 provádí 
Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v čl. 16 této Směrnice. 

 

6 ŘETĚZENÍ ZMĚN 
 

6.1. Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či 
záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, 
zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. 
„řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto 
komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi 
položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je 
nezbytné v důsledku dané skutečnosti. 

6.2. Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého 
důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. 
Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost 
posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné 
Změně nebo více samostatných Změnách. 

 

7 VYHRAZENÉ ZMĚNY – SKUPINA 1 
 

7.1. Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci 
vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění 
následujících podmínek: 

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a 

b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

7.2. Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření 
(Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen 
„Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v 
soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu: 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

7.3. Měřením není: 

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v 
původní veřejné zakázce; 

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 
apod.); 

c) neprovedení položky či její podstatné části. 

7.4. Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další 
vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem a takto nově naměřené 
množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. 

Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k 
významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude 
postupováno podle ustanovení čl. 10-12 této Směrnice. 

7.5. V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve 
Změnovém listu. Změnový list podepsaný elektronickými odpisy se neuveřejňuje v Registru smluv, 
uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele. 



 

 

7.6. Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1. písm. a), b). 
 

 

8 PRELIMINÁŘOVÉ POLOŽKY 
 

8.1. Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo 
možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve 
skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. 
Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou 
předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i 
zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových 
cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, 
potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení. 

8.2. Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení čl. 8 této Směrnice až do výše stanovené v 
zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle čl. 7 této 
Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v 
původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení čl. 10-12 této 
Směrnice. 

 

9 ZÁMĚNA POLOŽEK - SKUPINA 2 
 

9.1. Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, 
u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více 
položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu 
k nahrazovaným položkám, 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 
nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních 
prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, 
spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 

materiálu nebo prací podle čl. 9.1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle čl. 9.1 písm. c). 

9.2. Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména 
srovnatelnost materiálu nebo plnění podle čl. 9.1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla 
zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. 
Dodržením podmínek dle čl. 9.1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší 
ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch 
Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části 
plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, 
nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění 
představující podstatnou část plnění veřejné zakázky). 

9.3. Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto čl. 9. Směrnice, není omezeno 
Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny. 

9.4. Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami 
novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu čl. 
14 této Směrnice. 

9.5. Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek 
vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, 



 

 

přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou 
administrovány postupem dle čl. 9 této Směrnice. 

9.6. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 
které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 
změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle 
čl. 12 této Směrnice. 

9.7. Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být 
uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho elektronického podpisu všemi smluvními stranami. 

9.8. Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1  - a) až h). 
 

10 ZMĚNY Z NEPŘEDVÍDANÝCH DŮVODŮ – SKUPINA 3 
 

10.1. Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky 
stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 
změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny, 

d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu čl. 13 bodu 5 této Směrnice 
nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku. 

10.2. V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky 
z důvodu 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za 
upřesnění se nepovažuje Měření dle čl. 7 této Směrnice, 

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo 

c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou 
uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny. 

Důvody uvedené v čl. 10.2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, 
že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně 
příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. 

10.3. Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro 
Zákonem povolené změny – viz čl. 13 této Směrnice. 

10.4. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 
které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 
změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle 
čl. 12 této Směrnice. 

10.5. Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být 
podepsán elektronickým podpisem a musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho 
podpisu všemi smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k 
uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v 
Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím 
Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí 
být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká 
zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu 
zadavatele. 

10.6. Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1 písm. a) až h). 



 

 

 

11 ZMĚNY NEZBYTNÉ K DOKONČENÍ – SKUPINA 4 
 

11.1. Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které 
splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude 
provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny. 

11.2. V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu 
realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a 
způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména: 

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby, 

b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo 

c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod. 

11.3. Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do 
limitu pro Zákonem povolené změny - viz čl. 13 této Směrnice. 

11.4. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 
které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 
změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle 
čl. 12 této Směrnice. 

11.5. V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě 
Změnového listu. Změnový list musí být podepsán elektronickým podpisem a musí být uveřejněn v 
Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu všemi smluvními stranami. Oznámení o Změně musí 
být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní 
veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně 
odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání 
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují 
pouze v registru smluv a profilu zadavatele. 

11.6. Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1 písm. a) až h). 
 

12 ZMĚNY DE MINIMIS - SKUPINA 5 
 

12.1. Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu: 

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 

b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně 

c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 140.448.000,00 
Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů 
a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého 
roku aktualizován). 

12.2. Hodnota Změny podle tohoto čl. 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného 
Zákonem – viz čl. 13 této Směrnice. 

12.3. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 
které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 



 

 

změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle čl. 
12 této Směrnice. 

12.4. V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového 
listu. Změnový list musí být podepsán elektronickým podpisem a musí být uveřejněn v Registru smluv, a 
to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu všemi smluvními stranami. 

12.5. Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1. písm. a) až h). 
 

13 ZPŮSOB ZAPOČÍTÁVÁNÍ A VÝPOČTU LIMITŮ 
 

13.1. Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle čl. 7 této Směrnice a 

b) Skupina 2 - Záměna položek podle čl. 9 této Směrnice. 

13.2. Změny dle čl. 13.1. písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství 
jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo 
porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu 
technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové 
dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě. 

13.3. Změny dle čl. 13.1. písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle 
čl. 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v 
soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a 
v rámci jednoho Změnového listu záměny položek. 

13.4. Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle čl. 10 této Směrnice 

b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle čl. 11 této Směrnice. 

c) Skupina 5 - Změny de minimis podle čl. 12 této Směrnice. 

13.5. Pro Změny dle čl. 13.4. písm. a) a b) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 
Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny; 

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do 
limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní 

hodnota Změn záporných1. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené 
Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat; 

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu 
překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota 
stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné); 

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle čl. 13.5. písm. c) této Směrnice nelze 
rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady. 

13.6. Pro Změny dle čl. 13.4 písm. c) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 
Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny; 

 

1 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu 
absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč. 

 



 

 

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu 
pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 140.448.000,00 Kč bez DPH (viz čl. 12.1. písm. c); 

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn 
záporných2, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu 
položek podle čl. 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené 
Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat; 

13.7. Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není 
původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě 
neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této 
Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena 
obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku. 

 

14 ZMĚNY ZÁPORNÉ 
 

14.1. Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují: 

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle čl.7  této 
Směrnice 

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny 
provedené podle čl. 9-12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými). 

c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející 
se Změnami kladnými). 

14.2. Změny záporné (čl. 14.1. písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. 
postupem dle čl. 10-13 této Směrnice. 

14.3. Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení 
Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v 
návaznosti na požadavek Objednatele. 

14.4. Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu čl. 4.2. této Směrnice. 

14.5. Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k 
podstatné Změně ve smyslu čl. 4.2. této Směrnice, považovat zejména Změny záporné: 

vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 
100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu 
Stavby. 

14.6. Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně 
nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu čl. 4.2. této 
Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny 
záporné dle čl. 4.5. této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich 
schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s 
vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo 
neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si 
za tím účelem nechá zpracovat. U smluv uzavřených Středočeským krajem se postupuje obdobně. 

14.7. Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle čl. 14.6. této Směrnice nebo osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních, nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. 
Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné 
nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O 

 

2 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu 
absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč. 

 



 

 

schválení či neschválení Změn záporných dle čl. 14.6. této Směrnice Oprávněná osoba informuje 
Zhotovitele bez zbytečného odkladu. 

14.8. Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu 
provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně. 

14.9. Ocenění Změn záporných se provede podle čl. 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy. 
 

15 ZMĚNY ZADÁVANÉ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ (JŘBU) 
 

15.1. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových 
stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že 

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle odst. 66 ZZVZ, 

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty 
veřejných zakázek a 

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových 
stavebních prací. 

15.2. Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v 
JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně 
naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty 
pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky 
rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy 
restriktivně. 

 

 

16 ZÁKLADNÍ POSTUP PRO URČENÍ SKUPINY 
 

16.1. Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí: 

a) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle čl. 7 této Směrnice a práce 
splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle čl. 7 této Směrnice, u 
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

b) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle čl. 9 této Směrnice a práce 
splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle čl. 9 této Směrnice, u 
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

c) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle čl. 10 této Směrnice 
včetně dodržení limitů stanovených v čl. 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro 
Nepředvídané změny administruje způsobem dle čl. 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně 
(jsou-li takové) 

d) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle čl. 11 této Směrnice včetně 
dodržení limitů stanovených v čl. 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny 
administruje způsobem dle čl. 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

e) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle čl. 12 této Směrnice 
včetně dodržení limitů stanovených v čl. 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de 
minimis administruje způsobem dle čl. 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li 
takové) 

f) Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona. 

16.2. Oprávněná osoba bude postupovat dle čl. 16.1. této Směrnice vždy, bez výjimky. 
 

17 ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK 
 

17.1. Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací 



 

 

oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, 
 

 

se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových 
prací. 

17.2. Ocenění Změn kladných neuvedených v čl. 17.1. musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené 
Změny uvedené v čl. 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. 

17.3. Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v 
souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

17.4. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Zhotovitel postupovat následovně: 

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené 
ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy. 

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve smluvním soupisu prací uvedena, bude 
jednotková cena odvozena (s prioritou v uvedeném pořadí): 

i) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k 

nabídce doloženy; 

ii) z cen uvedených v cenové soustavě, ve které byl sestaven nabídkový soupis prací přiložený ke 
Smlouvě, např. 

-  z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací - schválený MD), nebo 

- dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, 
a.s., 

-  přičemž soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu; 

iii) z ceny obvyklé v daném místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného 
zhotovitelem formou získání tří nezávislých nabídek podzhotovitelů. Doklady o provedeném 
průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen doložit do Dokumentace Změny; 

iv) v případě, že nelze užít některý z předchozích způsobů stanovení ceny, použije se individuální 
kalkulace nákladů na provedené práce spolu s přiměřeným ziskem. V takovém případě musí 
zhotovitel obhájit předloženou jednotkovou cenu komentářem, který obhájí případně vyšší cenu 
oproti porovnatelným cenám získaným dle bodu ii) a prokáže, že se jedná o cenu pro Objednatele 
nejvýhodnější. 

 

17.5. Pokud není ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak, tak se za maximální přípustnou výši výrobní režie považuje 
5 % z doměřených přímých nákladů, 5% pro správní režii a 5% pro zisk. 

17.6. Zhotovitel má právo na úhradu všech změn, které Objednatel požaduje provést v souladu se smlouvou o 
dílo. Zhotovitel pro úhradu změny musí vypracovat Dokumentaci Změny, jejíž formu a náležitosti upravuje 
tato Směrnice. 

17.7. Při oceňování změn se postupuje podle Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu, Zvláštních 
podmínek, článku 11.1. Smluvní cena a platba (rok vydání 2017). Všechny změny budou vyjádřeny 
položkami soupisu prací, ke kterým bude doplněn způsob stanovení výměr. 

 

18 OBSAH DOKUMENTACE ZMĚNY 
 

18.1. Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty: 

a) Krycí list ZBV (list č. 1 Přílohy této Směrnice), 

b) Změnový list pro změny Skupiny 1-5 (list č. 2 Přílohy Směrnice) 



 

 

c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (list č. 3 
Přílohy Směrnice) 

d) Rozpis ocenění změn položek (list č. 4 Přílohy Směrnice) 

e) Přehled zařazení změn do Skupin změn (list č. 5 Přílohy Směrnice) 

f) Přehled dalších dokladů (list č. 6 Přílohy Směrnice): 

i) Oznámení zhotovitele objednateli o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci 

ii) Pokyn objednatele zhotoviteli (odpověď na Oznámení) ke způsobu pokračování prací 

iii) Stanovisko TDS/TDI, které podrobně popíše Změnu, odsouhlasí skladbu měněných položek i 
nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu a potvrdí oprávněnost 
změny a skutečné provedení prací, pokud již byly provedeny, 

iv) Vyjádření autorského dozoru, pokud dochází ke konstrukční Změně, či Změně, která může 
významně ovlivnit původní technické řešení, 

v) a další dokumenty dokládající postup při vzniku, projednání a odsouhlasení Změny Oznámení 
zhotovitele objednateli o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci 

g) Smluvní soupis prací stavebního objektu SO, na kterém je změna předkládána, se zahrnutím všech 
změn na SO od počátku výstavby (list č. 7 Přílohy Směrnice) 

h) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádný popis, zdůvodnění, projednání a ocenění 
Změny). 

18.2. Požadovanou formu Dokumentace Změny obsahuje Přílohu této Směrnice. 

Jednotlivé listy č. 1 až 7 Dokumentace Změny budou předkládány Objednateli ke kontrole v xls formátu. 
Po odsouhlasení Dokumentace Změny Objednatelem budou archivovány elektronicky v pdf formátu a v 
identické tištěné podobě. 

18.3. Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních 
dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby. 

18.4. Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení 
do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV). 

 

19 ZMĚNOVÝ LIST 
 

19.1. Změna bude smluvně přijata odsouhlasením Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou 
jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu 
je uveden v Příloze této Směrnice. 

19.2. Změnový list musí obsahovat: 

a) uvedení iniciátora Změny, tj. smluvní subjekt, který Změnu požadoval (Zhotovitel nebo Objednatel), 

b) předmět Změny, 

c) stručný popis prací dle zadávací PD, 

d) důvody, proč mají/musí být práce provedeny odlišně od zadání, 

e) popis změnových prací, které budou ve Změně provedeny, 

f) postup projednání Změny, včetně odkazů na všechny dokumenty dokládající oprávněnost Změny 
(list č. 6 Přílohy Směrnice), 

g) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž 
se součtem jejich absolutních hodnot, 

h) předepsané podpisy: 

- technická pomoc Objednateli, 

- souhlas se Změnou Zhotovitele (hlavního stavbyvedoucího), 

- souhlas se Změnou Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván, 



 

 

- souhlas se Změnou odpovědného TDI / TDS, 

- souhlas se Změnou Supervize (je-li na dané Stavbě využívána), 

- souhlas se Změnou odpovědné osoby Objednatele ve věcech technických, 

- souhlas se Změnou Oprávněné osoby (viz též odst. 2 odst. 3 této Směrnice) ve věcech 
smluvních, 

- souhlas se Změnou osob Zhotovitele oprávněných ve věcech smluvních, včetně dokumentů, 
které je k takovým úkonům opravňují. 

19.3. Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele elektronickým podpisem podepsaný Změnový list je 
podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně a stává se Dodatkem Smlouvy o dílo. 

 

20 PROCESNÍ POSTUP PŘI VZNIKU ZMĚN 
 

20.1. Pokud Zhotovitel zjistí při zpracování RDS, či realizaci stavby odlišnosti vůči zadávací PDPS s 
předpokladem, že se promítnou do změny nákladů stavby, zašle Objednateli a technickému dozoru stavby 
(dále jen „TDS“) písemné „Oznámení“, které bude přesně specifikovat zjištěné odlišnosti a navrhne 
nápravné technické řešení, s odhadem nákladů na takovou změnu. 

20.2. Zhotovitel obdrží písemný pokyn k zpracování dokumentace návrhu změny od Objednatele, po vydání a 
zvážení stanoviska technického dozoru stavby a autorského dozoru (dále jen „AD“), k navržené změně. 

20.3. Zhotovitel vypracuje a zašle kompletní návrh Dokumentace Změny (Příloha 1 Směrnice), včetně 
stanoviska TDS, AD a ostatních dokladů, prokazujících oprávněnost změny, Objednateli nejpozději do 30 
kalendářních dnů od obdržení Pokynu Objednatele. 

20.4. Návrh Změny Objednatel posoudí, zda splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli 
je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění 
Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, 
vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. 

Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změny nedostatky, vyzve Oprávněná osoba k jejich odstranění 
Zhotovitele a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu. 

Jako podklad pro odsouhlasení Dokumentace Změny, může objednatel využít „Technickou pomoc 
objednateli při přípravě a realizaci staveb“. 

Dokumentaci Změny, po odstranění nedostatků, Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky 
jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Změny týkají. 

Po odsouhlasení Dokumentace Změny Objednatelem zajistí Zhotovitel souhlasy (podpisy) všech osob 
uvedených na jednotlivých listech Dokumentace Změny (čl. 19). 

 

Výsledný dokument Změny určený k elektronickému podpisu osob uvedených v čl. 19.2. písm. 

h) bude bez neplatných podpisů. 

20.5. Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem elektronického podpisu Změnového listu ředitelem 
KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou. 

20.6. Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v 
Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních 
předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají příslušní vedoucí 
zaměstnanci oblastí a úseku investic neprodleně včetně 

předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude 
uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

 

 



 

 

21 SPOLEČNÉ ZÁSADY 
 

21.1. Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po 
předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná 
osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh 
dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění 
dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní 
vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží 
příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku. 

 

22 PŘECHODNÁ A ZRUŠUJÍCÍ USTANOVENÍ 
 

22.2.  Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice 
zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo 
dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou 
zrušena a administrována dle této Směrnice. 

22.3.  Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé 
ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí 
stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny 
odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s odst. 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn 
závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze 
smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

23 SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha Směrnice - Dokumentace Změny (listy 1 až 7) v xls formátu. 

 

 

24 ÚČINNOST 
 

Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 01.01.2022. 
  



 

 

 
Krycí list ZBV 

                                          
                                          
  Název Stavby dle SoD:      Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:   

Číslo ZBV: 

  [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]       
[ Doplňte 

] 

  
  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

   [ Doplňte ] 
  

  [ Doplňte dle SoD ]                   
  

                     
  Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace      
  

   Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov           
  

   IČ:  00066001     [ Doplňte všechny objednatele dle SoD 
] 

     
  

                     
      
  Zhotovitel: [ Doplňte všechny zhotovitele dle SoD ]            
                       
                       
                                          
                       
  Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5     
                       

  
  ZBV č./ 

Skupina 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  
  

    1.1 0,00 0,00 0,00     
                       

  
  ZBV č./ 

Skupina 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  
    1.2 0,00 0,00 0,00     
                       

  
  ZBV č./ 

Skupina 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  
    1.3 0,00 10,00 10,00     
                       

  
  ZBV č./ 

Skupina 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  
    1.4 0,00 0,00 0,00     
                       

  
  ZBV č./ 

Skupina 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  
  

    1.5 0,00 0,00 0,00     
                       

  
  ZBV č./  

SUMA 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  
  

    1 0,00 10,00 10,00     
                       
    Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.     
    Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)     
    a pro Rozpis ocenění změn položek (04).     
      
  ZBV - krycí list             
                                          

 



 

 

 

Změnový list 
                        
                                            

  Název Stavby dle SoD: 
     

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny 
SO/PS: 

  
Číslo ZBV / Skupina 

změny: 
  [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]  

[ Doplňte ] . 3   Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):    [ Doplňte ] 
  [ Doplňte dle SoD ] 

  Strany smlouvy o dílo [ Doplňte ] na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne [ Doplňte ] (dále jen Smlouva):    

  
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, 
Smíchov   

  Zhotovitel:  [ Doplňte ]   
    Přílohy Změnového listu:       Příjemce           
             

               

    
1. Krycí list       

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů      Objednatel      

    

2. Změnový 
list 

      
[ 

Doplňte 
] 

počet 
listů      Zhotovitel      

    

3. Zápis o projednání ocenění soupisu 
prací 

  
[ 

Doplňte 
] 

počet 
listů      Projektant (AD)      

    
4. Rozpis ocenění Změn položek    

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů      Stavební dozor      

    
5. Přehled zařazení změn do Skupin   

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů      

Superviz
e        

    
6. Přehled dokladů      

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů           

    
7. Soupis praci SO po všech změnách   

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů           

       Další doklady dle přehledu dokladů     0 
počet 
listů                    

                        
   Iniciátor Změny:  [ Doplňte ]   
   Předmět Změny:  [ Doplňte ]   
    Název (dílčí) Změny:  

Popis a zdůvodnění Změny:  
 
Viz paragraf 19 Směrnice R-Sm-36. 
 
Pokud je v jedné Dokumentaci Změny předloženo více dílčích změn, zařazených do různých Skupin změn dle 
Směrnice, budou mít samostatné listy 2 a listy 4.   

  

      

    
Údaje v Kč bez 
DPH:   

 
           

    

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem 

Součet absolutních 
hodnot Změn kladných 

a Změn záporných   
    0,00 10,00 10,00 10,00   
    

                    

Technická pomoc Objednatele jméno [ Doplňte ] podpis 

  
  Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:                           

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Projektant (autorský dozor):                            jméno [ Doplňte ] podpis 

  



 

 

  
Stavební dozor:  jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Zástupce Objednatele:   jméno [ Doplňte ] podpis 

  
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném 
v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  
Objednatel (Oprávněná osoba): jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Zhotovitel: jméno [ Doplňte ] podpis 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

(SO/PS)  
 pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1  
     

Název Stavby:         
  [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]    
          

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: [ Doplňte ]   
          
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):     

[ Doplňte ]      
          

     
Údaje v Kč bez DPH     

Cena SO/PS dle Smlouvy 
Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem 
mínus (-).  1 - zadat  

[ Doplňte ] 
    

 
    

Cena SO/PS v předchozích ZBV:  [ Vyplňte všechny buňky ] Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 
Změnách na 

SO/PS  

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na 

SO/PS  

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách 

Rozdíl ceny SO/PS 
po všech 

předchozích 
Změnách a ve 

Smlouvě 
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavební/montážní práce 0,00 0,00 A18+B23+C23 D23-A18 

     
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:    Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena 
navrhovaných 

Změn záporných 
na SO/PS  

Cena 
navrhovaných 

Změn kladných na 
SO/PS  

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)  

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 
k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %  

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavební/montážní práce 0,00 10,00 C23+C28 D28/A18 

     
Cena SO/PS po této ZBV:    Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena všech Změn 
záporných na 

SO/PS 
(předchozích a 
navrhovaných)  

Cena SO/PS po 
této Změně 

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně 

oproti ceně SO/PS 
dle Smlouvy 

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavební/montážní práce B23+B28 A18+B33+D28 C33-A18 D33/A18 

 
  



 

 

 
Rozpis položek a cen Změny 

Název stavby dle SoD:  ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
Číslo a název SO/PS:  [ Doplňte ]    SO  [ Doplňte ] 
Číslo a název rozpočtu:  [ Doplňte ] Skupina změn  [ Doplňte ] 

Poř. 
č. 

pol. 

Kód 
položky 

Název položky m.j. 
Množství 

ve 
Smlouvě 

Množství 
po Změně 

Množství 
rozdílu 

Cena za  
m.j. v Kč 

Cena 
celkem ve 
Smlouvě  

v Kč 

Změny 
záporné  

v Kč 

Změny  
kladné  

v Kč 

Cena 
celkem 

po 
Změně  

v Kč 

Rozdíl 
cen 

celkem  
v Kč 

Podíl cen 
celkem  

v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        1,000 2,000 1,000 10,000 10,00 0,00 10,00 20,00 10,00 100,00% 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

    Nové položky                       

                            

                            

    Celkem                0,00    10,00      10,00   
               Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich 

výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.  

  

                               

 Za Zhotovitele:     jméno, (stavbyvedoucí)      Za Objednatele:     jméno, (TDS/TDI)   
              
             
              

 Podpis:  
     Podpis:                                   



 

 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN  
Název a evidenční číslo Stavby: [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]               

  1 Přijatá smluvní částka bez 
rezervy a DPH 

  1 000,00  6=32+
36 

Suma Změn kladných a Změn 
záporných Skupiny 3 a Skupiny 4  

10,0
0 

  9=(32A/1)*
100 

Sledování limitu 50 
% Skupina 3 

1,00%   12=(1)*0,15 Limit  D4*0,15 

  
2=1+19+

20 
Aktuální smluvní částka 
(cena stavby) 1 010,00  7=(6/1)

*100 
Sledování limitu 30 % - součet 

Skupiny 3 a Skupiny 4 
1,00

% 
  10=(36A/1

)*100 
Sledování limitu 50 

% Skupina 4 0,00%   13=(39)/(1) 
Sledování limitu 

v % 0,00% 

  
Aktuální smluvní částka 
(cena stavby) včetně DPH 1 222,10  8=1*0,

3 
Zákonný limit 30 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4 
300,

00 
  10A=32A+

36A 

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 
4 

10,00   14=ABS(37)+(3
8) 

Hodnota 
skupiny 5 0,00 

  
3=(2/1)*

100 
Procento změny Přijaté 
smluvní částky 

101,00%               11=1*0,5 
Zákonný limit 50 % 

pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4 

500,00      

  
4=(25/1)

*100 
Sledování vyhrazených 
změn (Skupina 1) 

0,00%                         

  
5=(28/1)

*100 
Sledování záměny položek 
(Skupina 2)  

0,00%                            

  
40=(19/1

)*100 

Sledování limitu 15 % pro 
podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 14, 
odst. (5), písm. b) 

0,00% Vypustit    

      - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 

       
Vyhrazené změny 

(Doměrky) (dle §100 
zákona č. 134/2016 Sb.) 

Záměna položek (dle 
§222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.) 

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 
134/2016 Sb.) 

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) 
zákona č. 134/2016 Sb.) 

Změny de minimis  
Změny neměnící celkovou 
povahu veřejné zakázky  

(dle §222 odst. (4) zákona 
č. 134/2016 Sb.) 

S
O ZBV č. 

Název SO/PS / předmět 
Změny 

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus) 
Změny kladné 

Hodno
ta ZBV 

Změny 
záporn

é 
(zadáv
at se 

znamé
nkem 

mínus) 

Zm
ěny 
klad
né 

Suma 
Změn 
zápor
ných 

a 
Změn 
kladn
ých 

Změny 
záporn

é 
(zadáv
at se 

znamé
nkem 

mínus) 

Zm
ěny 
klad
né 

Suma 
Změn 
zápor
ných 

a 
Změn 
kladn
ých 

Změny 
záporn

é 
(zadáv
at se 

znamé
nkem 

mínus) 

Změny 
kladné 

Suma 
Změn 

záporn
ých a 
Změn 
kladný

ch 

Suma 
absolutníc
h hodnot 

Změn 
kladných a 

Změn 
záporných 

Změny 
záporné 
(zadávat 

se 
znamén

kem 
mínus) 

Změ
ny 

klad
né 

Suma 
Změn 

záporn
ých a 
Změn 
kladný

ch 

Suma 
absolutníc
h hodnot 

Změn 
kladných a 

Změn 
záporných 

Změny 
záporné 
(zadávat 

se 
znamén

kem 
mínus) 

Změ
ny 

kladn
é 

limit 15 % 

1
6 17 18 19=23+26+29+33 

20=24+27+30+
34+37+39 

21=19
+20 23 24 

25=23
+24 26 27 

28=26
+27 29 30 

32=29+
30 

32A=ABS(2
9)+30 33 34 

36=33+
34 

36A=ABS(3
3)+34 37 38 

39=ABS(3
7)+38 

    
[ Doplňte dle údaje ve 
Smlouvě o dílo SoD ] 

   0,00    10,00 
   

10,00 
   0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00    10,00 10,00    10,00    0,00 

   
0,00 

0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 

2
0
1 

1 Most / Změna založení    0,00    10,00 
   

10,00 
   0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00    10,00 10,00 10,00    0,00 

   
0,00 

0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 

  2      0,00    0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 0,00    0,00 

   
0,00 

0,00 

  3      0,00    0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 0,00    0,00 

   
0,00 

0,00 

  4      0,00    0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 0,00    0,00 

   
0,00 

0,00 

                                              
                       

Poznámka: 
Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k 
datu předložení Změnového listu. 

                   



 

Přehled dalších dokladů 
 

  

Číslo ZBV: [ Doplňte ] 

Název stavby: [ Doplňte ] 

Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS): 

[ Doplňte ] 

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: [ Doplňte ] 

  

 

  

Doklad  počet listů 

07 Soupis prací SO po změnách   

    
    
    
    
    
    
    
    

Počet listů celkem 0 

   
Návod k vyplnění:   
Doklady budou řazeny chronologicky, či jinak logicky dle průběhu výstavby.   
Soubory v pdf budou očíslované a pojmenované v souladu s názvy dokladů na listu 6.   

  



 

 

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POPIS - měsíce

POPIS - týdny

Část 2: III/1025 Bojov - Klínec a III/0042 Jíloviště - Líšnice

Osazení dočasného dopravního značení

Vytýčení stávajících inženýrských sítí

Přípravné zemní práce

Frézování asfaltových vrstev vozovky

Odkopávky krajnic a v místě sanací, hloubení deštové kanalizace

Čistění příkopů

Pokládka, obsyp a zásyp kanalizačního potrubí

Sanace podkladních vrstev vozovky

Dosypávky zemních krajnic

Recyklace za studena na místě 

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti

Osazení silničních obrub

Obnova stávajících propustků / sjezdů

Pokládka asfaltových vrstev vozovky

Kladení zámkových / kamenných dlažeb

Zpevnění krajnic ze štěrkodrti

Osazení svodidel a směrových sloupků

Dokončovací práce, sadové úpravy

Provedení svislého a vodorovného dopravního značení

Předání dokončeného díla

Legenda:

Část 2

I. ETAPA

SO 106 Úprava křižovatky silnic III/1025 a III/11512

SO 105 Obnova krytu vozovky silnice III/1025 - etapa 1

SO 105.1 Obnova krytu vozovky silnice III/1025 - etapa 2

SO 421 Přeložka přípojky NN Klínec

SO 431 Přeložka veřejného osvětlení

SO 108 Rekonstrukce silnice III/0042, Klínec - Líšnice

III. ETAPA

SO 104 Úprava křižovatky silnic III/1025 a III/0042

SO 107 Rekonstrukce silnice III/0042, průtah Klínec

SO 124 Chodníky u OK v obci Klínec

SO 301 Dešťová kanalizace v obci Klínec

SO 432 Osvětlení přechodů

Termín zahájení realizace díla je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel předpokládá začátek realizace v roce 2023. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný začátek realizace díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

V případě realizace částí 1 i 2 v roce 2023, budou obě části probíhat současně. Zadavatel si vyhrazuje právo předat staveniště na část 2 v roce 2024.

* V harmonogramu není zohledněna technologická přestávka z důvodu klimatických podmínek

Časový plán výstavby – časový harmonogram
III/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice

1 2 3 4 5

2113 14 15 16 17 187 8

uvedení do předčasného užívání

do 56 dnů od předání staveniště zhotoviteli

(samotná realizace I. etapy - 56 dnů)

uvedení do předčasného užívání

do 150 dnů od předání staveniště zhotoviteli

(samotná realizace II. etapy - 94 dnů)

Zahájení realizace díla

Doba realizace

Vyklizení staveniště do 10 dnů od ikončení realizace díla

Část 2 - 5 měsíců od předání staveniště

Část 2 - do 10 dnů od převzetí staveniště

19 201 2 3 4 5 6

II. ETAPA

9 10 11 12

I. ETAPA



 

 

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům: 

 

Identifikační údaje 
poddodavatele 

(název/obchodní firma, 
sídlo, IČO) 

Identifikace části veřejné 
zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

(popis části veřejné 
zakázky/prací realizovaných 

poddodavatelem) 

Podíl poddodavatele 
na plnění veřejné 

zakázky vyjádření v 
%, příp. finanční 

hodnotou v Kč bez 
DPH 

1. 

 

PRAGEMA s.r.o. 
Na Pankráci 1062/58 
140 00  Praha 4 – Nusle 
 

IČO: 629 57 724 

geodetické práce 0,69 % 

2. 

 

LINSTA stavební s.r.o. 
Hvozdecká 1488/1 
268 01  Hořovice 
 

IČO: 090 43 667 

SO řady 300 – Dešťová kanalizace 21,77 % 

 
 

V Praze, dne viz časové razítko 

 

podepsáno elektronicky v rámci smlouvy 

______________________________ 

SILNICE GROUP a.s. 

Ing. Karel Rypl 

předseda představenstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 
 
 

Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje p.o. 
se sídlem: Zborovská 11,  
                 150 21 Praha 5 
IČ: 000 66 001 

Razítko, datum, podpis: 
 
 

 
Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Souřadnicový systém: 

 
 

Výškový systém:  
 
 
Číslo zakázky:  Vedoucí projektant:   

 
Schválil:  Zodp. projektant:  
  
Tech. kontrola:  Vypracoval:  
  

 
 

Objednatel:  Obec:  Kraj: Středočeský 
Akce:  Datum Stupeň 

  RDS 
   

Objekt:  
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