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Jednání
V průběhu zpracovávání projektové dokumentace byla svolána následující jednání:

• jednání 5. 12. 2016 v kanceláři paní Semové, Odbor dopravy MěÚ Černošice,
• jednání 7. 12. 2016 v zasedací místnosti KÚ Středočeského kraje,
• jednání 10. 1. 2017 v kanceláři Mgr. Urbancové na KÚ Středočeského kraje,
• jednání 10. 1. 2017 v zasedací místnosti KSÚS v Králově Dvoře,
• jednání 20. 1. 2017 v kanceláři Ing. Bártolové na PVL v Holečkově ulici,
• jednání 7. 2. 2017 v zasedací místnosti KÚ Středočeského kraje,
• místní šetření pro úsek hr. hl. města Prahy–Měchenice,
• místní šetření pro úsek Davle–Štěchovice,
• jednání 12. 4. 2017 v zasedací místnosti KÚ Středočeského kraje.
• jednání 23. 6. 2017 na stavebním úřadu Štěchovice.
• jednání 30. 6. 2017 na KSÚS Středočeského kraje.

Přílohy
• Záznam z jednání 5. 12. 2016 v kanceláři paní Semové, Odbor dopravy MěÚ Černošice,
• záznam z jednání 7. 12. 2016 v zasedací místnosti KÚ Středočeského kraje,
• záznam z jednání 10. 1. 2017 v kanceláři Mgr. Urbancové na KÚ Středočeského kraje,
• záznam z jednání 10. 1. 2017 v zasedací místnosti KSÚS v Králově Dvoře,
• záznam z jednání 20. 1. 2017 v kanceláři Ing. Bártolové na PVL v Holečkově ulici,
• záznam z jednání 7. 2. 2017 v zasedací místnosti KÚ Středočeského kraje,
• záznam z místního šetření pro úsek hr. hl. města Prahy–Měchenice,
• záznam z místního šetření pro úsek Davle–Štěchovice,
• záznam z jednání 12. 4. 2017 v zasedací místnosti KÚ Středočeského kraje.
• jednání 23. 6. 2017 na stavebním úřadu Štěchovice.
• jednání 30. 6. 2017 na KSÚS Středočeského kraje.
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Záznam z jednání 
na akci: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce 
konaného dne: 7. 12. 2016 v zasedací místnosti KŮ Středočeského kraje 

Jednání se účastnili: 
Účastníci jsou zřejmí z prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu. 

Předmět jednání: 
Jedná se o úvodní jednání mezi objednatelem a projektantem. 

Bylo projednáno a dohodnuto: 

1.) Smlouva o dílo 

• Podepsaná smlouva o dílo byla doručena na PX dne 6. 12. 2016, tj. 25 dní od podpisu. 
Termíny odevzdání je v SoD vázány na datum podpisu. Činnost na zajištění průzkumů 
a projekční práce byly zahájeny neprodleně po doručení SoD. 

2.) Upřesnění zadání 

• Stabilita svahu se řeší pouze vlevo od vozovky, tj. mezi komunikací a Vltavou. 
• Řešení zálivů, sjezdů apod. pouze na silničním pozemku, na jiných ne. 
• Soupis prací a rozpočet bude zpracován v URS. 
• Rozsah diagnostiky silnice bude upřesněn v návaznosti na zvoleném technickém řešení. 
• Projektant prověří objednatelem navrhované technické řešení rekonstrukce mostu ev. č. 

102-007. 
• Kontaktní osoba za KÚ: Mgr. Urbancová, resp. její zástupce, který bude ještě jmenován. 

3.) Dělení stavby 

• V podélném směru na úseky u mostů a úseky mezi mosty. Způsob dělení bude upřesněn 
při zpracování PD po dohodě se speciálním stavebním úřadem. 

• V příčném směru budou silniční objekty děleny na rekonstrukci vozovky a terénní úpravy 
svahů zemního tělesa, rozsah jednotlivých objektů bude upřesněn po dohodě se 
speciálním stavebním úřadem. 

• Dělení stavby zjednoduší povolování. 

4.) Povolování stavby, majetkoprávní vztahy 

• Mosty: ÚR, SP 
• Silnice: SP. Zadání předpokládá silnici ve stávající stopě a šířce.  
• Jsou preferované smluvní vztahy, které může řešit KSÚS. Na KSÚS smlouvy řešit s p. 

Poupětovou. 
• Předmětem zadání není vyřešení majetkoprávních vztahů pod stávající vozovkou. 

Komunikaci nerozšiřujeme. 

5.) Průzkumy, diagnostika vozovky 

• Bude proveden diagnostický průzkum vozovky. 
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• Doporučení k rekonstrukci vozovky bude v rámci diagnostického průzkumu vozovky 
bude upřesněno v návaznosti na technické řešení rekonstrukce a zejména možnosti 
provizorního vedení dopravy. 

• Při předpokládaném požadavku na zachování provozu na silnici II/102 a tedy realizaci 
stavby po polovinách nelze z bezpečnostních důvodů použít objednatelem uvažovanou 
fragmentaci betonových desek vozovky.  

• Vzhledem k tomu, že zadavatel a správce komunikace předpokládá, že pokladní vrstva 
v podstatném části řešeného úseku je tvořena původním cementobetonovým krytem 
(CBK), zpracovatel navrhuje následující postup diagnostického průzkumu vozovky:  
1. provést vývrty a sondy ve vozovce, čímž bude získán přehled o výskytu CBK 

v podkladních vrstvách vozovky;  
2. v úsecích, kde bude zjištěno, že se CBK se nevyskytuje budou provedeny rázové 

zkoušky únosnosti (metoda FWD). 
• Projektant zažádá o vyjádření k rozsahu diagnostiky vozovky zástupce KSÚS Ing. Baka. 
• Projektant zažádá o vyjádření k rozsahu diagnostiky vozovky autora TP 87 – Návrh 

údržby a oprav netuhých vozovek. 
• Projektant zažádá objednatele o odsouhlasení rozsahu diagnostiky vozovky. 

6.) DIO, technické řešení 

• Byly vytipovány objízdné trasy. Viz příloha záznamu. 
• Pro rekonstrukci komunikace ve Štěchovicích v úseku II/102 od mostu 106-001 přes 

Vltavu do konce úseku (včetně mostu 102-017 přes Kocábu) není reálná objízdná trasa. 
• Projektant prověří možnosti DIO. 
• Objízdné trasy budou projednány s příslušným silničním správním úřadem a dotčenými 

orgány ve věcech bezpečnosti silničního provozu 
• Předpokládaný začátek realizace v roce 2018. 
• Technické řešení bude především determinováno řešením provizorního vedení dopravy 

během realizace stavby. 
•  

7.) Úkoly 
Prosím Mgr. Urbancovou o zaslání 
• bližších požadavků na zpracování soupisu prací a rozpočet, 
• vzorů smluv pro majetkoprávní vztahy, 
• kontakt na svého zástupce, až bude jmenován, 
• informací k možnosti optimalizace diagnostického průzkumu vozovky (viz bod 4) 

z hlediska předpokládáného financování stavby. 
 
Prosím o zaslání do pátku 23. 12. 2016. 
 

8.) Zjišt ění po skončení jednání 
Projektant provedl prohlídku mostu ev. č. 102-007. Mezi zásadní závady zjištěné na mostě 
patří: 
• Výrazné průsaky. 
• Poškozené spárování klenby. Na okraji klenby chybí menší kam. bloky.  
• Poškození spárování na čel. zdi a křídlech vlevo.  
• Čelní zeď a křídla vlevo vykloněná.  
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• V klenbě se vlevo vytváří podélná trhlina. 
• Převrstvená vozovka.  
• Přibetonované římsy. 
• Nevyhovující záchytný systém. 
• Silně zanesený mostní otvor. 
Most vykazuje poruchy podobné sousedním mostním objektům (most ev. č. 102-008). 
Projektant navrhuje provést celkovou rekonstrukci mostu. Vzhledem k rozsahu prací nebude 
prováděn diagnostický průzkum mostu. 
 
Vzhledem k rozsahu prací nebude prováděn diagnostický průzkum mostu ani u ostatních 
mostních objektů.  
 
Z jednání se silničním správním úřadem a DI dne 5. 12. 2016 vyplývá, že úplná dopravní 
uzavírka není možná. Rekonstrukci je třeba provést po polovinách po jednotlivých dílčích 
úsecích. Provoz bude řízen světelnou signalizací. 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. David Dvořáček (email: dvoracek@pontex.cz, tel.: 241 096 744) 
 7. 12. 2016, 13. 12. 2016 
 

Přílohy záznamu: 
• prezenční listina, 
• situace objízdných tras. 

Rozdělovník: 
Záznam všem pozvaným nebo přítomným rozeslán elektronicky prostřednictvím mailové 
pošty. 
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PONTEX spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ  

Jednání se konalo dne:   5. 12. 2016 v kanceláři paní Semové, Odbor dopravy MěÚ Černošice 

Předmětem jednání byly akce:  II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce 

Účastníci jednání:   dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu  

 

Předmětem jednání bylo zjištění možných objízdných tras a předběžné určení dopravního režimu v průběhu 

provádění stavby.  

Stavba zahrnuje rekonstrukci vozovky a kompletní rekonstrukce 7 mostů v trase silnice. Stávající konstrukce 

vozovky je tuhá. Jedná se o původní vozovku z cementobetonovým krytem, která je přetažena souvrstvím 

asfaltového betonu. Rekonstrukce vozovky se předpokládá odfrézováním přetahu z asfaltových hutněných vrstev, 

fragmentaci cementobetonového krytu a položení nového krytu z asfaltových hutněných vrstev.  

Pro rekonstrukci mostů i pro rekonstrukci vozovky silnice je z hlediska organizace stavby a dopadů na životnost 

díla výhodná realizace za úplné uzavírky. Přítomné zástupkyně silničního správního úřadu sdělili, že dlouhodobá 

úplná uzavírka není reálná a zároveň upozornili, že data sčítání dopravy 2010 neodpovídají reálnému dopravnímu 

zatížení. Standardní stav po dobu stavby musí být doprava jedním jízdním pruhem kyvadlově řízená. Možná je 

pouze krátkodobá kompletní uzavírka v rozsahu jednoho dne (projektant předpokládá uzavírku v rozsahu cca 9:00 

– 17:00). Pro krátkodobé uzavírky byly schváleny objízdné trasy: 

- pro uzavírku úseku Zbraslav – Davle po silnicích II/101, II/105 a II/104 přes Jílové u Prahy 

- pro uzavírku úseku Davle – Štěchovice po silnicích II/104, II/105 a II/106 přes Kamenný újezd 

Dopravní omezení mohou být instalována mimo zimní období. 

Po jednání byla prověřena možnost objízdné trasy pro část Štěchovice – konec úseku (včetně mostu přes Kocábu). 

Pro tuto část neexistuje reálná objízdná trasa. 

S ohledem dopravní situaci vzniklou v minulosti kvůli dopravním uzavírkám pro sanaci skalních svahů podél 

silnice II/102 požaduje silniční správní úřad: 

- dynamické řešení organizace provozu (během dne řízení poučenými osobami, v případě tvorby 
kolon nasměrování vozidel na objízdné trasy),  

- určit max. délku uzavírky jednoho jízdního pruhu s ohledem na tvorbu kolon na základě 
dopravního průzkumu. 

Projektant upozornil, že z celostátního sčítání dopravy 2010 nevyplývá velké dopravní zatížení. Tyto veřejně 

dostupné podklady však silniční správní úřad nepovažuje s ohledem na zkušenosti z probíhajících staveb za 

správné a odpovídající skutečnému dopravnímu zatížení. 

Vzhledem k tomu, že silniční správní úřad je zároveň příslušným speciálním stavebním úřadem pro silnice II. a 

III. t řídy bylo dále jednáno ohledně požadovaných dokladů k žádosti o stavební povolení. Speciální stavební úřad 

souhlasil s dělením rekonstrukce v příčném směru: 

- 1. část: rekonstrukce vozovky bude vyžadovat stavební povolení 

- 2. část: úpravy svahů a odvodnění jsou souvislou údržbou silnice a tím spadají do kategorie staveb dle 

§103 stavebního zákona a nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavby 

Pro část je nezbytné doložit doklady o právo provést stavbu na pozemcích dotčených 1. částí. 
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Zapsal:   Ing. Pavel Hrdina 

   Pontex spol. s r.o. 

Přílohy: Prezenční listina 





PONTEX, s.r.o. 
Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

 1 

Záznam z jednání 
na akci: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce 

konaného dne: 10. 1. 2017 v kanceláři Mgr. Urbancové v KŮ Středočeského kraje 

Jednání se účastnili: 
Účastníci jsou zřejmí z prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu. 

Předmět jednání: 
Jedná se o úvodní jednání mezi objednatelem a projektantem. 

Bylo projednáno a dohodnuto: 
• Smlouva o dílo, zahájení prací: 

o Podepsaná smlouva o dílo byla doručena na PX dne 6. 12. 2016, tj. 25 dní od 
podpisu. Termíny odevzdání jsou v SoD vázány na datum podpisu.  

o Činnost na zajištění průzkumů a projekční práce byly zahájeny neprodleně po 
doruční SoD.  

• Průzkumy: 
o Vzhledem k doručení podepsané SoD byla lhůta na provedení průzkumů, 60 dní 

od podpisu, významně zkrácena. 
o Vzhledem k současným nepříznivým klimatickým podmínkám (sníh, nízké 

teploty) bylo provádění dalších průzkumů zastaveno. 
o Průzkumné práce budou dokončeny po zlepšení klimatických podmínek. 

Kompletní průzkumy budou doplněny v nejbližším možném termínu. 
• Projektant svolal jednání se správcem mostu. Jednání je naplánováno na odpoledne 10. 1. 

2017. Předmětem jednání bude odsouhlasení koncepce rekonstrukce mostu. 
• Projektant svolá jednání se správcem komunikace. 
• Projektant svolá jednání s dotčenými orgány před vydáním DÚR: 

o Bude svoláno na přelom měsíce ledna a února. 
o Bude svoláno na KÚ Středočeského kraje. 
o Budou pozváni: 

• KÚ, Odbor dopravy, Oddělení pozemních komunikací, Oddělení dopravní 
obslužnosti kraje, 

• KŮ, Odbor životního prostředí, 
• KSÚS, správce mostů a silnice, 
• Obce v oblasti stavby, 
• Policie ČR, Dopravní inspektorát, 
• Povodí Vltavy. 

 
 
 
 
Prosíme o prostudování záznamu a zaslání případných připomínek do 5 pracovních dní. 
Pokud úpravy nebo doplnění nedorazí v uvedené lhůtě, bude zápis považován za 
odsouhlasený. 
 
Zapsal: Ing. David Dvořáček (email: dvoracek@pontex.cz, tel.: 241 096 744) 
 11. 1. 2017 
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Přílohy záznamu: 
• prezenční listina. 

Rozdělovník: 
Záznam všem přítomným rozeslán elektronicky prostřednictvím mailové pošty. 
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Záznam z jednání 
na akci: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce 
konaného dne: 10. 1. 2017 v zasedací místnosti KSÚS v Králově Dvoře 

Jednání se účastnili: 
Účastníci jsou zřejmí z prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu. 

Předmět jednání: 
Princip rekonstrukce mostů. 

Bylo projednáno a dohodnuto: 
• Stavba zahrnuje mosty ev. č. 102-007, 102-008, 102-010, 102-010, 102-012, 102-014 

a 102-017. 
• Most ev. č. 102-007 bude rekonstruován v rozsahu ostatních mostů. Rekonstrukce nebude 

spočívat pouze v přespárování zdiva dle požadavků v technické specifikaci k SoD. Most 
vykazuje podobné závady jako sousední mosty. 

• Princip rekonstrukce mostů: 
o Obecně: 

• Osa a niveleta komunikace cca zachována ve s távajícím stavu. 
• Šířka vozovky dle stávajícího stavu, přizpůsobená nejbližší návrhové 

kategorii. Kategorii projednat s Ing. Bakem. 
• Budou navrženy přímo pojížděné mosty bez přesypávky. 
• S výjimkou mostu ev. č. 102-017 rekonstrukce po polovinách. Pro 

převedení dopravy dočasné provedeno rozšíření. 
• Most ev. č. 102-017 rekonstruován v celku bez dopravy, doprava 

převedena na jednopruhové mostní provizorium vlevo od mostu. 
• S výjimkou mostu ev. č. 102-017 zachována světlost mostních otvorů. 
• Inženýrské sítě vymístit z mostu, pokud to lze. 
• V římsách rezervní chráničky. 

o Most ev. č. 102-007 a 102-008: 
• Demolice k patě klenby. 
• Zesílení spodní stavby a založení mikropilotami. 
• Nové betonové úložné prahy, dříky opěr a rovnoběžná křídla. 
• Nová betonová NK, rámové uložení. 
• Extravilánové uspořádání, bez chodníku, oboustranné zábradelní svodidlo. 
• U mostu ev. č. 102-007 kolmá křídla nahrazena opevněným svahem.  
• U mostu ev. č. 102-007 prostor pod mostem prohlouben. Nánosy odtěženy. 

o Most ev. č. 102-010 (Měchenice): 
• Snížení hladiny o cca 1.0 m. 
• Demolice nad úroveň hladiny. 
• Zesílení spodní stavby a založení mikropilotami. 
• Nové betonové úložné prahy, dříky opěr a rovnoběžná křídla. 
• Nová betonová NK, rámové uložení. 
• Povrchové mostní závěry. 
• Extravilánové uspořádání, potřeba chodníku prověřena u obce, oboustranné 

zábradelní svodidlo. 
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• Most pravděpodobně nevyhoví na převedení Q. Bude řešeno výjimkou. 
o Most ev. č. 102-012 a 102-013: 

• Demolice NK a části SS. 
• Zesílení spodní stavby a založení mikropilotami. 
• Nové betonové úložné prahy, dříky opěr a rovnoběžná křídla. 
• Nová betonová NK, rámové uložení. 
• Intravilánové uspořádání, pravostranný chodník, vlevo svodidlo, vpravo 

zábradlí. 
o Most ev. č. 102-014: 

• Demolice k patě klenby. 
• Zesílení spodní stavby a založení mikropilotami. 
• Nové betonové úložné prahy, dříky opěr a rovnoběžná křídla. 
• Nová betonová NK, rámové uložení. 
• Vlevo římsa se zábradelním svodidlem, potřeba chodníku vpravo 

prověřena u obce, vpravo zábradlí. 
o Most ev. č. 102-017 (Štěchovice, Kocába): 

• U OP1 demolice k základovému bloku, u OP2 demolice k základové spáře. 
• Zesílení založení OP1 mikropilotami.  
• Nová betonová SS, stávající základový blok OP1 využit. 
• Nová betonová NK, rámové uložení. 
• Povrchové mostní závěry. 
• Intravilánové uspořádání, jednostranný chodník, poloha chodníku 

prověřena u obce, oboustranné zábradlí. 
• Most pravděpodobně nevyhoví na převedení Q. Bude řešeno výjimkou. 

• Řešení rekonstrukce silnice řešit se silničním technikem Ing. Bakem. 
 
 
 
 
Prosíme o prostudování záznamu a zaslání případných připomínek do 5 pracovních dní. 
Pokud úpravy nebo doplnění nedorazí v uvedené lhůtě, bude zápis považován za 
odsouhlasený. 
 
Zapsal: Ing. David Dvořáček (email: dvoracek@pontex.cz, tel.: 241 096 744) 
 12. 1. 2017 
 

Přílohy záznamu: 
• prezenční listina. 

Rozdělovník: 
Záznam všem přítomným rozeslán elektronicky prostřednictvím mailové pošty. 
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Záznam z jednání 
na akci: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce 

konaného dne: 20. 1. 2017 v kanceláři Ing. Bártové na PVL v Holečkově ulici 

Jednání se účastnili: 
Účastníci jsou zřejmí z prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu. 

Předmět jednání: 
Řešení rekonstrukce mostů a silnice s ohledem na vodoteč. 

Bylo projednáno a dohodnuto: 

1.) Mosty 

• Nezhoršovat odtokové poměry. Nezmenšovat velikost mostních otvorů. 
• V rámci stavby odtěžit nánosy v korytě vodoteče pod mostem. Vytěžené nánosy neukládat 

do lagun u mostů. 
 
• Most ev. č. 102-010 přes Bojovský potok v Měchenicích: 

o Demolice stáv. mostu do úrovně hladiny vodoteče, spodní část spodní stavby 
zachována. Nové horní části opěr a nosná konstrukce. Zachovaná část spodní 
stavby a založení zesílena mikropilotami. 

o Mostní otvor zvětšen. Čela nových částí opěr posunuta o cca 0.5 m. Spodní úroveň 
nosné konstrukce zvýšena o cca 0.3 m. 

o Mostní otvor nenormový ve vztahu k požadavkům ČSN 736201. Okrajové 
podmínky neumožňují více zvětšit světlost a zvýšit niveletu komunikace. 

o Výpočet hladin pro zvýšené průtoky pro nový stav nebude v rámci projekčních 
prací proveden. Vliv zvětšení mostního otvoru je zanedbatelný. 

o Rekonstrukce bude provedena po polovinách. 
• Most ev. č. 102-017 přes Kocábu ve Štěchovicích: 

o Kompletní demolice stáv. mostu, využití základového bloku na opěře 1. Nová 
spodní stavba a nosná konstrukce. Zachovaný základový blok a založení opěry 1 
zesíleno mikropilotami. 

o Mostní otvor zvětšen. Čelo opěry 1 zachováno ve stávající poloze, navazuje na 
opěrné zdi. Čelo opěry 2 posunuto o cca 2.5 směrem do zeminy. Spodní úroveň 
nosné konstrukce zvýšena o cca 0.3 m. 

o Mostní otvor nenormový ve vztahu k požadavkům ČSN 736201. Okrajové 
podmínky neumožňují více zvětšit světlost a zvýšit niveletu komunikace. 

o Bude proveden výpočet hladin pro zvýšené průtoky pro nový stav mostu. 
o Sjezd do koryta za mostem vpravo bude zachován. Pravděpodobně dojde k jeho 

zúžení. 
o Provoz během staveních prací bude veden po provizorním mostě umístěném vlevo 

od trvalého mostu. 
• Mosty ev. č. 102-007, 102-008, 102-012, 102-013, 102-014: 

o Demolice nosné konstrukce a horní části spodní stavby. Nová horní část spodní 
stavby a nosné konstrukce. Spodní část spodní stavby a založení zesíleno 
mikropilotami. 
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o Mostní otvor zvětšen. Světlost zachována. Výška mostního otvoru zvýšena. 
Stávající konstrukce s přesypávkou nahrazeny přímo pojížděnou deskovou 
konstrukcí. 

o Mostní otvor pravděpodobně normový ve vztahu k požadavkům ČSN 736201. 
o Bude proveden výpočet hladin pro zvýšené průtoky pro nový stav mostu. 
o Rekonstrukce bude provedena po polovinách. 

2.) Břehové opevnění 

• Na části úseků komunikace podél vodoteče se nachází břehové opevnění v podobě 
strmého svahu nebo opěrné zdi z lomového kamene. 

• Konstrukce břehového opevnění mohou být ve vlastnictví PVL. 
• Projektant zpracuje pro PVL podklad pro identifikaci těchto konstrukcí.  
• Po obdržení podkladu zástupci PVL určí, zda jsou konstrukce ve vlastnictví PVL. 

Projektant prosí o vyřízení do 14 dnů od obdržení podkladů. 
• V rámci projekčních prací bude prověřena stabilita konstrukcí a svahu mezi vozovkou 

a vodotečí. Bude navrženo řešení na zajištění stability. 
• Nové konstrukce nebudou zasahovat do vodoteče víc než konstrukce stávající. 

3.) Vodoteč, manipulace s hladinou 

• Správci vodních toků: 
o PVL: 

• Vltava, 
• Bezejmenná vodoteč od Cukráku (most ev. č. 102-007), 
• Bojovský potok (most ev. č. 102-010), 
• Sloupský potok (most ev. č. 102-012), 
• Kocába (most ev. č. 102-017), 

o Lesy ČR: 
• Bezejmenná vodoteč od Jíloviště (most ev. .č. 102-008), 
• Bezejmenná vodoteč od obce Sloup (most ev. č. 102-013), 
• Bezejmenná vodoteč od obce Hvozdnice (most ev. č. 102-014), 
• Lesní potok (most ev. č. 102-017). 

 
• Snížení hladiny VD Vrané pod spodní hladinu zásobního prostoru, tj. hladinu 199.1 m n. 

m. téměř neprojednatelné. Jedná se o mimořádnou manipulaci, kterou povoluje 
vodoprávní úřad. 

• PVL neplánuje žádnou mimořádnou manipulaci, která by se dala pro předmětnou akci 
využít. 

4.) Ostatní 

• Zástupci PVL požadují předložit navržené technické řešení k posouzení. 
• Zástupci PVL budou přizvání na společné projednání DÚR. Jednání je plánováno na 

přelom ledna a února. Bude svoláno na KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11. 
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Prosíme o prostudování záznamu a zaslání případných připomínek do 5 pracovních dní. 
Pokud úpravy nebo doplnění nedorazí v uvedené lhůtě, bude zápis považován za 
odsouhlasený. 
 
Zapsal: Ing. David Dvořáček (email: dvoracek@pontex.cz, tel.: 241 096 744) 
 20. 1. 2017 
 

Přílohy záznamu: 
• prezenční listina. 

Rozdělovník: 
Záznam všem přítomným rozeslán elektronicky prostřednictvím mailové pošty. 
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Záznam z jednání, čistopis 
na akci: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce 
konaného dne: 7. 2. 2017 v zasedací místnosti KÚ Středočeského kraje 

Jednání se účastnili: 
Účastníci jsou zřejmí z prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu. 

Bylo projednáno a dohodnuto: 

1.) Zadání, rozsah prací 

• Akce řeší  
o rekonstrukci silnice II/102 v úseku: hranice hl. m. Prahy-Měchenice (délka cca 6.5 

km) a Davle-Štěchovice (délka cca 5.5 km), 
o rekonstrukci 7 mostů (ev. č. 102-007, 102-008, 102-010, 102-012, 102-013, 102-014 

a 102-017), 
o vyvolané přeložky inženýrských sítí, 
o dopravně inženýrská opatření pro stavbu (DIO). 

• Součástí zakázky je zpracovává PD ve stupních DÚR, DSP a PDPS, zajištění investorsko-
inženýrské činnosti (územní rozhodnutí, stavební povolení, majetkoprávní vztahy) 
a zajištění potřebných průzkumů a autorského dozoru. 

• Předpokládá se financování z IROP. Řešení stavby bude voleno s ohledem na požadavky 
financování. 

• Projekční práce zadány v závěru roku 2016. (Podepsaná smlouva o dílo doručena 6. 12. 
2016, tj. 25 dní od podpisu. Smluvní termíny jsou vázány na termín podpisu.) Zpracování 
projekčních prací do konce listopadu 2017. 

• Hlavním projektantem je firma Pontex. Podzhotovitlem silniční části je firma Atelier 
Promika, projekt přeložek sítí zajišťuje firma AVOZ. 

2.) Průzkumy 

• V rámci zadání jsou požadovány následující průzkumy: 
o geodetické zaměření, 
o geotechnický průzkum, 
o diagnostika vozovky, 
o dendrologický průzkum. 

• Provádění průzkumů bylo z důvodu špatných klimatických podmínek (nízká teplota, dříve 
sněhová pokrývka) zastaveno. Práce na průzkumech bude obnovena po zlepšení 
klimatických podmínek. 

• Zpracování průzkumů je podmínkou dokončení projekčních prací. 
• V rámci průzkumu byla provedena identifikace inženýrských sítí. Byli obesláni správci 

inženýrských sítí. Většina vyjádření k existenci inženýrských sítí již byla doručena. 

3.) Způsob povolování 

• Vzhledem k navrhovanému řešení se předpokládá následující způsob povolení: 
o územní rozhodnutí: mosty, inženýrské sítě, 
o stavební povolení: mosty, silnice. 

• Způsob povolování bude s SÚ ještě upřesněn. 
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• Stavba se nachází ve správním obvodu tří obecných stavebních úřadů (Štěchovice, Mníšek 
pod Brdy, Jílové). Na KÚ zažádáno o stanovení SÚ pro vedení územního řízení. Po 
skončení jednání stanoven obecný SÚ Štěchovice. 

• Speciálním stavebním úřadem pro vydání stavebního povolení je MÚ Černošice, oddělení 
dopravy a správy komunikací. 

4.) Harmonogram 

• Realizace stavby nejdříve v roce 2018. 
• Odhadovaná doba realizace stavebních praví dva roky. 
• Termín realizace je třeba zkoordinovat s realizací dalších staveb v oblasti. Viz samostatný 

oddíl. 

5.) Mosty 

• Mosty ev. č. 102-007, 102-008: 
o Demolice nosné konstrukce a horní části spodní stavby. Nová horní část spodní stavby 

a nosné konstrukce. Spodní část spodní stavby a založení zesíleno mikropilotami. 
o Stávající konstrukce s přesypávkou nahrazena přímo pojížděnou deskovou konstrukcí. 
o Světlost zachována. Výška mostního otvoru zvýšena. Mostní otvor  normový ve 

vztahu k požadavkům ČSN 736201. 
o Bez chodníků. 
o Rekonstrukce bude provedena po polovinách. 

• Mosty ev. č. 102-012, 102-013, 102-014: 
o Dtto popis pro mosty 102-007 a 102-008 kromě následujícího: 
o Vzhledem k potřebě převedení vodovodu a kanalizace je uvažováno s použitím 

přesypané nosné konstrukce. 
o Na mostech 102-012 a 102-013 navržen pravostranný chodník. Navržení chodníku na 

mostu 102-014 bude ještě upřesněno. 
• Most ev. č. 102-010 přes Bojovský potok v Měchenicích: 

o Demolice stáv. mostu do úrovně hladiny vodoteče, spodní část spodní stavby 
zachována. Nové horní části opěr a nosná konstrukce. Zachovaná část spodní stavby 
a založení zesílena mikropilotami. 

o Čela nových částí opěr posunuta o cca 0.5 m. Spodní úroveň nosné konstrukce 
zvýšena o cca 0.3 m. Mostní otvor nenormový ve vztahu k požadavkům ČSN 736201. 
Okrajové podmínky neumožňují více zvětšit světlost a zvýšit niveletu komunikace. 

o Bez chodníků. 
o Rekonstrukce bude provedena po polovinách. 

• Most ev. č. 102-017 přes Kocábu ve Štěchovicích: 
o Kompletní demolice stáv. mostu, využití základového bloku na opěře 1. Nová spodní 

stavba a nosná konstrukce. Zachovaný základový blok a založení opěry 1 zesíleno 
mikropilotami. 

o Čelo opěry 1 zachováno ve stávající poloze, navazuje na opěrné zdi. Čelo opěry 2 
posunuto o cca 2.5 směrem do zeminy. Spodní úroveň nosné konstrukce zvýšena o cca 
0.3 m. Mostní otvor nenormový ve vztahu k požadavkům ČSN 736201. Okrajové 
podmínky neumožňují více zvětšit světlost a zvýšit niveletu komunikace. 

o Levostranný chodník. 
o Sjezd do koryta za mostem vpravo bude zachován. Pravděpodobně dojde k jeho 

zúžení. 
o Provoz během staveních prací bude veden po provizorním mostě umístěném vlevo od 

trvalého mostu. 
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• V oblasti mostů se uvažuje s kácením dřevin kolidujících se stavbou. Náhradní výsadba 
není uvažována. 

• Rekonstrukce mostů vyvolá přeložky sítí. Viz samostatný oddíl. 

6.) Silnice 

• Bude provedena oprava konstrukce vozovky silnice a nezpevněné krajnice. Šířkové 
uspořádání silnice bude zachováno přibližně podle současného uspořádání. 
V křižovatkách se silnicemi a místními komunikacemi bude rozsah úprav minimalizován 
tak, aby nedošlo k zásahu do směrového a výškového uspořádání navazujících 
zpevněných ploch. Bude prověřen stav levého násypového svahu nad Vltavou, v případě 
potřeby bude svah vhodným způsobem sanován. Násypové svahy budou řešeny dle 
konkrétních prostorových podmínek: jako standardní násypové těleso, jako násypové 
těleso se strmým svahem s obnoveným opevněním z kamenné dlažky nebo jako oparná 
zeď. Bude řešeno odvodnění silnice – obnova a pročištění stávajících silničních příkopů, 
rekonstrukce stávajících propustků, v případě potřeby budou doplněny nové propustky 
pod trasou. Budou doplněny směrové sloupky a vyměněna příp. doplněna silniční 
svodidla. Stálé dopravní značení bude zrevidováno a obnoveno, vodorovné značení bude 
provedeno v plastu. Definitivní návrh je možné připravit až po doměření kompletního 
úseku silnice. 

• Návrh způsobu opravy vozovkového souvrství je možné stanovit až po zpracování 
diagnostiky vozovky – je vázáno na příznivé klimatické podmínky. Předpokládá se 
nutnost zesílení konstrukce a zvýšení stávající nivelety silnice o 2 – 3 cm. V úsecích 
s intravilánovou úpravou s obrubníky bude výškové řešení navrženo tak, aby se 
nesnižovalo převýšení obrub nad přilehlým okrajem vozovky. 

• Pro dořešení způsobu odvodnění silnice II/102 a koordinaci s požadavky dotčených obcí 
bude svoláno místní šetření 

• Úsek Praha – Měchenice: 
o ZÚ bude dle zadání stanoven v místě hranice Středočeského kraje a Hl. m. Prahy, 

resp. 1m před hranicí tak, aby bylo možné provést postupné napojení vrstev dle 
požadavků TKP  

o KÚ je umístěn za křižovatkou se silnicí III/1021a  v Měchenicích tak, aby plynule 
navázal na stavbu II/102 Davle – protihluková opatření 

• Úsek Davle - Štěchovice: 
o ZÚ bude dle požadavku objednatele stanoven v konci úpravy rekonstrukce II/102 

Davle tak, aby obě akce plynule navazovaly 
o KÚ bude oproti zadání posunut dále ve směru na Slapy tak, aby bylo možné realizovat 

všechny provizorní konstrukce v souvislosti se stavbou mostu přes Kocábu 
• V úseku Praha – Měchenice se nachází podjezd silnice II/102 pod železniční tratí č. 210 

s nedostatečnou volnou výškou podjezdu. Dle geodetického zaměření bylo zjištěno, že 
volná výška podjezdu je 3,96m (pro směr Praha), resp. 4,13m (pro směr Slapy). Snížení 
nivelety není možné, neboť maximální kóta hladiny v nádrži je 200,10m.n.m, což je 
1,05m pod úrovní stávající nivelety. Dle ČSN 73 6101 je min. výška hrany koruny nad 
maximální hladinou nádrže 1,00m. Projektant prověří možnost „narovnání“ nivelety 
v podjezdu (tj. omezení vzepětí dlouhých vozidel v údolnicovém oblouku v podjezdu) a 
jeho dopady a prověří viditelnost značek B16 označujících sníženou volnou výšku 
podjezdu u křižovatek s objízdnými trasami. 

• V rámci stavby budou řešeny autobusové zastávky v Měchenicích na levé straně vozovky. 
Přístřešky zastávek jsou uložené na opěrných zdech, jež jsou v rámci stavby renovované. 
V rámci stavby budou navrženy nové přístřešky uložené na konzole vetknuté do nové 
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části zdi. Řešení vychází ze stávajícího stavu. Komplexní řešení zastávek (záliv apod.) 
není součástí našeho zadání. 

 

7.) Inženýrské sítě 

• Je uvažováno s přeložkou inženýrských sítí kolidujících se stavebními pracemi na 
rekonstrukci silnice a mostů. Rozsah přeložek inženýrských sítí bude upřesněn 
v návaznosti na postupu zpracovávání PD. 

• V současnosti je uvažováno s přeložkami sítí u mostů 102-012, 102-013, 102-014 a 102-
017. Jedná se o následující inženýrské sítě: 
o podzemní kanalizace - VHS Benešov, 
o podzemní vodovod - VHS Benešov, 
o podzemní vedení VN – ČEZ Distribuce, 
o vzdušné vedení VN – ČEZ Distribuce, 
o podzemní vedení NN – ČEZ Distribuce, 
o nadzemní vedení NN – ČEZ Distribuce, 
o podzemní vedení VO – Eltodo – Citelum, 
o podzemní vedení VO – Městys Štěchovice, 
o podzemní sdělovací vedení – CETIN, 
o nadzemní sdělovací vedení – CETIN, 
o podzemní sdělovací vedení – ČEZ ICT Services. 

8.) Dopravně inženýrská opatření 

• Provádění stavby se předpokládá za nepřerušeného provozu na silnici II/102. Pro 
provádění stavebních prací bude vždy uzavřen polovina vozovky. Provoz bude veden 
místem stavebních prací po jedné polovině vozovky jedním jízdním pruhem kyvadlově, 
řízený světelnou signalizací. Délka uzavírek jedné poloviny vozovky bude stanovena na 
základě relevantní dopravních intenzit.  

• Pro rekonstrukce mostů jsou nezbytné krátkodobé úplné uzavírky (v délce max. 1 den), 
pro které budou vyznačeny objízdné trasy. Pro první úsek Praha – Měchenice bude 
objízdná trasa vedena po silnicích II/101, II/105 a II/104 přes Jílové u Prahy. Pro druhý 
úsek Davle – Štěchovice bude objízdná trasa vedena po silnicích II/104, II/105 a II/106 
přes Kamenný újezd. Pro úsek od křižovatky silnic II/106 a II/102 ve Štěchovicích 
neexistuje objízdná trasa, proto bude pro rekonstrukci mostu ev. č. 102-017 vybudována 
provizorní komunikace s přemostěním.  

• Ze strany silničního správního úřadu jsou požadováno dynamické řízení dopravy, tj. 
během dne řízení dopravy pověřenými osobami a v případě tvorby kolon odklonění 
dopravy na jiné trasy dynamickým provizorním dopravním značením. 

• Po dobu stavby a provizorním provozu dopravy v jednom jízdním pruhu není možné 
provozovat autobusové zastávky v úseku aktuálně realizované stavby. Tyto zastávky musí 
dočasně přeloženy. 

9.) Související stavby 

• Byly zjištěny následující související akce‘: 
o Komplexní sanace skal II/102 v úseku Strnady-Štěchovice – Investorem je 

Středočeský kraj. S realizací se dle dostupných informací uvažuje na rok 2017. 
o Oprava silnice II/102 v úseku mezi Měchenicemi a Davlí (nejedná se o oficiální 

název) – Investorem je KSÚS. Probíhá vypořádávání majetkoprávních vztahů. Termín 
realizace není znám 
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o II/104, Davle, most ev. č. 104-001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle – Investorem 
je Středočeský kraj. Vzhledem k DIO nelze stavby provádět současně. Předpokládá se, 
že rekonstrukce proběhne před zahájením prací na řešené rekonstrukci silnice II/102. 

o II/106 Hradišťko, rekonstrukce silnice – PD – Investorem je KSÚS. V současnosti 
probíhá zpracovávání PD pro zadání stavby. Je uvažováno s realizací na rok 2018. 
Vzhledem k DIO nelze stavby provádět současně. 

o Autobusová zastávka Portus, Davle – Investorem je obec Davle. Akce je připravena 
k realizaci.  

o Rekonstrukce autobusového nádraží ve Štěchovicích – Investorem je městys 
Štěchovice. Zatím se jedná o záměr. Vzhledem k fázi přípravy lze předpokládat, že 
proběhne až po realizaci řešené rekonstrukce silnice II/102. 

o Stavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Měchenice – Investorem je Městys 
Mechanice. V případě získání dotace se realizace uvažuje v období 2019-2020. 
Zpracovává se projektová dokumentace. 

o Rekonstrukce autobusové zastávky Měchenice (U Fregatty) – Investorem je Městys 
Měchenice. 

o Úprava přechodu v ul. Hlavní x Školní – Investorem je Městys Štěchovice. Je 
zpracována projektová dokumentace. Stavba je připravena k realizaci. Pravděpodobně 
proběhne před realizací rekonstrukce silnice II/102. 

• Detailní koordinace staveb s ohledem na termín provedení proběhne na základě dohody 
investorů v době po dokončení přípravy staveb. V současné fázi přípravy nelze detailní 
koordinaci staveb zajistit. Možné termíny realizace nejsou známé. Bude zajištěna 
prostorová koordinace staveb. 

10.) Místní šetření 

• Investor požaduje zorganizovat místní šetření pro upřesnění problémových míst na 
komunikaci a polohy stávajících inženýrských sítí. 

• Po skončení jednání bylo místní šetření svoláno takto: 
o Úsek Praha-Měchenice – 17. 3. 2017, se srazem v zasedací místnosti na OÚ 

Měchenice v 8.00. 
o Úsek Davle-Štěchovice – 23. 3. 2017, se srazem v zasedací místnosti Městyse 

Štěchovice v 8.00. 
• Na místní šetření byli přizvání zástupci: 

o obcí, 
o obecních stavebních úřadů, 
o správce komunikace, 
o investora, 
o projektant. 

11.) Posouzení stavby podle zákona o posuzování vlivu na životní 
prostředí 

• Projektant prověří, zda akce nespadá do režimu posuzování vlivu na životní prostředí 
podle zákona č. 100/2001 Sb.  

• Projektant zpracuje oznámení podlimitního záměru podle přílohy 3a. zákona. 
 
Zapsal: Ing. David Dvořáček (email: dvoracek@pontex.cz, tel.: 241 096 744) 
 Ing. Pavel Hrdina 
 Ing. Tomáš Roztočil 
20. 2. 2017, 2. 3. 2017, 9. 3. 2017, 22. 3. 2017 
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Přílohy záznamu: 
• prezenční listina, 
• připomínky zástupce Městyse Davle, reakce projektanta. 

Rozdělovník: 
Záznam rozeslán všem pozvaným a přítomným rozeslán elektronicky prostřednictvím 
mailové pošty. 
 







Dobrý den,

děkuji za reakci. Vaše připomínky a naši reakci připojíme k čistopisu záznamu. Naše reakce k
Vašim připomínkám viz níže.

S pozdravem

Ing. David Dvo řáček  [ ddv@pontex.cz ]
Pontex s. r. o.      [ www.pontex.cz ] [ pontex@pontex.cz ]
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Tel: +420 241 096 744, +420 720 951 172
Fax: +420 244 461 038

Dne 13.3.2017 v 11:03 Mgr. Jaromír Němec napsal(a):

Dobrý den, za městys Davle zasíláme připomínky k zápisu:

1.)          Zadání, rozsah prací

V zadání je počítáno s rekonstrukcí 7 mostů, ale podle našeho názoru chybí ve výčtu most přes Hvozdnický

potok na hranici katastrálních území Davle a Masečín. Bylo nám řečeno, že se jedná o propustek, ale
konstrukce je mostní a průtočná šířka je 205cm. Tento mostní objekt požadujeme doplnit do rozsahu prací.

Dle evidence je mostní objekt přes Hvozdnický potok propust, nejedná se tedy o most. V rámci
stavby bude řešen jako všechny ostatní propusty, tj. dojde k počištění, budou provedeny
opravy v místě poškození.

2.)          Průzkumy
V průzkumech chybí zmapování dešťové kanalizace v ulici Kiliánská. Dešťová kanalizace slouží k odvedení
srážkových vod ze silnice 102 a je na pozemku této komunikace. V rámci průzkumu by se dešťová kanalizace
měla zaměřit, opravit a vyčis3t, případně upravit do funkčního stavu k odvedení srážkových vod z nové
komunikace.

V oblasti Davle se nacházejí uliční vpusti v oblasti silnice II/102. Nacházejí se vpravo od silnice
mimo zpevněnou plochu vozovky. Vzhledem k příčnému klopení se nacházejí převážně u
vyššího okraje vozovky, tj. neslouží k odvodnění povrchu vozovky. Ke vpustem, resp. případné
kanalizaci se nikdo ze správců nepřihlásil. Nepatří správci komunikace, ani obci. Upozorňuji, že
v souladu s občanským zákoníkem nejsou inženýrské sítě součástí pozemku.

Vzhledem k výše uvedenému není řešení zmíněné kanalizace součástí zadání námi řešených
projekčních prací. V rámci projekčních prací je řešeno odvodnění vozovky.

6.)          Silnice

Ke konstatování: „Bude řešeno odvodnění silnice – obnova a pročištění stávajících silničních příkopů,
rekonstrukce stávajících propustků, v případě potřeby budou doplněny nové propustky pod trasou.“ je
nezbytné doplnit průzkum dešťové kanalizace. Městys Davle v současné době eviduje jedno místo, které není

řádně odvodněno ‐ lokalita okolo parc.č. 104/1, k.ú. Davle. Městys Davle nabízí součinnost při terénním
průzkumu a lokaci problema3ckých míst v rámci projektové přípravy.

Viz reakce výše.

about:blank
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K poslednímu bodu v této kapitole „podjezd silnice II/102 pod železniční tra< č. 210 s nedostatečnou volnou
výškou podjezdu“ městys Davle uvádí, že snížení možné je. Normy na tuto situaci pamatují. Navíc je nutné říct,
že v případě překročení maximální kóty zadržení, je silnice 102 dávno uzavřena výstavbou pro3povodňové zdi
na Zbraslavi – ulice K Přehradám x Žitavského (u lomu). Zvýšením podjezdné výšky o 20cm by se výrazně
zvýšila bezpečnost i časté nehody kamionů, kteří přehlédnou značku B16 v Davli, nebo ji nerespektují
z hlediska bezpečnos3 a nemožnos3 ji využít (objízdná trasa skrz 1022 je špatný v3p). Nájezdový úhel na
křižovatce 102 a 1022 ve směru Štěchovice – Sloup – Hvozdnice je nepřekonatelnou překážkou i pro autobusy.
Celá 1022 je navíc v havarijním stavu a neumožňuje bezpečné křížení např. autobus x kamion. Tudíž zlepšení
podjezdné výšky je pro nás zásadní – rekonstrukce 1022 není za<m připravena.

Možnost úpravy nivelety byla v rámci zpracování projektové dokumentace prověřena s
výsledkem uvedeným v záznamu. Zvýšení podjezdné výšky o 20 cm není možné. Kritickým
kritériem je poloha aktivní zóny pod vozovkou ve vztahu k hladině nadržení VD Vraný. S
ohledem na životnost vozovky je nepřípustné opakované zaplavování aktivní zóny.

V rámci projekčních prací bude prověřeno dopravní značení označující sníženou výšku
podjezdu.

 
S pozdravem Mgr. Jaromír Němec, místostarosta
Tel: 732582708
 
 
From: Dvořáček David Ing. [mailto:dvoracek@pontex.cz]
Sent: Friday, March 10, 2017 10:14 AM
To: Mimra Marcel Ing.; Roztočil Tomáš Ing.; Hrdina Pavel Ing.; jan.plesak@pcr.cz;
olga.koprivova@mestocernosice.cz; starosta.mechenice@gmail.com; Rieger Martin Ing.;
starosta@obecdavle.cz; mistostarosta@obecdavle.cz; Bak Ladislav Ing.; Motal Karel; krizova@kr-s.cz;
svingrova@kr-s.cz; sobota@ropid.cz; vittek@kr-s.cz; Kluzák Roman DiS.; tothova@kr-s.cz; maxa@kr-s.cz;
bacovsky@kr-s.cz; j.anderle@email.cz; Sommerová Dana Ing.; stavebni@hradistko.cz; jencikova@kr-s.cz;
Gajzler Jan Ing.; Knopp Miroslav; svobodaj@kr-s.cz; kerka@kr-s.cz; Dostál Miroslav Ing. ;
marketa.bartlova@pvl.cz; Kopřiva Martin; ost54@lesycr.cz; obec@jiloviste.cz; ou@vranenadvltavou.cz;
obec@obectrnova.cz; obec@hradistko.cz; capekm@ou-stechovice.cz; ou.slapy@volny.cz; mesto@mnisek.cz;
rychla@jilove.cz; monika.semova@mestocernosice.cz; olga.koprivova@mestocernosice.cz; poj.di@pcr.cz
Subject: II/102 Praha - Štěchovice - Záznam jednání ze dne 7. 2. 2017 na KÚ Středočeského kraje
 
Dobrý den,

k akci II/102 Praha - Štěchovice... zasílám záznam z jednání, které se konalo dne 7. 2. 2017 v zasedací
místnosti KÚ Středočeského kraje . Prosím o jeho kontrolu a zaslání případných připomínek do 5
pracovních dní. V opačném případě bude považován za odsouhlasený.

Předem děkuji za Vaše reakce.

Záznam zasíláme pouze elektronicky na mailové kontakty přítomných z prezenční listiny a na mailové
kontakty pozvaných.

Omlouvám se za poněkud opožděné zaslání záznamu.

S pozdravem
--
Ing. David Dvo řáček  [ ddv@pontex.cz ]
Pontex s. r. o.      [ www.pontex.cz ] [ pontex@pontex.cz ]
Bezová 1658
147 14 Praha 4
 
Tel: +420 241 096 744, +420 720 951 172
Fax: +420 244 461 038

about:blank
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Záznam z místního šetření, čistopis 
na akci: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce 

konaného dne: 17. 3. 2017 na Obecním úřadě Měchenice 

Jednání se účastnili: 
Účastníci jsou zřejmí z prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu. 

Bylo projednáno a dohodnuto: 

1.) Přípravné a projekční práce 

• Průzkumné práce byly zpožděny vlivem nepříznivých klimatických podmínek v zimním 
období. 

• Stavba řeší rekonstrukci silnice II/102. Jedná se o konkrétně o: sanaci vozovky, prověření 
stability svahu pod tělesem silnice, kontrolu stavu opěrných zídek, řešení odvodnění 
silnice, prověření propustků, opravu vybraných mostních objektů, prověření podjezdné 
výšky pod železničním mostem, provedení pasportizace VDZ a návrh jeho úpravy. 

• Konkrétní způsob rekonstrukce vozovky vyplyne ze zpracovávaného diagnostického 
průzkumu. 

• Požadovaný termín dokončení zakázky je 30. listopad 2017. 
• Požadavky nad rámec zadání nelze do projekčních prací zahrnout. V rámci projekčních 

prací bude provedena koordinace se souvisejícími stavbami. 

2.) Chodník a záchytný systém v oblasti Měchenic 

• V oblasti Měchenic je minimální pěší provoz na silnici II/102. 
• Ve stávajícím stavu chodník není. Není navržen ani do nového stavu. 
• Je navržen následující záchytný systém: 

o u vodoteče, tj. na levé straně vozovky a na mostě přes Bojovský potok nad 
vodotečí: svodidlo, 

o na pravé straně mimo most přes Bojovský potok: odrazný obrubník a zábradlí. 

3.) Stavby připravované obcí a v obci 

• Jsou připravovány následující stavby: 
o Rekonstrukce autobusových zastávek u Fregatty – Řeší obec. Zpracovává se 

projektová dokumentace. Stavební povolení zatím není. 
o ČOV a vyústění kanalizace u nádraží – Řeší obec. Zpracovává se projektová 

dokumentace. 
o ČOV a vyústění kanalizace před křižovatkou silnic II/102 a III/1021 – Řeší pan 

Rada. Stavba má příslušná povolení. Připravuje se realizace. Kanalizace pod silnicí 
II/102 bude provedena pomocí protlaku. 

• Starosta obce, pan Zoul, přislíbil zaslat bližší informace, resp. projektovou dokumentaci 
akcí řešených obcí projektantovi.  

• V rámci rekonstrukce silnice II/102 dojde k zásahu do přístřešků autobusových zastávek 
na levé straně. Stávající přístřešky jsou uloženy na opěrné zdi. Bez zásahu do přístřešků 
nelze opěrnou zeď rekonstruovat. Tyto přístřešky budou v rámci stavby obnoveny. 
V současné době probíhá jednání mezi OÚ Měchenice a KÚ Středočeského kraje 
o případné společné investici Středočeského kraje a obce Měchenice. 
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• Projektant prověří možnost vložení rezervní chráničky pod vozovku pro uložení 
kanalizace z ČOV u nádraží v rámci rekonstrukce silnice II/102. – Po ukončení místního 
šetření konzultoval projektant problematiku se zpracovatelem Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Středočeského kraje, p. Fialou z firmy Fiala Projekty s. r. o. Bylo dohodnuto 
rezervní chráničku pod vozovku nevkládat. Kanalizace bude pod vozovkou provedena 
protlakem. Protlak nezasáhne do vozovky a stavby lze provést nezávisle na sobě. 

4.) Autobusové zastávky, přechody, dopravní značení 

• Stávající autobusové zastávky nemají zálivy pro zastavení. Řešení zálivů v rámci 
rekonstrukce silnice II/102 není možné. Bude obnoveno řešení dle stávajícího stavu. 

• Bude obnoveno dopravní značení přechodů pro chodce dle stávajícího stavu. 
• Projektant prověří možnost osazení baliset u přechodů. 
• Řešení přístřešků na levé straně vozovky viz předchozí oddíl. 

5.) Propustky, další objekty a problematická místa na silnici II/102 

• Nad situací se zaměřením a návrhem nového stavu byla provedena identifikace stávajících 
propustů, kanalizace a problematických míst pod silnicí II/102 s následujícími zjištěními 
a závěry:  

o Zvážit doplnění propustu v km cca 1.02 za areálem KSÚS v oblasti roklí vlevo. 
o V km cca 1.4 u chaty před hrází VD Vrané svést volně vytékající vodu do 

přilehlého propustu. 
o Zvážit úpravu profilu propustu v km cca 3.9 u Voňavkárny. 
o Zakreslit mezi stávající inženýrské sítě podzemní kanalizaci z ČOV bytovky pana 

Fanty v km cca 5.79 v oblasti ulice Spojovací. 
o Zakreslit mezi stávající inženýrské sítě podzemní kanalizaci, vodovod a vedení 

NN u objektu Fregatta, pan Bahenský. 
o Zakreslit do zaměření stávající propust v km cca 6.15 za čerpací stanicí. 
o Zakreslit do zaměření stávající propust v km cca 6.26 před křižovatkou se silnici 

III/1021a. 
o Zakreslit do zaměření stávající propust v km cca 6.32 v oblasti křižovatky se 

silnicí III/1021a. 
• Ing. Sommerová z SÚ přislíbila zaslat projektantovi dokumentaci z vodoprávních řízení 

s informacemi o nově zřízených kanalizacích pod silnicí II/102. 
 
 
Zapsal: Ing. David Dvořáček (email: dvoracek@pontex.cz, tel.: 241 096 744, 

720 951 172) 
 21. 4. 2017, aktualizováno 22. 5. 2017 
 

Přílohy záznamu: 
• prezenční listina. 

Rozdělovník: 
Záznam všem přítomným rozeslán elektronicky prostřednictvím mailové pošty. 
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Záznam z místního šetření, čistopis 
na akci: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce 

konaného dne: 23. 3. 2017 na Úřadě městyse Štěchovice 

Jednání se účastnili: 
Účastníci jsou zřejmí z prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu. 

Bylo projednáno a dohodnuto: 

1.) Přípravné a projekční práce 

• Průzkumné práce byly zpožděny vlivem nepříznivých klimatických podmínek v zimním 
období. 

• Stavba řeší rekonstrukci silnice II/102. Jedná se o konkrétně o: sanaci vozovky, prověření 
stability svahu pod tělesem silnice, kontrolu stavu opěrných zídek, řešení odvodnění 
silnice, prověření propustků, opravu vybraných mostních objektů, prověření podjezdné 
výšky pod železničním mostem, provedení pasportizace VDZ a návrh jeho úpravy. 

• Konkrétní způsob rekonstrukce vozovky vyplyne ze zpracovávaného diagnostického 
průzkumu. 

• Požadovaný termín dokončení zakázky je 30. listopad 2017. 
• Požadavky nad rámec zadání nelze do projekčních prací zahrnout. V rámci projekčních 

prací bude provedena koordinace se souvisejícími stavbami. 

2.) Podjezd pod železniční tratí před Měchenicemi 

• Pod železničním mostem je snížená výška podjezdu: 
o V obou směrech silnice je osazeno zákazové SDZ B16 s hodnotou 3.8 m. 
o Dle zaměření je skutečná volná výška, tj. bez uvažování rezervy, pro levý jízdní 

pás (směr Praha) 3.96 m a pro pravý jízdní pás (směr Slapy) 4.13 m. 
o Nad každým jízdním pásem je odlišná nosná konstrukce mostu s různou 

konstrukční výškou. 
• Normová podjezdná výška je 4.8 + 0.15 (rezerva) = 4.95 m. 
• Snížení nivelety není možné, neboť max. kóta hladiny v nádrži v rámci provozního 

prostoru dle manipulačního řádu VD Vrané je 200.10 m n. m, což je 1.05 m pod úrovní 
stávající nivelety. Dle ČSN 736101 je min. výška hrany koruny nad max. hladinou nádrže 
1.00 m. Při snížení nivelety by docházelo k pravidelnému zaplavování konstrukčních 
vrstev vozovky s negativním vlivem na životnost konstrukce. 

• Projektant prověří možnost snížení nivelety pravého jízdního pásu o cca 0.15 m. 
• Projektant prověří možnost narovnání nivelety v podjezdu, tj. úpravy údolnicového 

oblouku. 
• Projektant prověří viditelnost dopravního značení označující sníženou volnou výšku 

podjezdu u křižovatek s objízdnými trasami. 

3.) Odvodnění vozovky v Davli 

• Vlastník, poloha, technické řešení ani stav stávající dešťové kanalizace není známý. 
Vpusti se nacházejí vpravo od vozovky mimo zpevnění. Vzhledem k převládajícímu 
příčnému sklonu vozovky neslouží většina vpustí k odvedení vody z vozovky. 

• Odvodnění vozovky v oblasti Davle bude řešeno příčným sklonem povrchu vozovky 
směrem vlevo k vodoteči. 
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• Kanalizace nebude v rámci stavby řešena. 
• Po skončení místního šetření prověřil projektant stávající dešťovou kanalizaci. V místě 

přístupného břehu byla v úrovni vpustí vpravo od vozovky zjištěna kanalizační vyústění 
na břehu vodoteče. 

4.) Odvodnění vozovky ve Štěchovicích 

• Vlastník, poloha, technické řešení ani stav stávající dešťové kanalizace neznámý. V úseku 
před autobusovým nádražím a cca mezi ulicemi Školní a Na Kocábě je povrch vozovky 
a přilehlých povrchů mimo komunikaci odvodněn do vpustí umístěných na okraji 
vozovky. V oblasti autobusového nádraží je vozovka a přilehlé povrchy mimo komunikaci 
odvodněna pomocí průpichů v chodníku do příkopu vyspádovaného do propustu pod 
autobusovým nádražím vyústěného do Kocáby. V úseku mezi ulicí Na Kocábě a mostem 
ev. č. 102-017 není odvodnění povrchu vozovky a přilehlých povrchů systematicky 
řešeno. V tomto úseku nejsou na vozovce žádné vpusti, po obou stranách vozovky jsou 
zvýšené obruby. 

• Po skončení místního šetření provedli Ing. Rieger a pan Zeman bližší prohlídku dešťové 
kanalizace. Bylo zjištěno následující: 

o Průběh a stav kanalizace za mostem Dr. Beneše je neznámý. Kolmé vyústění 
kanalizace do vodoteče pravděpodobně neexistuje. 

o Vpusť v příkopu u obecního úřadu je pravděpodobně zaústěna kolmo pod silnicí 
II/102 do původního mlýnského náhonu. 

o Existuje dešťová kanalizace v ulici Školní. Je zaústěna do Kocáby. V místě 
zaústění do Kocáby se jedná o potrubí KG 400. Přesný stav kanalizace není znám. 
Byl proveden pouze průzkum u šachet. 

o Kanalizace mezi ulicemi Školí a Na Kocábě pravděpodobně neexistuje. V době 
výstavy splaškové kanalizace a vodovodu nebylo žádné potrubí zastiženo. Vpusti 
pravděpodobně fungují jako vsakovací jímky. 

o Bývalý mlýnský náhon je zasypaný. Potrubí vložené do náhonu je pravděpodobně 
nefunkční. 

• Vzhledem k místním podmínkám (intravilánové uspořádání) je třeba odvodnění vozovky 
řešit pomocí kanalizace. 

• Využití stávající dešťové kanalizace v oblasti od mostu Dr. Beneše k ulici Na Kocábě není 
vzhledem k jejímu zjištěnému stavu možné. 

• Zajistit odvodnění komunikace s pomocí stávající splaškové kanalizace není možné. 
• Řešení vyžaduje zřízení nové dešťové kanalizace cca v oblasti od mostu Dr. Beneše 

k mostu ev. č. 102-017. Vzhledem k charakteru území bude kanalizace bude zajišťovat 
odvodnění vozovky i povrchů mimo komunikaci. 

• Vzhledem k výškovým poměrům bude třeba využít stávající dešťovou kanalizaci v ulici 
Školní.  

• Projektant navrhne technické řešení kanalizace. Řešení bude projednáno 
s objednatelem, zástupci obce a příslušnými dotčenými orgány. 

5.) Splašková kanalizace a vodovod u mostu ev. č. 102-017 

• Obec Štěchovice výhledově zvažuje prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace za 
most ev. č. 102-017 přes Kocábu. 

• Správce mostu nesouhlasí s umístěním vodovodu a kanalizace do mostu. 
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• Při návrhu mostu bude uvažováno s možností umístění vodovodu a kanalizace na 
samostatné konstrukci vlevo od mostu, tj. na povodní straně. Projektant přizpůsobí řešení 
křídel mostu (výška kolmého křídla) a tvar zemního tělesa (šířka tělesa u opěry 2). 

6.) Poruchy vozovky na mostě Dr. Beneše ve Štěchovicích 

• Na silnici II/106 před křižovatkou se silnicí II/102 se nacházejí poruchy na vozovce. Jedná 
se o poruchy v místě opěry mostu Dr. Beneše (ev. č. 106-001). Došlo pravděpodobně 
k poškození podpovrchového mostního závěru, nebo mostní závěr v místě chybí. 

• Oprava vozovky na silnici II/106 je mimo zadání stavby. V rámci rekonstrukce silnice 
II/102 nebudou poruchy řešeny. Rozsah stavby byl řešen na samostatném jednání 
s objednatelem. Objednatel byl na zmíněné poruchy vozovky upozorněn. 

7.) Záchytný systém u autobusového nádraží ve Štěchovicích 

• Záchytný systém na levé straně vozovky za mostem Dr. Beneše k autobusovému nádraží 
bude tvořen zvýšeným obrubníkem. Vzhledem k poloze v intravilánu a charakteru terénu 
nebude navrhováno zábradlí ani svodidlo. 

• Zástupci obce informovali o záměru vybudovat v budoucnu v tomto úseku veřejný 
chodník. Zvolené řešení tuto stavbu umožňuje bez omezení. 

8.) Pochůzka 

• Po skončení místního šetření byla provedena pochůzka v oblasti Štěchovic za účasti 
projektanta a zástupce obce, pana Andrla. 

• Po ukončení místního šetření provedl projektant prohlídku stávající kanalizace vDavli. 
Zjištění viz samostatný oddíl. 

• Po skončení jednání provedli Ing. Rieger a pan Zeman prohlídku dešťové kanalizace ve 
Štěchovicích. Zjištění viz samostatný oddíl. 

 

9.) Připomínky k zápisu a reakce projektanta 

• Reakce k předmětnému záznamu jsou přiloženy v samostatných přílohách. Jedná se o 
připomínky zástupce Městyse Štěchovice a Městyse Davle. 

• Reakce projektanta jsou následující: 
o Připomínky zástupce Městyse Štěchovice: 

� Původní mlýnský… - Bereme na vědomí. 
� Minulý týden… - Bereme na vědomí. Odvodnění vozovky silnice II/102 

severně od mostu Dr. E. Beneše bude řešeno příčným sklonem. Vpusti se 
nacházejí mimo oblast vozovky. 

� Městys Štěchovice apeluje… - Požadavek Městyse byl předán objednateli. 
Platí závěr uvedený v bodě 6 záznamu. 

o Připomínky zástupce Městyse Davle: 
� Městys nadále trvá… - Snížení nivelety levého jízdního pásu není možné. 

Viz komentář v bodě 2. Narovnání nivelety bude prověřeno. 
� K odvodnění vozovky… - Odvodnění vozovky bude na většině úseku 

zajištěno příčným sklonem směrem k vodoteči. Příčný sklon odpovídá 
směrovému řešení předmětného úseku silnice II/102. Z hlediska 
projektanta se jedná o nejúčinnější řešení s nejnižšími náklady na budoucí 
údržbu. Upozorňujeme, že kanalizace není ve vlastnictví objednatele 
a neslouží k odvodnění komunikace. Vlastníka komunikace se nepodařilo 
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dohledat. Není známé technické řešení a stav kanalizace. Odvodnění 
lokality u parc. č. 104/1 (čp. 264) je zajištěno stávající příčnou kanalizací 
u pozemku parc. č. 104/16. Problém s odvodněním pozemků způsobují 
stávající sjezdy bez propustu. 

 
 
Zapsal: Ing. David Dvořáček (email: dvoracek@pontex.cz, tel.: 241 096 744, 

720 951 172) 
 21. 4. 2017, aktualizace 22. 5. 2017 
 

Přílohy záznamu: 
• prezenční listina, 
• připomínky zástupce Městyse Štěchovice z 25. 4. 2017, 
• připomínky zástupce Městyse Davle z 26. 4. 2017. 

Rozdělovník: 
Záznam všem přítomným rozeslán elektronicky prostřednictvím mailové pošty. 





Předmět: poznámky k zápisu z jednání 23/3/2017 na Úřadu městyse Štěchovice
Od: Martin Rieger <aris@iol.cz>
Datum: 25.4.2017 9:12
Komu: "Dvořáček David Ing Pontex Ing." <dvoracek@pontex.cz>
Kopie: "Čapek Miloš Štěchovice starosta" <CapekM@ou-stechovice.cz>, "Andrle Jaroslav
Štěchovice" <j.andrle@email.cz>

Dobrý den, pane inženýre,
po dohodě s panem starostou píši připomínky měsytse Štěchovice:

- 4.) původní mlýnský náhon byl již zrušen a je nefunkční - tedy nově "Vpusť v příkopu u
obecního úřadu byla pravděpodobně zaústěna kolmo pod silnicí II/102 do původního , nyní již
zrušeného a nefunkčního mlýnského náhonu";

- 4.) minulý týden proběhla za účasti pana místostarosty Zemana (+Rieger) prohlídka oblasti i
severně od mostu Dr. Beneše a vše nasvědčuje tomu, že i zde nalezená uliční vpust není ve
skutečnosti funkční;

- 6.) městys Štěchovice apeluje na objednatele, aby poruchy na vozovce (křižovatka II/102 a
II/106 - most Dr. Beneše) byly již řešeny v rámci této akce.

Děkuji.

S pozdravem

Martin Rieger

 

Ing. Martin Rieger ,  Paškova 339,     156 00   Praha 5 - Zbraslav

IČO: 1648 4401       č. ČKAIT: 0001643    

Kancelá ř: ARIS - El. P řemyslovny 1343, 156 00  Praha 5 - Zbraslav

tel.:  603 47 1965        e-mail:  aris@iol.cz

Projektová činnost ve výstavbě                                                                                

            

poznámky k zápisu z jednání 23/3/2017 na Úřadu městyse Štěchovice  

1 z 1 25.4.2017 10:22



Předmět: RE: II/102 Praha - Štěchovice - Koncept záznamu z místního šetření dne 23. 3. 3017
Od: "Mgr. Jaromír Němec" <mistostarosta@obecdavle.cz>
Datum: 26.4.2017 10:39
Komu: "'Dvořáček David Ing.'" <dvoracek@pontex.cz>

Dobrý den pane inženýre, k uvedenému zápisu má městys Davle následující, pro nás zásadní, připomínky. S

ostatními body zápisu souhlasíme.

Nyní konkrétně k připomínkám:

 

2) Městys nadále trvá z důvodů nedostatečné kapacity, která neumožňuje bezpečné křížení v zatáčkách

pravidelných autobusových spojů linky 314 PID a kamionové dopravy, na objízdné komunikaci ‐ silnici 1022, aby

pro levý jízdní pás (směr Praha) 3.96 m podjezdu pod železniční tra4 před Měchenicemi, byla prověřena možnost

snížení nivelety levého jízdního pásu o cca 0.17 m a narovnání nivelety v podjezdu, tj. úpravy údolnicového

oblouku. Důvod havarijního stavu 1022 jako objízdné trasy jsme několikrát zdůrazňovali a není možné nadále

tento stav akceptovat.

 

3) K odvodnění vozovky v Davli, městys Davle konstatuje, že z důvodů nulového sklonu i bezpečnos8 na

komunikaci není možné řešit odvodnění vozovky pouze příčným sklonem povrchu vozovky směrem vlevo k

vodoteči. Vhodným řešením je zachovat stávající sklony komunikace a využít dešťovou kanalizaci k konstrukci

tělesa 102, byť se nachází vpravo od vozovky mimo zpevnění, například využít štěrbinové žlaby nebo odtokové

obrubníky se zaústěním do dešťové kanalizace, případně doplnit další kanalizační vpus8.

Dále, jak jsme již na předešlých jednáních požadovali, prověřit a vyřešit odvodnění lokality u parc.č. 104/1, k.ú.

Davle (u č.p. 264), účelová komunikace napojená na silnici 102, jelikož v současné době srážkové vody zaplavují

přilehlé nemovitos8, jelikož nemohou odtéct skrz těleso komunikace 102 nebo po její straně (parc.č. 835/3, k.ú.

Davle). Konstatování, že si za to můžou lidé sami a nebo změnit sklon komunikace směrem k řece je nevyhovující

– viz. výše.

 

S pozdravem Mgr. Jaromír Němec, místostarosta

 

From: Dvořáček David Ing. [mailto:dvoracek@pontex.cz]
Sent: Friday, April 21, 2017 3:26 PM
To: Bak Ladislav Ing.; Motal Karel; j.andrle@email.cz; starosta@slapynadvltavou.cz; mistostarosta@obecdavle.cz;
Rieger Martin Ing.; Sommerová Dana Ing.; Hrdina Pavel Ing.; Roztočil Tomáš Ing.
Cc: CapekM@ou-stechovice.cz; Gajzler Jan Ing.; Mimra Marcel Ing.
Subject: II/102 Praha - Štěchovice - Koncept záznamu z místního šetření dne 23. 3. 3017
 
Dobrý den,

k akci II/102 Praha - Štěchovice... zasílám koncept záznamu z místního šetření dne 23. 3. 2017. Prosím o
provedení jeho kontroly a zaslání případných připomínek do pěti pracovních dní. V opačném případě bude
považován za odsouhlasený.

Předem děkuji.

S pozdravem
--
Ing. David Dvo řáček  [ ddv@pontex.cz ]
Pontex s. r. o.      [ www.pontex.cz ] [ pontex@pontex.cz ]
Bezová 1658
147 14 Praha 4
 
Tel: +420 241 096 744, +420 720 951 172
Fax: +420 244 461 038

RE: II/102 Praha - Štěchovice - Koncept záznamu z místního šetření dne...  

1 z 1 2.5.2017 9:57
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Záznam z jednání 
na akci: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce 

konaného dne: 12. 4. 2017 na Krajském úřadě Středočeského kraje 

Jednání se účastnili: 
Účastníci jsou zřejmí z prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu. 

Bylo projednáno a dohodnuto: 

1.) Přípravné a projekční práce 

• Průzkumné práce byly zpožděny vlivem nepříznivých klimatických podmínek v zimním 
období. 

• Vybrané průzkumy byly dokončeny. Jedná se především o zaměření a IGP. 
• Dokončuje se vyhodnocení diagnostického průzkumu vozovky. Z vyhodnocení 

diagnostického průzkumu vyplyne konkrétní způsob rekonstrukce vozovky. 
• Na základě požadavku objednatele z jednání 7. 2. 2017 proběhla ve spolupráci s místními 

samosprávami místní šetření pro upřesnění řešené problematiky. Byly získány nové 
poznatky, které mají dopad do PD. V současnosti jsou zapracovávány. Jedná se především 
o dešťovou kanalizaci ve Štěchovicích. 

2.) Převod akce z KÚ na KSÚS 

• K 1. 4. 2017 došlo k administrativnímu převodu vedení akce z KÚ na KSÚS. 
• Smluvní vztah zůstává mezi projektantem a KÚ. Oficiální odevzdávání apod. probíhá 

stále na KÚ. 
• Kontaktními osobami za KSÚS jsou: 

o Ing. Milan Peška, 
o Ing. Jiří Levý, 
o Ing. Milan Fiala. 

3.) Řešení požadavků třetích stran 

• Požadavky třetích stran (obcí) nad rámec zadání nebudou v rámci stavby řešeny. Na tyto 
požadavky by pravděpodobně objednatel nezískal dotaci. Významný je také časový 
faktor. 

• Bude provedena koordinace se souvisejícími stavbami. 
• Projektant informoval objednatele o následujících požadavcích obcí: 

o Zřídit zálivy autobusových zastávek v Měchenicích. 
o Opravit poškozenou vozovku na silnici II/106 před křižovatkou se silnicí II/102 ve 

Štěchovicích. 
o Opravit dešťovou kanalizaci mimo vozovku v Davli. 

4.) Podmínky financování z IROP 

• Požadavky na technické řešení rekonstrukce viz závěry jednání na Krajském úřadě 
Středočeského kraje ze dne 25. 1. 2017. Jedná se především o: 

o zvýšení únosnosti stávající vozovky v celém řešeném úseku, 
o úpravy směrového či výškového vedení nebo šířkového uspořádání, 
o úpravy celého krytu a podkladních vrstev vozovky, 
o stavební úpravy nevyhovujících mostních objektů či křižovatek. 
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• Zástupci objednatele prověří, zda financování z IROP nevyžaduje povolení stavebního 
objektu územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo stavebním povolením. 
Některé stavební objekty stavby nemusí vyžadovat žádné z uvedených povolení. Jedná se 
především o přeložky inženýrských sítí ve stávajících trasách. Dle zkušenosti objednatele 
nebyl v minulosti s financováním problém. Projektant prosí o zaslání informace do 14 dní. 

• Stavební objekty řešící přeložky sítí CETIN a ČEZ do soupisu prací a rozpočtu stavby 
nezařazovat. Budou řešeny samostatně. 

5.) Řešení majetkoprávních vztahů 

• Projektant obdržel z KÚ vzory vybraných smluv pro řešení majetkoprávních vztahů. 
• Objednatel preferuje typy smluv, k jejichž podpisu má zmocnění KSÚS. 
• Objednatel prověří správnost vzoru smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku. 

Smlouva musí obsahovat informaci, že vlastníku pozemku podpisem smlouvy nevzniká 
nárok na odměnu nebo jiné plnění ze strany stavebníka. – Podoba smlouvy byla po 
skončení jednání prověřena. Vzor zaslaný v projektantovi je v souladu s výše uvedeným 
požadavkem. 

• Projektant zajišťuje uzavření smlouvy o překládce s CETIN a ČEZ. Dtto případné 
smlouvy se SŽDC. 

 
 
 
 
Prosíme o prostudování záznamu a zaslání případných připomínek do 5 pracovních dní. 
Pokud úpravy nebo doplnění nedorazí v uvedené lhůtě, bude zápis považován za 
odsouhlasený. 
 
Zapsal: Ing. David Dvořáček (email: dvoracek@pontex.cz, tel.: 241 096 744, 

720 951 172) 
 21. 4. 2017 
 

Přílohy záznamu: 
• prezenční listina. 

Rozdělovník: 
Záznam všem přítomným rozeslán elektronicky prostřednictvím mailové pošty. 
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Záznam z jednání 
na akci: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce 

konaného dne: 23. 6. 2017 na Stavebním úřade Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice 

Jednání se účastnili: 
Účastníci jsou zřejmí z prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu. 

Bylo projednáno a dohodnuto: 
• Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje stanovil pro předmětnou akci SÚ Štěchovice pro 

vedení řízení a vydání rozhodnutí. 
• SÚ Štěchovice nemůže vést společné územní a stavební řízení. Není vodoprávním 

úřadem. 
• Způsob povolení se odvíjí z technického řešení objektu. Principy jsou následující: 

o komunikace ve stávající poloze – pouze stavební řízení, 
o most ve stávající poloze – pouze stavební řízení, 
o most v nové poloze - územní a stavební řízení, 
o opěrná zeď ve stávající poloze – pouze stavební řízení, 
o provizorní most s provizorní komunikací – územní a stavební řízení, 
o vodovod ve stávající poloze s provizorní přeložkou v nové poloze - územní 

a stavební řízení, 
o kanalizace ve stávající poloze s provizorní přeložkou v nové poloze - územní 

a stavební řízení, 
o nová kanalizace - územní a stavební řízení, 
o silové vedení ve stávající poloze s provizorní přeložkou v nové poloze – pouze 

územní řízení,  
o silové vedení v nové poloze - pouze územní řízení, 
o sdělovací vedení ve stávající poloze s provizorní přeložkou v nové poloze – pouze 

územní řízení, 
o sdělovací vedení v nové poloze - pouze územní řízení, 
o přechodné dopravní řešení – bez povolení SÚ. 
Detailní rozpis uvažovaného způsobu povolení je v tabulce v příloze zápisu. 

• Z výše uvedeného vyplývá: 
o Na úseku Praha-Měchenice jsou stavební objekty, které vyžadují pouze územní 

nebo pouze stavební řízení. 
o Na úseku Davle-Štěchovice jsou stavební objekty, které vyžadují zároveň územní 

a stavební řízení. 
• V rámci územního řízení není řešeno vlastnictví pozemků pod stávajícími stavbami. 
• Ing. Sommerová doporučuje řešit přeložky ČEŽ a CETIN pouze smlouvou o překládce. 

ÚR zajistí příslušný správce na základě této smlouvy. 
 
Zapsal: Ing. David Dvořáček (email: dvoracek@pontex.cz, tel.: 720 951 172) 
 21. 7. 2017 
 

Přílohy záznamu: 
• prezenční listina, 
• tabulka s přehledem technického řešení a odhadu způsobu povolení. 



PONTEX, s.r.o. 
Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

 2 

Rozdělovník: 
Záznam všem přítomným rozeslán elektronicky prostřednictvím mailové pošty. 





PŘEHLED TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A ODHAD ZPŮSOBU POVOLOVÁNÍ

Číslo Jméno
Umístění 
stavby

Povolení 
stavby

101 Rekonstrukce vozovky - Praha-Měchenice
Rekonstrukce vozovky; bez změny směrového vedení a 
šířkového uspořádání, zvýšení nivelety o 0.01-0.05 m.

Par. 15 SP

111 Úprava zemního tělesa - Praha-Měchenice
Úprava svahů zem. tělesa mimo vozovku; ohumusování resp. 

odláždění svahů.
Par. 15 SP

201 Most ev. č. 102-007

Rekonstrukce mostu o jednom poli; stáv. přesypaná klenba 
nahrazena rámem, část spodní stavby zachována, založení 
zesíleno, při zachování polohy líce opěr a světlosti mostního 

otvoru.

Par. 15 SP

202 Most ev. č. 102-008

Rekonstrukce mostu o jednom poli; stáv. přesypaná klenba 
nahrazena rámem, část spodní stavby zachována, založení 
zesíleno, při zachování polohy líce opěr a světlosti mostního 

otvoru.

Par. 15 SP

203 Most ev. č. 102-010

Rekonstrukce mostu o jednom poli; stáv. prostě uložená monol. 
deska nahrazena vetknutou deskou z prefabrikátů, část spodní 
stavby zachována, založení zesíleno, při zachování polohy líce 

opěr a světlosti mostního otvoru.

Par. 15 SP

251 Opěrné zdi - Praha-Měchenice - vlevo

Rekonstrukce stáv. opěrných zdí a břehového opevnění nízkou 
monol. úhlovou zdí. Pod železničním mostem nahrazena stáv. 
monol. deska s konzolou novou monol. deskou s konzolou s 
nižší úrovní záklasdové spáry. Založení konstrukcí zesíleno 

mikropilotami. Nové konstrukce v poloze stáv. kcí.

Par. 15 SP

252 Opěrné zdi - Praha-Měchenice - vpravo
Rekonstrukce stáv. opěrných zdí nízkou monol. úhlovou zdí, 

resp. výměnou římsy. Založení úhlové zdi zesíleno 
mikropilotami. Nové konstrukce v poloze stáv. kcí.

Par. 15 SP

421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané
Přeložka stáv. vzdušných kabelů NN vlevo od komunikace 

provizorně na pravou stranu, následně zpět vlevo od 
komunikace

ÚR/ÚS -

450 Přeložka sdělovacího vedení u hráze VD Vrané
Přeložka stáv. vzdušných sdělovacích kabelů vlevo od 

komunikace provizorně na pravou stranu, následně zpět vlevo 
od komunikace

ÚR/ÚS -

102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rekonstrukce vozovky; bez změny směrového vedení a 
šířkového uspořádání, zvýšení nivelety o 0.01-0.05 m.

Par. 15 SP

112 Úprava zemního tělesa - Davle-Štěchovice
Úprava svahů zem. tělesa mimo vozovku; ohumusování resp. 

odláždění svahů.
Par. 15 SP

204 Most ev. č. 102-012

Rekonstrukce mostu o jednom poli; stáv. přesypaná klenba 
nahrazena přesypaným rámem, část spodní stavby zachována, 

založení zesíleno, při zachování polohy líce opěr a světlosti 
mostního otvoru.

Par. 15 SP

205 Most ev. č. 102-013

Rekonstrukce mostu o jednom poli; stáv. přesypaná klenba 
nahrazena přesypaným rámem, část spodní stavby zachována, 

založení zesíleno, při zachování polohy líce opěr a světlosti 
mostního otvoru.

Par. 15 SP

206 Most ev. č. 102-014

Rekonstrukce mostu o jednom poli; stáv. přesypaná klenba 
nahrazena přesypaným rámem, část spodní stavby zachována, 

založení zesíleno, při zachování polohy líce opěr a světlosti 
mostního otvoru.

Par. 15 SP

253 Opěrné zdi - Davle-Štěchovice - vlevo

Rekonstrukce stáv. opěrných zdí a břehového opevnění nízkou 
monol. úhlovou zdí. Založení zdí zesíleno mikropilotami. Nové 
konstrukce v poloze stáv. kcí. Sanace stávající monol. opěrné 

zdi z roku 2003 před Štěchovicemi.

Par. 15 SP

331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012
Přeložka stáv. podzemní kanalizace z mostu provizorně vpravo 
vedle mostu; po výstavbě NK mostu zpět do přesypávky na 

mostě.
ÚR/ÚS SP

332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013
Přeložka stáv. podzemní kanalizace z mostu provizorně vpravo 
vedle mostu; po výstavbě NK mostu zpět do přesypávky na 

mostě.
ÚR/ÚS SP

333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014
Přeložka stáv. podzemní kanalizace z mostu provizorně vpravo 
vedle mostu; po výstavbě NK mostu zpět do přesypávky na 

mostě.
ÚR/ÚS SP

341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012
Přeložka stáv. podzemního vodovodu z mostu provizorně vpravo 

vedle mostu; po výstavbě NK mostu zpět do přesypávky na 
mostě.

ÚR/ÚS SP

342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013
Přeložka stáv. podzemního vodovodu z mostu provizorně vpravo 

vedle mostu; po výstavbě NK mostu zpět do přesypávky na 
mostě.

ÚR/ÚS SP

343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014
Přeložka stáv. podzemního vodovodu z mostu provizorně vpravo 

vedle mostu; po výstavbě NK mostu zpět do přesypávky na 
mostě.

ÚR/ÚS SP

412 Přeložka kabelů VN u mostu 102-012
Přeložka stáv. podzemního vedení provizorně vpravo mimo 

most; po výstavbě NK mostu zpět do mostu.
ÚR/ÚS -

413 Přeložka kabelů VN u mostu 102-013
Přeložka stáv. podzemního vedení provizorně vpravo mimo 

most; po výstavbě NK mostu zpět do mostu.
ÚR/ÚS -

422 Přeložka kabelů NN u mostu 102-012
Přeložka stáv. podzemního vedení provizorně vpravo mimo 

most; po výstavbě NK mostu zpět do mostu.
ÚR/ÚS -

423 Přeložka kabelů NN u mostu 102-013
Přeložka stáv. podzemního vedení provizorně vpravo mimo 

most; po výstavbě NK mostu zpět do mostu.
ÚR/ÚS -

431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli
Přeložka podzemního vedení a stožárů VO příčně dál od 

komunikace.
ÚR/ÚS -

432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012
Přeložka podzemního vedení VO; v době realizace mostu zřízení 

provizorního propoje mezi stožáry; definitivně uložení vedení 
zpět do mostu.

ÚR/ÚS -

433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013
Přeložka stáv. podzemního vedení provizorně vpravo mimo 

most; po výstavbě NK mostu zpět do mostu.
ÚR/ÚS -

434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014
Přeložka stáv. podzemního vedení provizorně vpravo mimo 

most; po výstavbě NK mostu zpět do mostu.
ÚR/ÚS -

451 Přeložka sdělovacího vedení u hřbitova v Davli
Přeložka stáv. vzdušného a podzemního vedení dál od 

komunikace.
ÚR/ÚS -

452 Přeložka sdělovacího vedení u mostu 102-012
Přeložka stáv. podzemního vedení provizorně vpravo mimo 

most; po výstavbě NK mostu zpět do mostu.
ÚR/ÚS -

453 Přeložka sdělovacího vedení u mostu 102-013
Přeložka stáv. podzemního vedení provizorně vpravo mimo 

most; po výstavbě NK mostu zpět do mostu.
ÚR/ÚS -

454 Přeložka sdělovacího vedení u mostu 102-014
Přeložka stáv. podzemního vedení provizorně vpravo mimo 

most; po výstavbě NK mostu zpět do mostu.
ÚR/ÚS -

103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
Rekonstrukce vozovky; bez změny směrového vedení a 

šířkového uspořádání, zvýšení nivelety o 0.01 m.
Par. 15 SP

207 Most ev. č. 102-017

Rekonstrukce mostu o jednom poli; stáv. prostě uložená monol. 
trámová kce nahrazena vetknutou deskou z prefabrikátů, část 

opěry 1 zachována, založení zesíleno, opěra dvě posunuta o cca 
2.5 m do zeminy, zvětšení mostního otvoru, změna příčného 

uspořádání, oboustranné široké římsy nahrazeny 
jednostranným chodníkem.

ÚR SP

334 Kanalizace ve Štěchovicích Novostavba dešťové kanalizace; vedena pod vozovkou II/102. ÚR SP

417 Přeložka kabelů VN u mostu 102-017
Přeložka stáv. vzdušného vedení do nové trasy včetně nových 

stožárů; součástí je podtlak pod komunikací.
ÚR/ÚS -

427 Přeložka kabelů NN u mostu 102-017
Přeložka stáv. vzdušného a podzemního vedení; doplnění 

provizorního rozvaděče; součástí je podtlak pod komunikací.
ÚR/ÚS -

437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017
Přeložka stáv. podzemního vedení provizorně na provizorní 

most; po výstavbě mostu uložení vedení do mostu.
ÚR/ÚS -

457 Přeložka sdělovacího vedení u mostu 102-017
Přeložka stáv. podzemního vedení; navrženo provizorní vedení; 

po výstavbě mostu uložení vedení do mostu
ÚR/ÚS -

901 Provizorní most přes Kocábu Provizorní komunikace s most vlevo od mostu ev. č. 102-017. ÚR SP

181 Přechodné dopravní značení
Řeší realizaci stavby po polovinách; pro krátkodobé výluky 

uvažovány objízdné trasy.
- -

2

3

Stavební objekt
Technické řešení

Předpokl. způsob povolování

Davle-
Štěchovice

Hranice Prahy-Měchenice 1

Úsek

Průtah 
Štěchovicemi

Davle-hranice 
Štěchovic

TabPov.xls 3.7.2017



PONTEX, s.r.o. 
Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

 1 

Záznam z jednání 
na akci: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce 

konaného dne: 30. 6. 2017 na KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 

Jednání se účastnili: 
Účastníci jsou zřejmí z prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu. 

Bylo projednáno a dohodnuto: 
• Příprava stavby byla zpožděna v důsledku: 

o klimatických podmínek v zimních měsících (sníh pro zaměřování, ale především 
nízké teploty pro provedení diagnostiky vozovky), 

o dodatečných požadavků na PD vyplývajících z místních šetření nařízených KÚ 
(především dešťová kanalizace ve Štěchovicích), 

• Došlo k nárůstu rozsahu stavby především z titulu potřeby zřízení nové dešťové 
kanalizace ve Štěchovicích. Detailnější informace jsou obsaženy v dopise zaslaném 
projektantem objednateli dne 24. 5. 2017. 

• Způsob povolování byl dne 23. 6. projednán s SÚ. Stavbu lze podle způsobu povolení 
rozdělit takto: 

o úsek Praha-Měchenice: obsahuje stavební objekty, které vyžadují pouze územní 
nebo pouze stavební řízení, 

o úsek Davle-Štěchovice: obsahuje stavební objekty, které vyžadují zároveň územní 
a stavební řízení. 

• Vzhledem ke lhůtám potřebným k  přípravě stavby není v případě úseku Davle-Štěchovice 
možné dodržet termíny z SoD. 

• Stavba bude rozdělena na dvě části: 
o úsek Praha-Měchenice - úsek bude označen jako etapa I., 
o úsek Davle-Štěchovice - úsek bude označen jako etapa II. 

• Bude uzavřen dodatek k SoD. 
• Dodatek bude řešit: 

o rozdělení stavby na etapu I. a etapu II., 
o posun termínů: 

� úsek Praha-Měchenice – budou dodrženy termíny dle stávající SoD, 
� úsek Davle-Štěchovice – termíny budou posunuty s ohledem na složitější 

inženýring, při posunu termínů je třeba zohlednit požadavky ve vztahu 
k dotaci, 

o finanční náklady s ohledem na: 
� nárůst rozsahu, 
� rozdělení stavby na etapy. 

• K dodatku bude připojen průvodní dopis se zdůvodněním. 
• Návrh dodatku bude zaslán na KSÚS elektronicky k odsouhlasení. 
• Projektant prověří, zda řešená akce spadá mezi veřejně prospěšné stavby. V případě, že se 

jedná o veřejně prospěšnou stavbu, bude tohoto faktu využito při přípravě stavby (zákon 
č. 13/1997 Sb., zákon č. 416/2009 Sb.). 

 
Zapsal: Ing. David Dvořáček (email: dvoracek@pontex.cz, 720 951 172) 
 21. 7. 2017 
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Přílohy záznamu: 
• prezenční listina. 

Rozdělovník: 
Záznam všem přítomným rozeslán elektronicky prostřednictvím mailové pošty. 




