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27.11.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: Stechovice_I

SOUPIS PRACÍ
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,00 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,00 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,00 ____________ ____________

dle TKP

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,00 ____________ ____________
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle TKP

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00 ____________ ____________

vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 1,00 ____________ ____________

Odborný archeologický dohled

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,00 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
její digitalizace

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 029113 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,00 ____________ ____________

Vytyčení obvodu stavby

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 ____________ ____________

plán sledování a údržby mostů

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 02940 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 ____________ ____________

VTD podpěrné skruže NK, VTD pažení ze zápor a štětovnic vč.kotvení

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00 ____________ ____________

RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KPL 1,00 ____________ ____________

 pro celou stavbu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,00 ____________ ____________

Ve 12-ti vyhotoveních

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 02960 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,00 ____________ ____________

Technicko inženýrská činnost projektanta

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 02960 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,00 ____________ ____________

Inženýrská činnost pro DIO

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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7.12.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ingDoležalová. P.KuncVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

56 687,26Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

SO 101+SO 111

Objekt: SO 101+SO 111

Stavba: Stechovice_I

SOUPIS PRACÍ
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 22 046,42 ____________ ____________

prostý beton

pol.113738   2688,17*2,3=6 182,79 [A]
pol.113358  6830,87*2,3=15 711,00 [B]
pol.11328  331,8*0,2*2,3=152,63 [C]
Celkem: A+B+C=22 046,42 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 53 783,17 ____________ ____________

zemina, kámen, kamenivo

pol.11130  612,9*0,2*2,0=245,16 [A]
pol.113328  5375,69*2,0=10 751,38 [B]
pol.131738  17900,91*2,0=35 801,82 [C]
pol.12924  11115,19*0,15*2,0=3 334,56 [D]
pol.12996  324,0*0,2=64,80 [E]
pol.114158  1379,02*2,6=3 585,45 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=53 783,17 [G]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 403,73 ____________ ____________

vč.dovozu na místo položení

2691,55*0,15=403,73 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 3 426,00 ____________ ____________

vč.odvozu k dalšímu zpracování

viz žádost o povolení ke kácení
106+1474+36+25+173+22+133+0+133+23+28+13+107+74+222+174+11+360+176+100+36=3 426,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 612,90 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku
tl.200 mm

(359*4+6225.22)*0,2*0,4=612,90 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 5 728,00 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

viz žádost o povolení ke kácení
132+1842+72+25+517+6+798+7+798+69+168+37+178+123+416+44+0+270+66+80+60=5 708,00 [A]
za plotem  20=20,00 [B]
Celkem: A+B=5 728,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 331,80 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

553,0*0,6=331,80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 5 375,69 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

25304.43*(0.54-0,15-0,05-0.13)=5 313,93 [A]
provizorní vozovka  1.5*30*2*0,3*2=54,00 [B]
předláždění vjezdů  38,8*0,2=7,76 [C]
Celkem: A+B+C=5 375,69 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 113358 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 
20KM

M3 6 830,87 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

podkl. betonu pod svodidlytl.0,2m  0.2*750*1.5=225,00 [A]
KSC tl.110 a 150 mm  25547,35*0,11+25304,43*0,15=6 605,87 [B]
Celkem: A+B=6 830,87 [C]
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 7 024,64 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

53763,38*0.13=6 989,24 [A]
provizorní vozovka  1.5*30*2*0,11=9,90 [B]
klíny  6*4,25*10*0,1=25,50 [C]
Celkem: A+B+C=7 024,64 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 113738 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 2 688,17 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku
tl.prům.50 mm

53763,38*0.05=2 688,17 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 11 967,67 ____________ ____________

10x40

6345+438+1610+2667+2*225+167,67+233+3*2*9,5=11 967,67 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 113775 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 445,50 ____________ ____________

deska  pod betonová svodidla - 60x10

(1252-2*32)*1,5/4=445,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 
20KM

M3 1 379,02 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

stáv.odláždění svahů  (359*4+6225.22)*0,3*0,6=1 379,02 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 11 115,19 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku
tl.150 mm
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1.5*6964.04-4210+0,75*(6964-362-96,5)=11 115,19 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 324,00 ____________ ____________

stávají propustky

27*12,0=324,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 17 900,91 ____________ ____________

Výkop pro propustky, UV, přípojky, strmé svahy, dlažbu z LK, akt. zonu
18.27*6.83+13.28*5.69+15*1.2*1.2*2+136.53*1.2*2+359*6.08+6236.92*(0.6-0.2)+0.5*25304.4=17 900,91  [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 17 900,91 ____________ ____________
17900,91=17 900,91 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 333,50 ____________ ____________
Násyp pro rozšíření v místě svodidel  0.5*2667=1 333,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 130,79 ____________ ____________

Zásyp propustků a za zpevněné svahy z vhodné zeminy
18.27*2*2.09+13.28*2*1.87+359*4,7=1 813,34 [A]
Zásyp UV a přípojek ze ŠD  15*1.2*1.2*2-15*3.14*0.25*0.25*1.45+136,53*1.2*1.7=317,45 [B]
Celkem: A+B=2 130,79 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 54 037,94 ____________ ____________
2*25304.43+142.84+581.02+2225.72+440.64+38.86=54 037,94 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

22 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 2 691,55 ____________ ____________
2691,55=2 691,55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

23 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 2 691,55 ____________ ____________
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2691,55=2 691,55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
24 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 5 547,85 ____________ ____________

kompl. vč. výkopu rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplně, 
zásypu trativodu a pod.

(6345-362-96,5-478-135-230)*1,1=5 547,85 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

25 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 463,11 ____________ ____________
pod geokompozit tl.min.250 mm  359*4,3*0,3=463,11 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
26 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M
M2 502,60 ____________ ____________

strmý svah z geokompozitů s obalovanými čely
1,4*(80+220+59)=502,60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

27 33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO 
PATEK NEBO BERANĚNÉ

T 0,13 ____________ ____________

nové oplocení

59/4+1=16 ks
16*2,0*0,004=0,13 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________
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Vodorovné konstrukce4
28 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 935,54 ____________ ____________

lože dlažby tl.150 mm

1.3*4797.63*0,15=935,54 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

29 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 445,14 ____________ ____________

C30/37 XF4 tl.0,2m

Podkladní beton pod betonová svodidla  2225,72*0,2=445,14 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 952,92 ____________ ____________

ŠP

pod propustky tl.200 mm  (2,86*18.27+2.61*13.28)*0,2=17,38 [A]
pod dlažbou  1.3*4797.63*0,15=935,54 [B]
Celkem: A+B=952,92 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1 871,08 ____________ ____________

dlažba tl.300 mm

1.3*4797.63*0,3=1 871,08 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
32 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 25 549,24 ____________ ____________

SC C8/10 150mm + patření proti reflexním trhlinám

25304.43+(302.65+359)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.06+0.1)=25 549,24 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

33 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 180,00 ____________ ____________
proviz.rozšíř. vozovky  1,5*30*2*2=180,00 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

34 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 26 270,83 ____________ ____________

ostrůvek  142,84=142,84 [A]
25304.43+(302.65+359)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.06+0.1+0.15)=25 648,49 [B]
Sjezdy ze štěrkodrti tl.0,20m  440,64=440,64 [C]
předláždění  38,86=38,86 [D]
Celkem: A+B+C+D=26 270,83 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

35 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 27 570,47 ____________ ____________

Recyklovaná směs RS 0/32 CA  tl.120mm

25547.35+5467.89*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.06+0.1)=27 570,47 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

36 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6 881,72 ____________ ____________

tl.150 mm

2667*1.5+
(80.34+357.20+90.63+350.12+66.52+641.14+17.04+82.44+126.16+36.11+31.86+251.68+214.74+279.4+22.89+32.2+64.81+126.37+187.78+66.15+91.26+80.15+37.85+1
05.95+81.94+105.48+90,32+123,1)*0.75=6 881,72 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

37 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 53 133,69 ____________ ____________

PI-CP 0,6 kg/m2

25547.35+25304.43+142.84+581.02+(6295.21-524.67)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.06)=53 133,69 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

38 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 114 282,88 ____________ ____________

PS-CP 0,35kg/m2

581.02+5128.56+25547.35+25304.43+1.5*30*2+142.38+6295.21*0.04+25547.35+25304.43+(6295.21-524.67)*(0.04+0.05+0.07)+5128.56+524.67*(0.04+0.05+0.06)
+6*4.25*10=114 282,88 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

39 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 5 488,49 ____________ ____________

PS-CP 0,6 kg/m2



ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o. Strana: 9
Čas: 14:09:436.4.2018Datum:3.6.1.7

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5128.56+524.67*(0.04+0.05+0.03+0.05+0.03)+6*4.25*10=5 488,49 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

40 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 12 690,00 ____________ ____________
6345*2=12 690,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

41 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 232,84 ____________ ____________

proviz.rozšíř. vozovky  1,5*30*2=90,00 [A]
ostrůvek  142,84=142,84 [B]
Celkem: A+B=232,84 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

42 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 56 942,26 ____________ ____________

581.02+5128.56+25547.35+25304.43+6295.21*0.02=56 687,26 [A]
klíny  6*4,25*10=255,00 [B]
Celkem: A+B=56 942,26 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

43 574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 
60MM

M2 5 446,52 ____________ ____________

5128.56+524.67*(0.04+0.05+0.03)=5 191,52 [A]
klíny  6*4,25*10=255,00 [B]
Celkem: A+B=5 446,52 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

44 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 
70MM

M2 90,00 ____________ ____________

proviz.rozšíř. vozovky  1,5*30*2=90,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

45 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 52 379,55 ____________ ____________

25304.43+302.65*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.03)=25 377,07 [A]
25547.35+5467.89*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.03)=26 859,64 [C]
ostrůvek  142,84=142,84 [B]
Celkem: A+C+B=52 379,55 [D]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

46 574F68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S 
TL. 70MM

M2 51 573,10 ____________ ____________

25547.35+25304.43+(6295.21-524.67)*(0.04+0.05+0.035)=51 573,10 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

47 57766 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 
30MM

M2 5 225,62 ____________ ____________

5128.56+524.67*(0.04+0.05+0.03+0.05+0.015)=5 225,62 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

48 57792A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM M2 1 133,74 ____________ ____________

ACO 11+ tl.40 mm

cca 2% plochy  56687*0,02=1 133,74 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

49 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 38,86 ____________ ____________

Předláždění vjezdů z bet. dl.

38,86=38,86 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
50 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO
M2 118,00 ____________ ____________

2,0*59=118,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
51 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 136,53 ____________ ____________
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Přípojky PP DN 150, SN 10, vč.seříznutí a vyústění do svahu

13.22+14.31+9.87+9.76+9.98+9.84+9.9+14.42+12.1+2+11.8+2+2+10.6+4.73=136,53 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

52 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 11,00 ____________ ____________

kompletní vč.mříže a rámu

15-4=11,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

53 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 4,00 ____________ ____________
4=4,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

54 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 2,00 ____________ ____________
2=2,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

55 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 52,71 ____________ ____________

Beton C25/30 XF3 - obetonování + prahy a čelo

13.28*0.94+18.27*1.24+0.8*0.7*0.4+0.6*0.7*0.4+2.5*0.75*5+2*2.6*2.0*0.75=52,71 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
56 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
M 6 964,04 ____________ ____________

vč.odvozu

74.69+131.53+380.61+228.28+980.30+145.91+108.65+83.9+1741.81+95.83+288.71+192.6+1326.75+9.75+42.67+429.26+31.19+58.16+71.43+542.01=6 964,04 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

57 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ

M 2 667,00 ____________ ____________

76+130+984+16+192+92+12+444+381+146+36+36+122=2 667,00 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

58 911EB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 750,00 ____________ ____________

vč.odvozu

12+12+10+10+10+88+56+12+112+112+32+44+12+16+68+40+20+84=750,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

59 911EC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 1 252,00 ____________ ____________

12+12+88+56+112+112+32+44+68+72+84+72+32+32+424=1 252,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

60 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 187,00 ____________ ____________

bílé  414-255=159,00 [A]
modré  18=18,00 [B]
červené  10=10,00 [C]
Celkem: A+B+C=187,00 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

61 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 377,00 ____________ ____________

bílé  255=255,00 [A]
modré  100=100,00 [B]
červené  22=22,00 [C]
Celkem: A+B+C=377,00 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

62 91281 TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 80 KPL 2,00 ____________ ____________
2=2,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

63 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 80,00 ____________ ____________

A1b+A2a+A6b+A7a+A12b+A18+A22  2+1+1+2+1+5+2=14,00 [A]
B2+B16+B20a+B21a+B24a+B24b+B26  3+2+6+2+1+2+3=19,00 [B]
C4a+P2+P4+P6  2+6+1+2=11,00 [C]



ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o. Strana: 13
Čas: 14:09:436.4.2018Datum:3.6.1.7

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

IP6+IJ4b+IJ7+IJ10+IS14+IZ4a+IZ4b  4+4+1+1+3+3+2=18,00 [D]
E2b+E4+E7b  1+6+1=8,00 [E]
ostatní  10=10,00 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=80,00 [G]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

64 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 83,00 ____________ ____________

vč.odvozu

83=83,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

65 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 1,00 ____________ ____________

IP19  1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

66 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 60,00 ____________ ____________

60=60,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

67 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 3 986,26 ____________ ____________

V4 0,25  (105+385+47+4470+5329+268+221+581+159+167+68+492+218+81+29)*0.25=3 155,00 [A]
V4 0,5/0,5/0,25  49*0,5*0,25=6,13 [B]
V1a 0,125  (530+604+610+420+248+506+100+30+93+100+124+24+251+81)*0.125=465,13 [C]
V2b 3/1,5/0,125  (103+100+100+100+100+260+8+100+100+11+44)*0.125*2/3=85,50 [D]
V2b 1,5/1,5/0,25  (45+20+22+8+18+9+11+24+15+44)*0.25*0.5=27,00 [E]
V2b 1,5/1,5/0,125  (41+9)*0.125*0.5=3,13 [F]
V2a  3/6/0,125  (480+1200+181)*0.125/3=77,54 [G]
V9a  4*1,5=6,00 [H]
V5  3*0,5=1,50 [I]
V11a  15*4=60,00 [J]
V7  8*0.5*4+9*0.5*4=34,00 [K]
V13a  (27+29+9+15+18)*2/3=65,33 [L]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=3 986,26 [M]
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

68 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 99,33 ____________ ____________

V13a  (27+29+9+15+18)*2/3=65,33 [L]
V7  8*0.5*4+9*0.5*4=34,00 [K]
Celkem: L+K=99,33 [M]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

69 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 
A POKLÁDKA

M2 3 886,93 ____________ ____________

V4 0,25  (105+385+47+4470+5329+268+221+581+159+167+68+492+218+81+29)*0.25=3 155,00 [A]
V4 0,5/0,5/0,25  49*0,5*0,25=6,13 [B]
V1a 0,125  (530+604+610+420+248+506+100+30+93+100+124+24+251+81)*0.125=465,13 [C]
V2b 3/1,5/0,125  (103+100+100+100+100+260+8+100+100+11+44)*0.125*2/3=85,50 [D]
V2b 1,5/1,5/0,25  (45+20+22+8+18+9+11+24+15+44)*0.25*0.5=27,00 [E]
V2b 1,5/1,5/0,125  (41+9)*0.125*0.5=3,13 [F]
V2a  3/6/0,125  (480+1200+181)*0.125/3=77,54 [G]
V9a  4*1,5=6,00 [H]
V5  3*0,5=1,50 [I]
V11a  15*4=60,00 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=3 886,93 [K]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

70 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 761,94 ____________ ____________

do bet.lože

11.36+11.05+392.93+17.73+8.05+71.97+68.01+44.52=625,62 [A]
ostrůvek  136,32=136,32 [B]
Celkem: A+B=761,94 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

71 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 8,00 ____________ ____________

Nová výtoková čela propustků (oprava)

8=8,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

72 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 13,28 ____________ ____________
13,28=13,28 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

73 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 18,27 ____________ ____________
18,27=18,27 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

74 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 6 571,21 ____________ ____________

tl.prům.130 mm

7.97+7.91+6374+23.41+7.85+7.47+44.62+22.07+5.92+6.36+6,2+11.43+8.27+12.75+10.98+3.43+6,63+3,94=6 571,21 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

75 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 6 356,48 ____________ ____________

tl.prům.50 mm

7.97+3.92+6374-160+23.41+7.85+7.47+44.62+22.07+5.92+8.68+6,63+3,94=6 356,48 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

76 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 11 967,67 ____________ ____________

10x40

6345+438+1610+2667+2*225+167,67+233+3*2*9,5=11 967,67 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

77 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 445,50 ____________ ____________

deska  pod betonová svodidla - 60x10

(1252-2*32)*1,5/4=445,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

78 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 
500MM BEZ OBRUBY

M 225,00 ____________ ____________

vč.bet.lože

60+165=225,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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SO 101+SO 111
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

79 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 
100MM

M 553,00 ____________ ____________

78+67+84+80+106+38+16+54+30=553,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

80 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 
100MM

M2 219,00 ____________ ____________

Rigol - dlažba z drobných kostek do lože z betonu C25/30XF3 tl.0.15

(393+45)*0,5=219,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

81 93827 BROUŠENÍ KRYTU BETONOVÝCH VOZOVEK M2 5 128,56 ____________ ____________
5128,56=5 128,56 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

82 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 62,86 ____________ ____________

kompletní odstranění vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za skládku

62,86=62,86 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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10.2.20156.12.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

181

Objekt: SO 181

Stavba: Stechovice_I

SOUPIS PRACÍ
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Přechodné dopravní značení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 02720R1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 

- opatření proti vzniku kolon
KPL 1,00 ____________ ____________

Zajištění dodávky, montáže, demontáže, zprovoznění a zajištění 
provozuschopnosti kamerových setů po celou dobu stavby včetně napájení 
datové komunikace a integrace do nařízené úrovně, vyhodnocení provozu

Cenová soustava:  - 

2 02720R2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
- dočasná svodidla

KPL 1,00 ____________ ____________

Dočasná svodidla 
Zajištění dodávky montáže, demontáže, pronájmu, kontroly technického stavu, 
údržby,  čištění, přemístění a manipulace, včetně výměny poškozených dílů a 
včetně pružných odrazek

Cenová soustava:  - 

3 02720R3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
- přechodné dopravní značení

KPL 1,00 ____________ ____________

Veškeré přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a 
výstražné vozíky, jejich dodávku, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou 
kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi

Cenová soustava:  - 

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Most ev.č.102-007

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: Stechovice_I

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 573,38 ____________ ____________

zemina, kámen, kamenivo

pol.113328  82,8*1,9=157,32 [A]
pol.122738  242,55*2,0=485,10 [B]
pol.12960  27,5*2,0=55,00 [C]
pol.131738  841,91*2,0=1 683,82 [D]
pol.966138  73,9*2,6=192,14 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=2 573,38 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 18,15 ____________ ____________

železobeton

pol.966168  7,26*2,5=18,15 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 12,42 ____________ ____________

beton prostý

pol.966158  5,4*2,3=12,42 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 ____________ ____________

výpočet zatížitelnosti

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,00 ____________ ____________

1. HMP

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM
M3 82,80 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

proviz.komun.  (2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2)*0,4=82,80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 35,97 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

1m pro proviz.komunikaci  1,0*90,5*0,05=4,53 [A]
proviz.komun.  1,0*90,5*0,05+(2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2)*0,13=31,44 [B]
Celkem: A+B=35,97 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 19,00 ____________ ____________

řezaná spára ve vozovce

9,5*2=19,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 1 680,00 ____________ ____________

všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní  
5*12*14*2=1 680,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M 25,00 ____________ ____________
25,0=25,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 10,00 ____________ ____________

vč.odvozu na meziskládku

humózní vrstvy - koryto vpravo od mostu  10,0*5,0*0,2=10,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 242,55 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč.odvozu na skládku

zemní hrázka  179,55=179,55 [A]
rozšíření tělesa vpravo od mostu pro proviz.komun.  63,0=63,00 [B]
Celkem: A+B=242,55 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 27,50 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

koryto vpravo od mostu  11,0*5,0*0,5=27,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 841,91 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku

50,55m2*18,2-73,9-0,7*0,6*10,0=841,91 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 084,46 ____________ ____________
841,91+242,55=1 084,46 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 656,39 ____________ ____________

rozšíření tělesa vpravo od mostu pro proviz.komun.  
3,5*1,5*12,0=63,00 [A]
zásyp rámu - výkop minus dren.beton a objem rámu
50,55m2*18,2-185,18-4,0*3,4*10,4=593,39 [B]
Celkem: A+B=656,39 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 179,55 ____________ ____________
okolo štětovnic  (2,0+4,75)*0,5*1,4*(26,0+6,0*2)=179,55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 364,00 ____________ ____________
pro proviz.komunikaci  4,0*91,0=364,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2
20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 20,00 ____________ ____________

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo

10,0*2=20,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

21 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,02 ____________ ____________
žebro  0,15*0,04*4,0=0,02 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

22 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 21,70 ____________ ____________
pažící stěna - odhad 1,55*7*2=21,70 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

23 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 49,00 ____________ ____________
pažící stěna - odhad  7,0*3,5*2=49,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

24 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 264,00 ____________ ____________

kompletní

22*6,0*2=264,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

25 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(HMOTNOST)

T 34,41 ____________ ____________

těsnící hrázka  (25,0+6,0*2)*6,0*0,155=34,41 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

26 23417A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(PLOCHA)

M2 7,20 ____________ ____________

proviz.komunikace  1,2*6,0=7,20 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny



ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o. Strana: 6
Čas: 14:09:436.4.2018Datum:3.6.1.7

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Most ev.č.102-007
Most ev.č.102-007

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

27 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 34,41 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

34,41=34,41 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

28 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 7,20 ____________ ____________
proviz.komunikace  1,2*6,0=7,20 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

29 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 121,00 ____________ ____________
odhad 50% délky  22*5,5*2*0,5=121,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

30 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 121,00 ____________ ____________
odhad 50% délky  22*5,5*2*0,5=121,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

31 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 70,00 ____________ ____________

pro zápory

pažící stěna - odhad 5,0*7*2=70,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

32 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 70,00 ____________ ____________

pro zápory

pažící stěna - odhad 5,0*7*2=70,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

33 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 5,40 ____________ ____________

betonové dělící pažení

1,0*1,0*5,4=5,40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

34 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 141,00 ____________ ____________

těsnící fólie
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7,5*9,4*2=141,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
35 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 48,00 ____________ ____________

vč.vrtání a vlepení

odhad 6 kg/kus, po 1m na NK 
4*6,0*2=48,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

36 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 9,54 ____________ ____________

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 
dilatač.spár,  úpravy povrchu
vč.letopočtu výstavby

(0,35*0,65+0,45*0,28)*13,5*2=9,54 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

37 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,53 ____________ ____________

odhad 160 kg/m3

9,54*0,160=1,53 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

38 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 
VÝŠ 2M - 4M

M2 49,00 ____________ ____________

viz pažící stěna - odhad   7,0*3,5*2=49,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

39 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 81,59 ____________ ____________

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

základy dříku  1,2*0,75*(10,4*2+1,8*2)=21,96 [A]
dříky opěr  0,5*2,15*10,4*2=22,36 [B]



ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o. Strana: 8
Čas: 14:09:436.4.2018Datum:3.6.1.7

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Most ev.č.102-007
Most ev.č.102-007

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

křídla  0,5*(2,5*2,65+(2,5+1,5)*0,5*2,25)*2=11,13 [C]
0,5*(0,7*2,85+(2,7+0,8)*0,5*4,05)*2=9,08 [D]
NK  (0,6*0,2*2+4,0*0,35)*10,4=17,06 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=81,59 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

40 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 13,05 ____________ ____________

odhad 160 kg/m3

81,59*0,16=13,05 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
41 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3 1,13 ____________ ____________

revizní schodiště

0,6*0,18*0,75*14=1,13 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

42 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,66 ____________ ____________

C12/15 X0 - podkladní beton

opěry  0,5*11,0*0,15*2=1,65 [A]
křídla  2,1*1,6*0,15*2=1,01  [B]
Celkem: A+B=2,66 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

43 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 10,46 ____________ ____________

C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště

schodiště  1,0*5,0*0,25=1,25 [A]
dlažba  
koryto  (3,5*10,4+0,85*7,2+1,6*8,5+0,5*5,0)*0,1=5,86 [B]
zakončení říms pravá strana  (1,3*5,0*2+1,0*0,75*2)*0,1=1,45 [E]
svahové kužele levá strana  (4,0*2,5+4,5*2,0)*0,1=1,90 [C]
Celkem: A+B+E+C=10,46 [F]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

44 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 51,51 ____________ ____________

ŠP podsyp

ochrana těsnící vrstvy  7,5*9,4*0,15*2*2=42,30 [A]
pod dlažbou tl.100 mm  
koryto  (3,5*10,4+0,85*7,2+1,6*8,5+0,5*5,0)*0,1=5,86 [B]
zakončení říms pravá strana  (1,3*5,0*2+1,0*0,75*2)*0,1=1,45 [E]
svahové kužele levá strana  (4,0*2,5+4,5*2,0)*0,1=1,90 [C]
Celkem: A+B+E+C=51,51  [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

45 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 185,18 ____________ ____________

přechodový klín ze ŠD 0-32

op.1, 2  (0,25*1,0+1,2*8,0)*9,4*2=185,18 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

46 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 16,40 ____________ ____________
1,0*0,8*(7,5+13,0)=16,40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

47 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 18,52 ____________ ____________

dlažba tl.200 mm do betonu

koryto  (3,5*10,4+0,85*7,2+1,6*8,5+0,5*5,0)*0,2=11,72 [B]
zakončení říms pravá strana  (1,3*5,0*2+1,0*1,0*2)*0,2=3,00 [A]
svahové kužele levá strana  (4,0*2,5+4,5*2,0)*0,2=3,80 [C]
Celkem: B+A+C=18,52 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

48 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 11,32 ____________ ____________
0,5*0,8*(7,5+13,8+3,5*2)=11,32 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Komunikace5
49 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 414,00 ____________ ____________

2x 200 mm

proviz.komun.  (2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2)*2=414,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

50 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 297,50 ____________ ____________

PI 0,8 kg/m2

proviz.komun. 1,0*90,5+2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2=297,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

51 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 283,00 ____________ ____________

PS-EP 0,35 (0,4) kg/m2

proviz.komun.  2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2=207,00 [A]
nová vozovka  9,5*4,0*2=76,00 [B]
Celkem: A+B=283,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

52 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 297,50 ____________ ____________
proviz.komun.  1,0*90,5+2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2=297,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

53 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 38,00 ____________ ____________

nová vozovka  9,5*4,0=38,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

54 574C77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM M2 207,00 ____________ ____________
proviz.komun.  2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2=207,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

55 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
50MM

M2 38,00 ____________ ____________

nová vozovka  9,5*4,0=38,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny



ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o. Strana: 11
Čas: 14:09:436.4.2018Datum:3.6.1.7

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Most ev.č.102-007
Most ev.č.102-007

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

56 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 38,00 ____________ ____________
nová vozovka  9,5*4,0=38,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

57 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 38,00 ____________ ____________

Posyp MA drtí fr. 4/8

nová vozovka  9,5*4,0=38,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
58 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 43,68 ____________ ____________

rub opěr - pod drenáž  10,4*2,1*2=43,68 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

59 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

M2 43,68 ____________ ____________

10,4*(4,0+0,1*2)=43,68 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

60 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 4,80 ____________ ____________

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

0,6*4,0*2=4,80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

61 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 127,84 ____________ ____________

ochranná a drenážní geotextilie

rub opěr a křídel vč.základů 
(3,55+0,7)*9,4*2+3,4*2,5*2+3,6*0,7*2+(2,75+0,8)*0,5*4,05*2+(2,5+1,5)*0,5*2,25*2+0,7*1,8*2=127,84 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

62 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 4,80 ____________ ____________
kraje NK  (0,35+0,25)*4,0*2=4,80 [A]



ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o. Strana: 12
Čas: 14:09:436.4.2018Datum:3.6.1.7

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Most ev.č.102-007
Most ev.č.102-007

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

63 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 8,10 ____________ ____________
kraje říms  (0,15+0,15)*13,5*2=8,10 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
64 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 49,00 ____________ ____________

110/94

(13,5+5,5*2)*2=49,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

65 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 30,00 ____________ ____________

vč.zemních prací

odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu
5*3*2=30,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
66 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 34,90 ____________ ____________

vč.odvozu

13,45*2+4,0*2=34,90 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

67 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 40,00 ____________ ____________

vč.dlouhých náběhů

proviz.komunikace  40,0=40,00 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

68 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 54,00 ____________ ____________

vč.odvozu

levá římsa  14,0=14,00 [A]
proviz.komunikace  40,0=40,00 [B]
Celkem: A+B=54,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

69 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 27,00 ____________ ____________

se svislou výplní

13,5*2=27,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

70 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 58,00 ____________ ____________

bet.svodidlo s náběhem  58,0=58,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

71 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 58,00 ____________ ____________

vč.odvozu

bet.svodidlo s náběhem  58,0=58,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

72 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 14 210,00 ____________ ____________
předpoklad 35 týdnů  58,0*35*7=14 210,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

73 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 4,00 ____________ ____________

2+2=4,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

74 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 14,00 ____________ ____________
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sp.st.  2+2=4,00 [A]
římsy  5*2=10,00 [B]
Celkem: A+B=14,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

75 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00 ____________ ____________

kompletní vč.připevnění

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

76 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 6,00 ____________ ____________

vč.odvozu

vč.sloupku  3+3=6,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

77 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 25,70 ____________ ____________

do bet.lože

zakončení dlažby  1,0*2+5,0*2+6,0*2+0,35*2+1,0=25,70 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

78 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 10,00 ____________ ____________

do bet.lože

zakončení dlažby u vozovky  5,0*2=10,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

79 931325 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 19,00 ____________ ____________
řezaná spára ve vozovce  9,5*2=19,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

80 931325 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 27,00 ____________ ____________

s předtěsněním

podél říms  13,5*2=27,00 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

81 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 40,00 ____________ ____________

Provizorní podepření 1/2 mostu

4*2*5=40,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

82 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 73,90 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

klenba  0,5*10,0*5,0=25,00 [A]
čelní zdi  (2,5*13,45-2,0*2,5)*0,4*2=22,90 [B]
křídla  0,5*2,5*4,0*2=10,00 [C]
základy  (1,0*0,7+0,25*0,4)*10,0*2=16,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=73,90 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

83 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,40 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku

betonové dělící pažení  5,4=5,40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

84 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 7,26 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

římsy  (0,25*0,4+0,2*0,7+0,6*0,5)*13,45=7,26 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5 307,90 ____________ ____________

zemina, kámen, kamenivo

pol.113328  68,91*1,9=130,93 [A]
pol.122738  1204,53*2,0=2 409,06 [B]
pol.12960  187,5*2,0=375,00 [C]
pol.131738  918,63*2,0=1 837,26 [D]
pol.966138  213,71*2,6=555,65 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=5 307,90 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 16,75 ____________ ____________

železobeton

pol.966168  6,7*2,5=16,75 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 12,42 ____________ ____________

beton prostý

pol.966158  5,4*2,3=12,42 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 ____________ ____________

výpočet zatížitelnosti

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,00 ____________ ____________

1. HMP

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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Zemní práce1
7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM
M3 68,91 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

proviz.komun.  (1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6)*0,4=68,91 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 30,93 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

1m pro proviz.komunikaci  1,0*85,37*0,05=4,27 [A]
proviz.komun.  1,0*85,37*0,05+(1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6)*0,13=26,66 [B]
Celkem: A+B=30,93 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 19,00 ____________ ____________

řezaná spára ve vozovce

9,5*2=19,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 2 184,00 ____________ ____________

všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní  
(5*2+3)*12*14=2 184,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M 35,00 ____________ ____________
35,0=35,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 204,53 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku

zemní hrázka  889,53=889,53 [A]
rozšíření tělesa vpravo od mostu pro proviz.komun.  315,0=315,00 [B]
Celkem: A+B=1 204,53 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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13 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 187,50 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

koryto vpravo od mostu a pod mostem   (33,0*10,0+3,0*15,0)*0,5=187,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 918,63 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku

72,48m2*13,0-213,71-3,0*1,0*10,3=697,63 [A]
6,5*2,0*17,0=221,00 [B]
Celkem: A+B=918,63 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 123,16 ____________ ____________
918,63+1204,53=2 123,16 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 667,55 ____________ ____________

rozšíření tělesa vpravo od mostu pro proviz.komun.  
3,5*3,0*30,0=315,00 [A]
zásyp rámu - výkop minus dren.beton a objem rámu a zdi
72,48m2*13,0-393,5-4,1*3,3*10,4-55,48=352,55 [B]
Celkem: A+B=667,55 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 889,53 ____________ ____________

okolo štětovnic 
vpravo   (2,0+6,75)*0,5*2,4*(23,0+9,2)=338,10 [A]
vlevo u Vltavy  (2,0+9,6)*0,5*3,75*8,7+(2,0+6,8)*0,5*2,4*(29,0-8,7+7,0*2)=551,43 [B]
Celkem: A+B=889,53 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 344,00 ____________ ____________
pro proviz.komunikaci  4,0*86,0=344,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________
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Základy2
19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 20,00 ____________ ____________

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo

10,0*2=20,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

20 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,02 ____________ ____________
žebro  0,15*0,04*4,1=0,02 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

21 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 34,10 ____________ ____________
pažící stěna - odhad 1,55t*(8+14)=34,10 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

22 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 102,60 ____________ ____________
pažící stěna - odhad  3,8*(9,0+18,0)=102,60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

23 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 711,48 ____________ ____________

kompletní

most  (22+8*2)*7,26*2=551,76 [A]
op.zeď  22*7,26=159,72 [B]
Celkem: A+B=711,48 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

24 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(HMOTNOST)

T 110,77 ____________ ____________

těsnící hrázka  ((29,0+7,0*2)*11,0+(23,0+9,22)*7,5)*0,155=110,77 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

25 23417A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(PLOCHA)

M2 14,40 ____________ ____________

proviz.komunikace  2,4*6,0=14,40 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny



ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o. Strana: 6
Čas: 14:09:436.4.2018Datum:3.6.1.7

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Most ev.č.102-008
Most ev.č.102-008

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 202
SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

26 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 110,77 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

110,77=110,77 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

27 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 14,40 ____________ ____________
proviz.komunikace  2,4*6,0=14,40 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

28 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 330,75 ____________ ____________

odhad 50% délky  
most  (22+8*2)*6,75*2*0,5=256,50 [A]
op.zeď  22*6,75*0,5=74,25 [B]
Celkem: A+B=330,75 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

29 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 330,75 ____________ ____________

odhad 50% délky  
most  (22+8*2)*6,75*2*0,5=256,50 [A]
op.zeď  22*6,75*0,5=74,25 [B]
Celkem: A+B=330,75 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

30 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 110,00 ____________ ____________

pro zápory

pažící stěna - odhad 5,0*(8+14)=110,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

31 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 110,00 ____________ ____________

pro zápory

pažící stěna - odhad 5,0*(8+14)=110,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

32 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 5,40 ____________ ____________

betonové dělící pažení
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1,0*1,0*5,4=5,40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

33 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 178,60 ____________ ____________

těsnící fólie

9,5*9,4*2=178,60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
34 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 48,00 ____________ ____________

vč.vrtání a vlepení

odhad 6 kg/kus, po 1m na NK 
4*6,0*2=48,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

35 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 12,44 ____________ ____________

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 
dilatač.spár,  úpravy povrchu
vč.letopočtu výstavby

(0,35*0,65+0,45*0,28)*17,6*2=12,44 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

36 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,99 ____________ ____________

odhad 160 kg/m3

12,44*0,160=1,99 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

37 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,00 ____________ ____________

dozdění napojení stáv.vyústění

viz půdorys  2,0=2,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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38 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37 (B37)

M3 55,48 ____________ ____________

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

opěrná zeď 
základ  ((0,45+0,56)*0,5*2,2+0,8*0,56)*(8,0+8,94)=26,41  [A]
dřík  0,8*(8,0*2,55+7,1*(2,59+1,9)*0,5)=29,07 [B]
Celkem: A+B=55,48 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

39 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 
B500B

T 8,88 ____________ ____________

Odhad 160 kg/m3

55,48*0,160=8,88 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

40 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 
VÝŠ 2M - 4M

M2 102,60 ____________ ____________

viz pažící stěna - odhad    3,8*(9,0+18,0)=102,60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

41 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 138,08 ____________ ____________

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

základy dříku  1,2*0,75*10,4*2=18,72 [A]
dříky opěr  0,5*2,25*10,4*2=23,40 [B]
křídla  
základ  3,2*0,55*6,05*2+2,65*0,52*6,05*2=37,97 [C]
dřík  0,5*((3,06+3,15)*0,5*6,75*2+(2,95+2,86)*0,5*6,75*2)=40,57 [D]
NK  (0,6*0,2*2+4,1*0,35)*10,4=17,42 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=138,08 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

42 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 22,09 ____________ ____________

odhad 160 kg/m3

138,08*0,160=22,09 [A]



ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o. Strana: 9
Čas: 14:09:436.4.2018Datum:3.6.1.7

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Most ev.č.102-008
Most ev.č.102-008

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 202
SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
43 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 18,27 ____________ ____________

C12/15 X0 - podkladní beton

opěry  0,45*8,4*0,15*2=1,13 [A]
křídla  (2,5+1,5)*6,5*0,15*2=7,80 [B]
op.zeď  3,6*17,3*0,15=9,34 [C]
Celkem: A+B+C=18,27 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

44 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 8,59 ____________ ____________

C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště

dlažba  
koryto  3,1*11,1*0,1=3,44 [B]
zakončení říms pravá strana  0,8*5,0*2*0,1=0,80 [A]
svahové kužele levá strana  (2,5*2,0+3,0*1,5)*0,1=0,95 [C]
svahy a svahové kužele pravá strana  (2,5*2,0+10,0*1,5*0,5+7,0*2,5+4,0*1,0)*0,1=3,40 [D]
Celkem: B+A+C+D=8,59 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

45 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 62,17 ____________ ____________

ŠP podsyp

ochrana těsnící vrstvy  9,5*9,4*0,15*2*2=53,58 [A]
pod dlažbou tl.100 mm    
koryto  3,1*11,1*0,1=3,44 [B]
zakončení říms pravá strana  0,8*5,0*2*0,1=0,80 [G]
svahové kužele levá strana  (2,5*2,0+3,0*1,5)*0,1=0,95 [C]
svahy a svahové kužele pravá strana  (2,5*2,0+10,0*1,5*0,5+7,0*2,5+4,0*1,0)*0,1=3,40 [D]
Celkem: A+B+G+C+D=62,17 [H]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

46 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 393,50 ____________ ____________
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přechodový klín ze ŠD 0-32

op.1, 2  (0,25*1,0+1,3*10,0)*9,4*2=249,10 [A]
zeď  3,8*2,0*19,0=144,40 [B]
Celkem: A+B=393,50 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

47 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 24,00 ____________ ____________
1,0*0,8*(14,0+16,0)=24,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

48 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 17,18 ____________ ____________

dlažba tl.200 mm do betonu

koryto  3,1*11,1*0,2=6,88 [B]
zakončení říms pravá strana  0,8*5,0*2*0,2=1,60 [A]
svahové kužele levá strana  (2,5*2,0+3,0*1,5)*0,2=1,90 [C]
svahy a svahové kužele pravá strana  (2,5*2,0+10,0*1,5*0,5+7,0*2,5+4,0*1,0)*0,2=6,80 [D]
Celkem: B+A+C+D=17,18 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

49 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 22,00 ____________ ____________
0,5*0,8*(13,0+14,0+3,5*2+4,0+17,0)=22,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
50 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 344,54 ____________ ____________

2x 200 mm

proviz.komun.  (1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6)*2=344,54 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

51 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 257,64 ____________ ____________

PI 0,8 kg/m2

proviz.komun.  1,0*85,37+1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6=257,64 [B]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

52 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 250,17 ____________ ____________

PS-EP 0,35 (0,4) kg/m2

proviz.komun.  1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6=172,27 [A]
nová vozovka  9,5*4,1*2=77,90 [B]
Celkem: A+B=250,17 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

53 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 257,64 ____________ ____________
proviz.komun.  1,0*85,37+1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6=257,64 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

54 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 38,95 ____________ ____________

nová vozovka  9,5*4,1=38,95 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

55 574C77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM M2 172,27 ____________ ____________
proviz.komun.  1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6=172,27 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

56 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
50MM

M2 38,95 ____________ ____________

nová vozovka  9,5*4,1=38,95 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

57 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 38,95 ____________ ____________
nová vozovka  9,5*4,1=38,95 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

58 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 38,95 ____________ ____________

Posyp MA drtí fr. 4/8

nová vozovka  9,5*4,1=38,95 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
59 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 43,68 ____________ ____________

rub opěr - pod drenáž  10,4*2,1*2=43,68 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

60 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

M2 44,72 ____________ ____________

10,4*(4,1+0,1*2)=44,72 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

61 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 4,92 ____________ ____________

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

0,6*4,1*2=4,92 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

62 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 371,58 ____________ ____________

ochranná a drenážní geotextilie

rub opěr a křídel a zdí vč.základů 
(3,55+0,7)*9,4*2+(3,5+2,7+1,0)*6,75*2+(3,7+2,15+1,0)*6,75*2+(2,8+2,2+1,0)*17,0=371,58 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

63 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 4,92 ____________ ____________
kraje NK  (0,35+0,25)*4,1*2=4,92 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

64 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 10,56 ____________ ____________
kraje říms  (0,15+0,15)*17,6*2=10,56 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
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65 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 52,70 ____________ ____________

110/94

levá římsa  17,6+0,5*2=18,60 [A]
pravá římsa  17,6+15,5+0,5*2=34,10 [B]
Celkem: A+B=52,70 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

66 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 39,00 ____________ ____________

vč.zemních prací

odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu
(5*2+3)*3=39,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
67 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 36,00 ____________ ____________

vč.odvozu

pravá strana  31,0+5,0=36,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

68 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 66,50 ____________ ____________

vč.dlouhých náběhů

proviz.komunikace  61,5=61,50 [A]
zakončení op.zdi  5,0=5,00 [B]
Celkem: A+B=66,50 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

69 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 79,50 ____________ ____________

vč.odvozu

levá strana  18,0=18,00 [A]
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proviz.komunikace  61,5=61,50 [B]
Celkem: A+B=79,50 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

70 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 51,20 ____________ ____________

se svislou výplní

17,6*2+16,0=51,20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

71 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 58,00 ____________ ____________

bet.svodidlo s náběhem  58,0=58,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

72 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 58,00 ____________ ____________

vč.odvozu

bet.svodidlo s náběhem  58,0=58,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

73 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 14 210,00 ____________ ____________
předpoklad 35 týdnů  58,0*35*7=14 210,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

74 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 6,00 ____________ ____________

2+4=6,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

75 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 16,00 ____________ ____________

sp.st.  2+2=4,00 [A]
římsy  5*2+2=12,00 [B]
Celkem: A+B=16,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

76 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00 ____________ ____________
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kompletní vč.připevnění

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

77 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 8,00 ____________ ____________

vč.odvozu

vč.sloupku  4+4=8,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

78 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 11,60 ____________ ____________

do bet.lože

zakončení dlažby pravá strana  (0,8+5,0)*2=11,60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

79 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 10,00 ____________ ____________

do bet.lože

zakončení dlažby u vozovky pravá strana  5,0*2=10,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

80 931325 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 19,00 ____________ ____________
řezaná spára ve vozovce  9,5*2=19,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

81 931325 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 54,20 ____________ ____________

s předtěsněním

podél říms  17,6*2+19,0=54,20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

82 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 30,00 ____________ ____________

Provizorní podepření 1/2 mostu

3*2*5=30,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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83 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 213,71 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

klenba  0,5*10,26*5,0=25,65 [A]
opěry  1,3*1,0*10,26*2=26,68 [D]
čelní zdi  (4,0*(16,0+17,6)-2,5*5,0*2)*1,0=109,40 [B]
op.zeď  1,0*3,0*17,0=51,00 [C]
patníky  0,25*0,25*1,2*(10+3)=0,98 [E]
Celkem: A+D+B+C+E=213,71  [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

84 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,40 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku

betonové dělící pažení  5,4=5,40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

85 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 6,70 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

římsy  0,25*0,46*16,0+(0,2*0,46+0,4*0,46)*17,6=6,70 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

86 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 0,14 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

chránička vč.kabelu ČEZ - odhad 5 kg/m  28,0*5,0*0,001=0,14 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 578,90 ____________ ____________

zemina, kámen, kamenivo

pol.131738  716,65*2,0=1 433,30 [D]
pol.966138  56,0*2,6=145,60 [E]
Celkem: D+E=1 578,90 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 016,63 ____________ ____________

železobeton

pol.966168  406,65*2,5=1 016,63 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 ____________ ____________

výpočet zatížitelnosti

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,00 ____________ ____________

1. HMP

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 39,69 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

vozovka na mostě  10,1*0,3*13,1=39,69 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 21,00 ____________ ____________
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řezaná spára ve vozovce

10,5*2=21,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 1 920,00 ____________ ____________

všechny jímky odhad 12hod/den, 10 dní  
4*4*12*10=1 920,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 716,65 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku

10,0*2,2*13,0+14,5*2,2*13,5=716,65 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 716,65 ____________ ____________
716,65=716,65 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 509,95 ____________ ____________

zásyp mostu - výkop minus kamenivo a křídla a zeď 
716,65-103,4-33,5-69,8=509,95 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
12 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 22,20 ____________ ____________

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo

11,1*2=22,20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,09 ____________ ____________
žebro  0,15*0,04*14,5=0,09 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny



ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o. Strana: 4
Čas: 14:09:436.4.2018Datum:3.6.1.7

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Most ev.č.102-010
Most ev.č.102-010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 203
SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 26,04 ____________ ____________
pažící stěna - odhad 1,24t*(9+12)=26,04 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 68,60 ____________ ____________
pažící stěna - odhad  2,8*(10,0+14,5)=68,60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 892,70 ____________ ____________

kompletní

most  (22*2+6+9+10)*(5,0+6,3)=779,70 [A]
op.zeď  10*(5,0+6,3)=113,00 [B]
Celkem: A+B=892,70 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 173,80 ____________ ____________

odhad 20% délky 
most  (22*2+6+9+10)*(5,0+6,0)*0,2=151,80 [A]
op.zeď  10*(5,0+6,0)*0,2=22,00 [B]
Celkem: A+B=173,80 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 695,20 ____________ ____________

odhad 80% délky 
most  (22*2+6+9+10)*(5,0+6,0)*0,8=607,20 [A]
op.zeď  10*(5,0+6,0)*0,8=88,00 [B]
Celkem: A+B=695,20 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 147,00 ____________ ____________

pro zápory

pažící stěna - odhad 7,0*(9+12)=147,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

20 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 21,00 ____________ ____________

pro zápory
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pažící stěna - odhad 1,0*(9+12)=21,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

21 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 188,00 ____________ ____________

těsnící fólie

10,0*9,4*2=188,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
22 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 180,00 ____________ ____________

vč.vrtání a vlepení

odhad 6 kg/kus, po 1m na NK 
15*6,0*2=180,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

23 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 24,22 ____________ ____________

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 
dilatač.spár,  úpravy povrchu
vč.letopočtu výstavby

(0,35*0,65+0,45*0,28)*(24,66+10,0+33,86)=24,22 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

24 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 3,88 ____________ ____________

odhad 160 kg/m3

24,22*0,160=3,88 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

25 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37 (B37)

M3 33,51 ____________ ____________

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

opěrná zeď 
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základ  ((0,45+0,56)*0,5*2,2+0,8*0,56)*10,0=15,59 [A]
dřík  0,8*2,24*10,0=17,92 [B]
Celkem: A+B=33,51  [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

26 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 
B500B

T 5,36 ____________ ____________

Odhad 160 kg/m3

33,51*0,160=5,36 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

27 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 
VÝŠ 2M - 4M

M2 68,60 ____________ ____________

viz pažící stěna - odhad  2,8*(10,0+14,5)=68,60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

28 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 114,74 ____________ ____________

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

ústupek opěr  (0,75*0,24+0,43*0,22)*10,4=2,86 [A]
dříky opěr  1,105*(1,67+1,70+0,276*0,53*2)*10,4=42,09 [B]
křídla  
základ  2,65*0,51*(9,25+9,75+4,05+5,75)=38,92 [C]
dřík  0,5*(2,12*9,4+2,2*9,9+2,1*4,2+1,9*5,9)=30,87 [D]
Celkem: A+B+C+D=114,74 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

29 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 18,36 ____________ ____________

odhad 160 kg/m3

114,74*0,160=18,36 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4



ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o. Strana: 7
Čas: 14:09:436.4.2018Datum:3.6.1.7

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Most ev.č.102-010
Most ev.č.102-010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 203
SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

30 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 22,32 ____________ ____________

C25/30-XF2, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

4,0*9,3*0,3*2=22,32 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

31 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 
B500B

T 3,79 ____________ ____________

odhad 170 kg/m2

22,32*0,170=3,79 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

32 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 
C30/37

M3 67,21 ____________ ____________

provizorní rozšíření ze železobetonu

na mostě  (0,35*2,8+0,8*0,15)*14,52=15,97 [A]
v místě zdi  (0,35*4,3+0,8*0,15)*(46,05-14,52)=51,24 [B]
Celkem: A+B=67,21  [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

33 421325R MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 
C30/37 + PŘEDPJATÉ NOSNÍKY

M2 151,53 ____________ ____________

Kompletní nosná konstrukce výšky 620 mm vč.zabetonovaných předpjatých 
nosníků z vysokopevnostního betonu se stlačenou výškou z betonu C110/130 XF2 
a beton.výztuže

10,4*14,57=151,53 [A]

Cenová soustava:  - 

34 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 11,43 ____________ ____________

provizorní rozšíření ze železobetonu - odhad 170 kg/m3

67,21*0,170=11,43 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

35 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3 0,81 ____________ ____________

revizní schodiště
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0,6*0,18*0,75*10=0,81 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

36 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 27,25 ____________ ____________

C12/15 X0 - podkladní beton

křídla  3,15*(9,54+10,05+4,35+6,05)*0,15=14,17 [B]
op.zeď  3,6*10,3*0,15=5,56 [C]
přech.desky  4,0*9,4*0,1*2=7,52 [D]
Celkem: B+C+D=27,25 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

37 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,16 ____________ ____________

C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště

schodiště  1,0*4,0*0,25=1,00 [D]
dlažba  
u schodiště  (0,6*2,5+1,1*3,0)*0,1=0,48 [B]
zakončení římsy pravá strana  0,8*2,3*0,1=0,18 [A]
svahy a svahové kužele pravá strana  2,5*10,0*0,1=2,50 [C]
Celkem: D+B+A+C=4,16 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

38 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 162,96 ____________ ____________

ŠP podsyp

ochrana těsnící vrstvy  10,0*9,4*0,15*2*2=56,40 [A]
pod dlažbou tl.100 mm      
u schodiště  (0,6*2,5+1,1*3,0)*0,1=0,48 [B]
zakončení římsy pravá strana  0,8*2,3*0,1=0,18 [D]
svahy a svahové kužele pravá strana  2,5*10,0*0,1=2,50 [C]
podkladní přechodový klín  11,0*0,5*9,4*2=103,40 [E]
Celkem: A+B+D+C+E=162,96 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,33 ____________ ____________

dlažba tl.200 mm do betonu

dlažba  
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u schodiště  (0,6*2,5+1,1*3,0)*0,2=0,96 [B]
zakončení římsy pravá strana  0,8*2,3*0,2=0,37 [A]
svahy a svahové kužele pravá strana  2,5*10,0*0,2=5,00 [C]
Celkem: B+A+C=6,33 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

40 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,00 ____________ ____________
pravá strana  0,5*0,8*12,5=5,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
41 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 286,90 ____________ ____________

PS-EP 0,35 kg/m2

nová vozovka  9,5*15,1*2=286,90 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

42 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 76,00 ____________ ____________
4,0*9,5*2=76,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

43 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 143,45 ____________ ____________

nová vozovka  9,5*15,1=143,45 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

44 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
50MM

M2 143,45 ____________ ____________

nová vozovka  9,5*15,1=143,45 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

45 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 157,42 ____________ ____________
nová vozovka 1m na přech.desku   9,5*(14,57+1,0*2)=157,42 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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46 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 157,42 ____________ ____________

Posyp MA drtí fr. 4/8

nová vozovka 1m na přech.desku   9,5*(14,57+1,0*2)=157,42 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
47 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 31,20 ____________ ____________

rub opěr - pod drenáž  10,4*1,5*2=31,20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

48 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

M2 172,33 ____________ ____________

10,4*(14,57+1,0*2)=172,33 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

49 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 18,12 ____________ ____________

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

0,6*15,1*2=18,12 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

50 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 229,85 ____________ ____________

ochranná a drenážní geotextilie

rub opěr a křídel a zdí vč.základů 
2,2*9,5*2+(2,65+2,2)*(9,4+9,9)+(2,5+1,9)*(4,2+5,9)+(2,8+2,2)*10,0=229,85 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

51 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 26,23 ____________ ____________
kraje NK  (0,65+0,25)*14,57*2=26,23 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

52 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 20,58 ____________ ____________
kraje říms  (0,15+0,15)*(34,7+33,9)=20,58 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
53 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 70,60 ____________ ____________

110/94

levá římsa  34,7+0,5*2=35,70 [A]
pravá římsa  33,9+0,5*2=34,90 [B]
Celkem: A+B=70,60 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

54 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 48,00 ____________ ____________

vč.zemních prací

odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu
4*4*3=48,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
55 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 59,00 ____________ ____________

vč.odvozu

pravá strana  34,0=34,00 [A]
levá strana  25,0=25,00 [B]
Celkem: A+B=59,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

56 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 69,00 ____________ ____________

vč.odvozu

levá strana  35,0=35,00 [A]
pravá strana  34,0=34,00 [B]
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Celkem: A+B=69,00 [C]
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

57 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 115,00 ____________ ____________

se svislou výplní

provizorní rozšíření ze železobetonu  46,0=46,00 [A]
na novém mostě  35,0+34,0=69,00 [B]
odpočet - použije se z proviz.rozšíření  -46,0=-46,00 [D]
Celkem: A+B=115,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

58 9117C2 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 
(BEZ DODÁVKY)

M 46,00 ____________ ____________

z provizorního rozšíření  46,0=46,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

59 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 46,00 ____________ ____________

provizorní rozšíření ze železobetonu  46,0=46,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

60 911EC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 4,00 ____________ ____________

s náběhem

zakončení římsy vpravo  4,0=4,00 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

61 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 58,00 ____________ ____________

bet.svodidlo s náběhem  58,0=58,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

62 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 58,00 ____________ ____________

vč.odvozu

bet.svodidlo s náběhem 58,0=58,00 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

63 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 14 210,00 ____________ ____________
předpoklad 35 týdnů  58,0*35*7=14 210,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

64 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 8,00 ____________ ____________

4+4=8,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

65 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 16,00 ____________ ____________

sp.st.  2+2=4,00 [A]
římsy  5*2+2=12,00 [B]
Celkem: A+B=16,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

66 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00 ____________ ____________

kompletní vč.připevnění

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

67 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 8,00 ____________ ____________

vč.odvozu

vč.sloupku  4+4=8,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

68 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 2,00 ____________ ____________

do bet.lože

u stáv.schodiště   2,0=2,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

69 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 2,90 ____________ ____________

do bet.lože
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zakončení dlažby u vozovky pravá strana  0,6+2,3=2,90 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

70 91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 9,17 ____________ ____________
mezi etapami  0,7*13,1=9,17 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

71 931325 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 21,00 ____________ ____________
řezaná spára ve vozovce  10,5*2=21,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

72 931325 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 69,00 ____________ ____________

s předtěsněním

podél říms  35,0+34,0=69,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

73 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS 1,00 ____________ ____________

kompletní

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

74 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 56,00 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

op.zeď  2,0*2,8*10,0=56,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

75 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 406,65 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

římsy  0,3*1,0*(24,7+33,9+10,0)=20,58 [A]
NK  10,4*0,7*15,0=109,20 [B]
opěry  10,4*1,8*1,6*2=59,90 [C]
křídla  2,0*2,6*(9,25+9,75+4,05+5,75)=149,76 [D]
Celkem: A+B+C+D=339,44 [E]
provizorní rozšíření ze železobetonu  67,21=67,21  [F]
Celkem: E+F=406,65 [G]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 38 136,60 ____________ ____________

zemina, kámen, kamenivo

pol.131..8  18322,8*2,0=36 645,60 [A]
pol.122738  745,5*2,0=1 491,00 [B]
Celkem: A+B=38 136,60 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 552,75 ____________ ____________

železobeton

pol.966168  221,1*2,5=552,75 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 72 576,00 ____________ ____________

všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní  
viz jímky  432ks*12*14=72 576,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 745,50 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku

zemní hrázka  745,5=745,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 10 077,54 ____________ ____________

vč.odvozu na skládlku

dl.zdí  108,5+227,84+0+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+48,0=3 524,94 m
od zemní pláně   4,0*(1,0+1,5)*0,5*3525,0+1,5*1,0*465,2=18 322,80 [A]
odhad 55%  A*0,55=10 077,54 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 5 496,84 ____________ ____________
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dl.zdí  108,5+227,84+0+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+48,0=3 524,94 m
od zemní pláně   4,0*(1,0+1,5)*0,5*3525,0+1,5*1,0*465,2=18 322,80 [A]
odhad 30%  A*0,30=5 496,84 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 1 832,28 ____________ ____________

dl.zdí  108,5+227,84+0+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+48,0=3 524,94 m
od zemní pláně   4,0*(1,0+1,5)*0,5*3525,0+1,5*1,0*465,2=18 322,80 [A]
odhad 10%  A*0,10=1 832,28 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 549,68 ____________ ____________

dl.zdí  108,5+227,84+0+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+48,0=3 524,94 m
od zemní pláně   4,0*(1,0+1,5)*0,5*3525,0+1,5*1,0*465,2=18 322,80 [A]
odhad 3%  A*0,03=549,68 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 366,46 ____________ ____________

dl.zdí  108,5+227,84+0+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+48,0=3 524,94 m
od zemní pláně   4,0*(1,0+1,5)*0,5*3525,0+1,5*1,0*465,2=18 322,80 [A]
odhad 2%  A*0,02=366,46 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 19 068,30 ____________ ____________

18322,8=18 322,80 [A]
zemní hrázka  745,5=745,50 [B]
Celkem: A+B=19 068,30 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7 931,25 ____________ ____________
3,0*(0,5+1,0)*0,5*3525,0=7 931,25 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 745,50 ____________ ____________
okolo štětovnic  3,5*1,5*(122,0+5,0*2+5,0*2)=745,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2
13 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 4 655,14 ____________ ____________

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo

dl.zdí  108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+48,0=3 990,14 [A]
vyústění po 6m  1,0*3990,0/6=665,00 [B]
Celkem: A+B=4 655,14 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 3 990,14 ____________ ____________

rub zdí k drenáži - odhad 1m na celou délku zdí
1,0*(108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+48,0)=3 990,14 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 1 738,50 ____________ ____________

dl.zdí  108,5+227,84+0+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+0=3 476,94 [B]
pažící stěna na celé délky zdí- odhad  0,75t*3477,0/1,5=1 738,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 6 954,00 ____________ ____________
pažící stěna - odhad  2,0*3477,0=6 954,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 34 053,50 ____________ ____________

kompletní s roznášecí hlavou

část 1  (7,0+6,5)*(68+143)=2 848,50 [A]
část 2  7,0*408=2 856,00 [B]
část 3  (7,0+6,5)*(255+416)=9 058,50 [C]
část 4  (7,0+6,5)*181=2 443,50 [D]
část 5  (7,0+6,5)*(53+174)=3 064,50 [E]
část 6  (7,0+6,5)*(520+159)=9 166,50 [F]
část 7  (7,0+6,5)*(111+2)=1 525,50 [G]
část 8  (7,0+6,5)*43=580,50 [H]
část 9  (7,0+6,5)*(58+2)=810,00 [I]
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zeď typ C3 ,1  10,0*(48+26+48*2)=1 700,00 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=34 053,50 [K]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 23217X ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(HMOTNOST)

T 34,41 ____________ ____________

těsnící hrázka  (25,0+6,0*2)*6,0*0,155=34,41 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 237171 X VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 34,41 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

34,41=34,41 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

20 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 15 141,50 ____________ ____________

odhad 50% délky - ode dna výkopu
část 1  (6,0+6,0)*(68+143)=2 532,00 [A]
část 2  6,0*408=2 448,00 [B]
část 3  (6,0+6,0)*(255+416)=8 052,00 [C]
část 4  (6,0+6,0)*181=2 172,00 [D]
část 5  (6,0+6,0)*(53+174)=2 724,00 [E]
část 6  (6,0+6,0)*(520+159)=8 148,00 [F]
část 7  (6,0+6,0)*(111+2)=1 356,00 [G]
část 8  (6,0+6,0)*43=516,00 [H]
část 9  (6,0+6,0)*(58+2)=720,00 [I]
zeď typ C3 ,1  9,5*(48+26+48*2)=1 615,00 [J]
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,5=15 141,50 [K]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

21 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 15 141,50 ____________ ____________

odhad 50% délky - ode dna výkopu
část 1  (6,0+6,0)*(68+143)=2 532,00 [A]
část 2  6,0*408=2 448,00 [B]
část 3  (6,0+6,0)*(255+416)=8 052,00 [C]
část 4  (6,0+6,0)*181=2 172,00 [D]
část 5  (6,0+6,0)*(53+174)=2 724,00 [E]
část 6  (6,0+6,0)*(520+159)=8 148,00 [F]
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část 7  (6,0+6,0)*(111+2)=1 356,00 [G]
část 8  (6,0+6,0)*43=516,00 [H]
část 9  (6,0+6,0)*(58+2)=720,00 [I]
zeď typ C3 ,1  9,5*(48+26+48*2)=1 615,00 [J]
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,5=15 141,50 [K]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

22 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 6 374,50 ____________ ____________

pro zápory

pažící stěna - od zemní pláně - odhad 50%  5,5*3477/1,5*0,5=6 374,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

23 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 6 374,50 ____________ ____________

pro zápory

pažící stěna - od zemní pláně - odhad 50%  5,5*3477/1,5*0,5=6 374,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

24 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 10 653,00 ____________ ____________

těsnící fólie

dl.zdí  108,5+227,84+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+48,0+26=3 550,94 m
3,0*3551,0=10 653,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
25 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 54,00 ____________ ____________

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 
dilatač.spár,  úpravy povrchu

typ C2.3  (0,3*0,65+0,2*3,55)*5,4*2=9,77 [A]
typ C3.1  (0,35*0,65+0,3*0,45)*122,0=44,23 [B]
Celkem: A+B=54,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 8,64 ____________ ____________
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odhad 160 kg/m3

54,0*0,160=8,64 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

27 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37 (B37)

M3 9 583,65 ____________ ____________

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

část 1  (1,38m2+0,8*(1,19+1,25)*0,5)*108,5+ (1,38m2+0,8*(1,03+1,25)*0,5)*227,84=777,84 [A]
část 2  0,8*(1,41+1,47)*0,5*407,35=469,27 [B]
část 3   (1,38m2+0,8*(1,38+1,28)*0,5)*407,35+ (1,38m2+0,8*(1,34+1,43)*0,5)*664,55=2 648,96 [C]
část 4   (1,38m2+0,8*(1,25+1,38)*0,5)*289,44=703,92 [D]
část 5   (1,38m2+0,8*(1,38+1,25)*0,5)*80,26+ (1,38m2+0,8*(1,27+1,39*2+1,0)/4)*278,18=860,04 [E]
část 6   (1,38m2+0,8*(1,25+1,34)*0,5)*831,92+ (1,38m2+0,8*(1,5+0,9)*0,5)*251,08=2 597,45 [F]
část 7   (1,38m2+0,8*(1,21+1,33)*0,5)*177,44+(0,2+0,3)*0,5*2,7*5,4=428,79 [G]
část 8   (1,38m2+0,8*(1,25+1,26)*0,5)*68,27=162,76 [H]
část 9   (1,38m2+0,8*(1,25+1,26)*0,5)*92,12+(0,2+0,3)*0,5*2,7*5,4=223,26 [I]
zeď typ C3 ,1  (0,8*1,1+0,5*5,47)*(48,0+26,0)+(3,42*1,51+(0,5+0,25)*0,5*2,05)*48,0=552,29 [J]
rozšíření nad stáv.zdí  0,4*0,55*920,0=202,40 [L]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L=9 626,98 [K]
odpočet chrliče ve zdech  -0,5*0,8*0,16*677=-43,33 [M]
Celkem: K+M=9 583,65 [N]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

28 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 
B500B

T 1 533,38 ____________ ____________

Odhad 160 kg/m3

9583,65*0,160=1 533,38 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
29 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2 172,49 ____________ ____________
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C12/15 X0 - podkladní beton

část 1  0,15*3,6*109,1+228,44)=287,35 [A]
část 2  0,15*1,4*407,95=85,67 [B]
část 3  0,15*3,6*(407,95+665,15)=579,47 [C]
část 4  0,15*3,6*290,04=156,62 [D]
část 5  0,15*3,6*(80,86+278,78)=194,21  [E]
část 6  0,15*3,6*(832,52+251,68)=585,47 [F]
část 7  0,15*(3,6*(178,04-5,4)+3,8*5,4)=96,30 [G]
část 8  0,15*3,6*68,87=37,19 [H]
část 9  0,15*(3,6*(92,72-5,4)+3,8*5,4)=50,23 [I]
zeď typ C3 ,1  0,15*(6,4*(48,0+26,0)+4,02*48)=99,98 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 172,49 [K]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

30 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 19,50 ____________ ____________

lože dlažby

ukončení běžné  10m2*0,1*9=9,00 [A]
ukončení u sjezdu  15m2*0,1*7=10,50 [B]
Celkem: A+B=19,50 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

31 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 3 195,90 ____________ ____________

ŠP podsyp

ochrana těsnící vrstvy  3,0*3551,0*0,15*2=3 195,90 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

32 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 4 065,00 ____________ ____________
na celé délce zdí - odhad  1,0*1,0*4065,0=4 065,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 39,00 ____________ ____________

dlažba tl.200 mm do betonu

ukončení běžné  10m2*0,2*9=18,00 [A]
ukončení u sjezdu  15m2*0,2*7=21,00 [B]
Celkem: A+B=39,00 [C]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
34 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM
M2 610,00 ____________ ____________

5,0*122,0=610,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

35 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
50MM

M2 610,00 ____________ ____________

5,0*122,0=610,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

36 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 610,00 ____________ ____________
5,0*122,0=610,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
37 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 920,00 ____________ ____________

typ C2  1,0*920,0=920,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
38 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU
M2 610,00 ____________ ____________

5,0*122,0=610,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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39 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 1 219,24 ____________ ____________

dl.zdí  108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0=4 064,14 m
kraje zdí  (0,15+0,15)*4064,14=1 219,24 [A]
kraje římsy  (0,15+0,15)*(5,4*2+122,0)=39,84 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
40 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 432,00 ____________ ____________

vč.zemních prací

dl.zdí  108,5+227,84+0+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0=3 598,94 m
6 ks/50m  3600/50*6=432,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
41 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 36,20 ____________ ____________

u zastávek  (3,0*2+3,2*2+5,7)*2=36,20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

42 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 037,14 ____________ ____________

Ocelové zábradlí se svislou výplní - kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a
PKO

dl.zdí  108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0-13,5*2=4 037,14 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

43 911EC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 16,00 ____________ ____________

s náběhem, vč.napojení na ocelové

u zastávek  4,0*2*2=16,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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44 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 82,00 ____________ ____________

4050,0/50+1=82,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

45 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 144,00 ____________ ____________

mimo vozovku

ukončení běžné  9,0*9=81,00 [A]
ukončení u sjezdu  9,0*7=63,00 [B]
Celkem: A+B=144,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

46 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 80,00 ____________ ____________

u vozovky

ukončení běžné  5,0*9=45,00 [A]
ukončení u sjezdu  5,0*7=35,00 [B]
Celkem: A+B=80,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

47 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 20 310,00 ____________ ____________

chrliče

840x900/5 - 30 kg/kus po 6 m  - 4064,0/6,0=677 ks
677*30=20 310,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

48 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS 2,00 ____________ ____________

autobusová zastávka kompletní

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

49 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 1 196,00 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

km 5,06-5,98 = 920m
1,3*1,0*920,0=1 196,00 [A]
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
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Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 251
SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

50 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 221,10 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

pod žel.mostem - max.plocha příč.řezu  4,0*0,8+2,3*0,25=3,78m2, min.plocha 2,0*0,12=0,24m2
(0,24+3,78)*0,5*110,0=221,10 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

415,60Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

SO 252

Objekt: SO 252

Stavba: Stechovice_I

SOUPIS PRACÍ
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo
Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 252
SO 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 669,50 ____________ ____________

zemina, kámen, kamenivo

pol.131738  834,75*2,0=1 669,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 003,13 ____________ ____________

železobeton

pol.966168  401,25*2,5=1 003,13 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 3 360,00 ____________ ____________

všechny jímky odhad 8hod/den, 14 dní  
30*8*14=3 360,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 834,75 ____________ ____________

vč.odvozu na skládlku

typ C2.4  3,5*1,0*238,5=834,75 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 834,75 ____________ ____________
834,75=834,75 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 226,58 ____________ ____________
typ C2.4  0,95m2*238,5=226,58 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 71,25 ____________ ____________
typ C2.4  0,5*0,6*237,5=71,25 [A]
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 252
SO 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 120,00 ____________ ____________

pažící stěna typ C2.4 - odhad 0,75t*160=120,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 480,00 ____________ ____________
pažící stěna - odhad  2,0*240,0=480,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 2 011,50 ____________ ____________

kompletní s roznášecí hlavou

typ C2.4  (7,0+6,5)*149=2 011,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 580,50 ____________ ____________

odhad 50% délky 
typ C2.4  (7,0+6,5)*86*0,5=580,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 580,50 ____________ ____________

odhad 50% délky 
typ C2.4  (7,0+6,5)*86*0,5=580,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 440,00 ____________ ____________

pro zápory

pažící stěna - od zemní pláně - odhad 50% délky 
typ C2.4  5,5*160*0,5=440,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 440,00 ____________ ____________
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo
Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 252
SO 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro zápory

pažící stěna - od zemní pláně - odhad 50% délky 
typ C2.4  5,5*160*0,5=440,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
15 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 50,00 ____________ ____________

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 
dilatač.spár,  úpravy povrchu

typ C2.5   2,0*0,2*125,0=50,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 8,00 ____________ ____________

odhad 160 kg/m3

50,0*0,160=8,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37 (B37)

M3 630,97 ____________ ____________

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

typ C 2.4    (1,38m2+0,8*(1,3+1,21)*0,5)*237,5-0,3*0,2*9,0+0,5*0,55*237,5=630,97 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 
B500B

T 100,96 ____________ ____________

Odhad 160 kg/m3

630,97*0,160=100,96 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO 
PATEK NEBO BERANĚNÉ

T 0,93 ____________ ____________
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo
Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 252
SO 252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

typ C2.4  (87,5+4,7)/2+1=47 ks, (125,0+11,3)/2+1=69 ks
(47+69)*2,0*0,004=0,93 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
20 43411 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON M3 0,75 ____________ ____________

sjezd na pozemek  1,0*1,5*0,5=0,75 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 129,00 ____________ ____________

C12/15 X0 - podkladní beton

typ C2.4  0,15*(2,9+0,3)*237,5=114,00 [A]
typ C2.5  0,15*0,8*125,0=15,00 [B]
Celkem: A+B=129,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

22 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2,50 ____________ ____________

lože dlažby

ukončení běžné  10m2*0,1*1=1,00 [A]
ukončení u sjezdu  15m2*0,1*1=1,50 [B]
Celkem: A+B=2,50 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,00 ____________ ____________

dlažba tl.200 mm do betonu

ukončení běžné  10m2*0,2*1=2,00 [A]
ukončení u sjezdu  15m2*0,2*1=3,00 [B]
Celkem: A+B=5,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
24 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

MC
M2 9,00 ____________ ____________

zámková dlažba tl.60 mm vč.lože z betonu tl.150 mm

sjezd na pozemek  1,0*9,0=9,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
25 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO
M2 411,30 ____________ ____________

výšky 1,8m

typ C2.4  (237,5-9,0)*1,8=411,30 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

26 76796 VRATA A VRÁTKA M2 16,20 ____________ ____________
sjezd na pozemek - 2x branka + vjezdová vrata  1,8*(1,2*2+6,6)=16,20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

27 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 106,05 ____________ ____________
kraje římsy  (0,15+0,15)*(237,5-9,0+125,0)=106,05 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
28 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 30,00 ____________ ____________

vč.zemních prací

6 ks/50m  237,5/50*6=30 ks  30=30,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
29 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1,50 ____________ ____________

sjezd na pozemek  1,5=1,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

30 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 389,50 ____________ ____________
273,5-9,0+125,0=389,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

31 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 29,50 ____________ ____________

do bet.lože

sjezd na pozemek  1,0+9,0+1,5=11,50 [A]
ukončení běžné  9,0*1=9,00 [D]
ukončení u sjezdu  9,0*1=9,00 [B]
Celkem: A+D+B=29,50 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 10,00 ____________ ____________

u vozovky

ukončení běžné  5,0*1=5,00 [A]
ukončení u sjezdu  5,0*1=5,00 [B]
Celkem: A+B=10,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

33 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 401,25 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

zeď typ C2.4 1,0*1,5*237,5=356,25 [A]
římsa typ C2.5  1,8*0,2*125,0=45,00 [B]
Celkem: A+B=401,25 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

SO421

Objekt: SO421

Stavba: Stechovice_I

SOUPIS PRACÍ
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané
SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO421
SO421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Elektromontáže21-M
5 1179131 KABEL 1-AES 2X16 (1-AEKS) M 630,00 ____________ ____________

Kabely a vodiče Kabely silové Kabely sil. ostatní KABEL 1-AES 2X16 (1-AEKS)

Cenová soustava:  - 

8 210040021 Montáž sloupů nn dřevěných jednoduchých Ip KUS 7,00 ____________ ____________

Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn s výstrojí dřevěných 
impregnovaných včetně naložení, rozvozu a složení stožárů, patek, pražců a 
kleštin, zajištění proti rozštípnutí, vztyčení a vyrovnání stožáru a očíslování 
podpěrného bodu s patkou jednoduchých Ip

7=7,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

9 210040021-
D

Demontáž sloupů nn dřevěných jednoduchých Ip KUS 7,00 ____________ ____________

Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn s výstrojí dřevěných, včetně 
naložení odvozu a likvidace

'demontáž sloupů včetně odvozu a likvidace
7=7,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

10 210040072 Montáž dřevěné vzpěry s patkou pro Ip stožár KUS 3,00 ____________ ____________

Montáž vzpěr venkovního vedení nn pro sloupy dřevěné s patkou jednoduché Ip

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

11 210040501-
D

Demontáž vodičů nn do 70 mm2 KM 0,70 ____________ ____________

Demontáž vodičů, šablon a vazů venkovního vedení nn včetně naložení odvozu a 
likvidace

'stávající holé vodiče
2*350/1000=0,70 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

12 210120358 Propojení bleskojistek lanem FeZn KUS 4,00 ____________ ____________

Montáž bleskojistek propojení bleskojistek lanem FeZn
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané
SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO421
SO421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

13 210220002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu 
drátem nebo lanem do 10 mm

M 29,00 ____________ ____________

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 
na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm

8+9+12=29,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

14 210220021 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou 
do 120 mm2 v průmyslové výstavbě

M 90,00 ____________ ____________

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 
v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v průmyslové 
výstavbě

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

15 210260002-
D

Demontáž Al kabelů závěsných AEN, AYKYZ do 1 kV žíly 4x10 mm2 
nahození s napnutím nosného lana

M 250,00 ____________ ____________

Demontáž kabelů hliníkových do 1 kV závěsných

'stávající
250=250,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

16 210260016 Montáž Al kabelů závěsných do 1 kV hmotnosti do 0,40 kg nahození s 
napnutím samonosného kabelu

M 630,00 ____________ ____________

Montáž kabelů hliníkových do 1 kV závěsných nahození na podpěrné body 
s napnutím samonosného kabelu jmenovitě neuvedených, hmotnosti do 0,40 kg

(250+350)*1.05=630,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

17 210810048-
D

Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY  
750 V 3x6 mm2 uložených pevně

M 630,00 ____________ ____________

Demontáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně 
CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 6 mm2

'provizorní napájení, včetně odvozu a likvidace
630=630,00 [A]
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané
SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO421
SO421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

18 311111350 matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 20 TIS KUS 0,03 ____________ ____________

matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 20

(4*7+6)/1000=0,03 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

19 311212260 podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D 20 mm,otvor 22 mm TIS KUS 0,03 ____________ ____________

podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D 20 mm,otvor 22 mm

(7*4+6)/1000=0,03 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

20 311971200 tyč závitová zinek bílý DIN 975 8.8 M20 x 1000 mm KUS 8,00 ____________ ____________

tyč závitová zinek bílý DIN 975 8.8 M20 x 1000 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

21 354410920 lano průřez 50 mm2  FeZn KG 11,60 ____________ ____________

lano průřez 50 mm2  FeZn

(8+12+9)*0.4=11,60 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

22 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn KUS 3,00 ____________ ____________

svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

23 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn KG 90,00 ____________ ____________

pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

33 608381720 sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný  CX8M dl.6m M3 0,37 ____________ ____________

sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný fungicidem-stálý styk zeminy 
dl.6m

3.000*0.124=0,37 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané
SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO421
SO421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

34 608381760 sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný CX8M dl.8m M3 1,21 ____________ ____________

sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný fungicidem-stálý styk zeminy 
dl.8m

5*0.242=1,21 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

35 608381780 sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný  CK dl.9m KUS 1,00 ____________ ____________

sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný fungicidem-stálý styk zeminy 
dl.9m

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

36 608381840 sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný  CK dl.12m KUS 1,00 ____________ ____________

sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný fungicidem-stálý styk zeminy 
dl.12m

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

37 608381892-
R

patka ŽB stožárová, typ EZP20 KUS 5,00 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

38 608381893-
R

patka ŽB stožárová, typ EZP40 KUS 2,00 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

Elektromontáže21-M ____________

Vodorovné konstrukce4
32 465512317 Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho se zalitím spár do 20 m2 tl 

300 mm
M2 7,00 ____________ ____________

Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše 
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě na sucho se zalitím spár cementovou 
maltou, tl. kamene 300 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

Vodorovné konstrukce4 ____________
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané
SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO421
SO421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M
24 460030042 Rozebrání dlažeb ručně z kamene do písku spáry nezalité M2 7,00 ____________ ____________

Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo 
dlaždic z pískového podkladu z kamene lomového, spáry nezalité

7*1=7,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

25 460050035 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m ve 
svahu ručně v hornině tř 5

KUS 5,00 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché ve svahu, délky třídy 
5 přes 6 do 8 m, v hornině

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

26 460050045 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m ve 
svahu ručně v hornině tř 5

KUS 1,00 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché ve svahu, délky třídy 
5 přes 8 do 10 m, v hornině

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

27 460050055 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 13 m ve 
svahu ručně v hornině tř 5

KUS 1,00 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché ve svahu, délky třídy 
5 přes 10 do 13 m, v hornině

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

28 460050805 Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů ručně v hornině tř 
5

M3 1,50 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních typů v hornině třídy 5
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané
SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO421
SO421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'pro vzpěry
0.5*3=1,50 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

29 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění M3 0,45 ____________ ____________

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu 
tř. C 16/20

0.2*0.225*0.225*3.14*7*2=0,45 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

30 460150155 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 
70 cm, v hornině tř 5

M 90,00 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna 
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 5

30+30+30=90,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

31 460560155 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 5 M 90,00 ____________ ____________

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 
urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 5

3*30=90,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M ____________

Elektroinstalace - silnoproud741
3 1132669 SVORKA SL 9.22 KS 4,00 ____________ ____________

Svorky a svorkovnice Svorky propichovací SVORKA SL 9.22

Cenová soustava:  - 

4 1178561 SVORKA PROPICHOVACI SL 9.11 KS 4,00 ____________ ____________

Svorky a svorkovnice Svorky propichovací SVORKA PROPICHOVACI SL 9.11

Cenová soustava:  - 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 1203558 KABEL CYKYZ 3BX6 (CYKYZ-J 3X6) M 630,00 ____________ ____________

Kabely a vodiče Kabely silové CYKY + CYKYLO KABEL CYKYZ 3BX6 (CYKYZ-J 
3X6)

Cenová soustava:  - 

7 1219574 SVODIC SPA 0,440 PRO ALFE /040094/ KS 4,00 ____________ ____________

Modulové přístroje Svodiče přepětí SVODIC SPA 0,440 PRO ALFE /040094/

Cenová soustava:  - 

39 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) M 630,00 ____________ ____________

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

'závěsný kabel (provizorní), včetně ukotvení a všech potřebných armatur
(250+350)*1.05=630,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

40 741132104 Ukončení kabelů 3x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez 
letování

KUS 4,00 ____________ ____________

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, 
počtu a průřezu žil 3x6 mm2

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

41 741322002 Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní 
proud do 100 kA

KUS 4,00 ____________ ____________

Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů –
typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 100 kA

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

42 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč KUS 2,00 ____________ ____________

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

Elektroinstalace - silnoproud741 ____________

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1
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Stavba:
Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KPL 1,00 ____________ ____________

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

2 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KUS 1,00 ____________ ____________

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO450 Přeložka sdělovacího kabelu u hráze VD Vrané

SO450 Přeložka sdělovacího kabelu u hráze VD Vrané

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

SO450

Objekt: SO450

Stavba: Stechovice_I

SOUPIS PRACÍ
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SO450 Přeložka sdělovacího kabelu u hráze VD Vrané
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby22-M
7 220060502-

D
Demontáž samonosného kabelu přes dřevěné stožáry M 300,00 ____________ ____________

Demontáž - kabelu samonosného

'stávající, včetně odvozua demontáže
300=300,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby22-M ____________

Celkem: ____________


