
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO:  00066001

DIČ:   CZ00066001

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: S-3054/00066001/2023

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Techinfra, s.r.o.

se sídlem:  Borského 989/1, 152 00 Praha 5

IČO:  05978009

DIČ:  CZ05978009

bankovní spojení:                    
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 273579

zastoupená:  Ing. Tomášem Kaplanem, jednatelem společnosti

č. smlouvy:  968/2023

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále
též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o poskytování služeb

(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou
zakázku v zjednodušeném podlimitním řízení na služby s názvem: III/1247 Miličín od
kř. I/3 – hranice kraje – PD (dále jen „Zakázka“).

1.2. Předmět díla:

Jedná se o rekonstrukci komunikace III. třídy v rozsahu od napojení na mezinárodní
silnici I/3 v Miličíně na hranice Středočeského kraje přes městys Miličína osady Záhoří
u Miličína a Petrovice u Miličína.

Silnice je v těchto úsecích v nevyhovujícím technickém stavu. Vykazují značné poruchy
– vysprávky, podélné, příčné a mozaikové trhliny, drobné i větší výtluky, místy
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deformace (zejména olamování okrajů vozovky). Předpokládá se rekonstrukce 
vozovky, která bude mít dopady i do podkladních vrstev (např. recyklace, sanace). Stav 
komunikací podle systému hospodaření s vozovkou CleVera zde není proveden. 
Nejzávažnější situace s ohledem na stav komunikace je v průjezdním úseku silnice 
III/1247 v Miličíně, kde je v úseku cca 950 m tvořen povrch komunikace žulovými 
kostkami, které s ohledem na zvýšenou intenzitu dopravy a zatížení vykazují podélné a 
příčné deformace, prolákliny a propady. 

Lokalita se nachází ve Středočeském kraji na rozhraní s Krajem Jihočeským na oblasti 
Benešov, CSM Sedlec-Prčice. Komunikace III/1247  tak tvoří důležitou spojnici mezi 
oběma kraji a to zejména v případech uzavření D3 nebo silnice I/3. Projektová 
dokumentace je předpokládána v rozsahu DUSP/PDPS, včetně DIO dle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 146/2008 Sb. o projektové 
dokumentaci dopravních staveb, s vyhotovením průzkumu inženýrských sítí, 
projekčním zpracováním případných přeložek těchto sítí (vč. smlouvy se správcem), 
zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru 
(AD), při dodržení platných ČSN, TKP a TP.  

Článek 2. 

Předmět Smlouvy 

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, na 
své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány dále 
v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky 
poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli 
zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této 
Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit na 
případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu 
v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě, 
že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.  

2.2. Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „DUSP“) včetně výkonu 
inženýrské činnosti ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (dále 
jen „IČ k SP“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a 
výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci 

„III/1247 Miličín od kř. I/3 – hranice kraje“ 
 

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové 
dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace 
v úrovni DUSP, PDPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení 
inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a příslušných stavebních povolení 
(případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně podání žádosti o vydání 
společného pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení.  

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty 
a přeložky inženýrských sítí. 

 
2.2.1. Průzkumy a zaměření 

 

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, popř. stavebně 
technický, inženýrsko-geologický apod.) pro řádné zhotovení DÚSP a PDPS. Průzkumy 
budou zhotoveny v rozsahu stanoveném v příslušném technickém předpisu, který je 
uveřejněn na www.pjpk.cz.  

Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a 
správců inženýrských sítí (zaměření). 
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Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové 
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, 
solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů 
měření. 

Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto 
sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů 
neověřenou značkou. 

 
 
 

2.2.2. Dokumentace ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení 
(DUSP) 
 

DUSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a 
technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a 
požadavků Objednatele. 

  
2.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 

PDPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a dále 
bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací 
řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené 
zákonem č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o ZZVZ“) a 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předmětu 
stavebních prací“). Dokumentace dále musí být v souladu s obecně závaznými 
právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a 
požadavky Objednatele. 

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit 
požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu 
a vodoprávního rozhodnutí.  

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení 
realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, 
které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity 
při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje 
užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být 
stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.  

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:  

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické 
normy přejímající evropské normy, 

b) evropská technická schválení, 

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným 
členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 
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d) mezinárodní normy, nebo 

e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými 
normalizačními orgány. 

PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele 
nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací bude 
vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis 
prací bude Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF. Výkaz výměr a soupis 
prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U jednotlivých položek 
bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a 
celková cena za položku. 

Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr 
a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu stavebních 
prací.   

V případě, že bude akce financována z IROP/ITI/SFDI bude výkaz výměr a soupis prací 
zpracován v rozsahu stanoveném Datovým předpisem pro tvorbu a předávání soupisu 
prací, nabídkových rozpočtu a jejich čerpání v digitální podobě (XC4) – viz 
https://www.xc4.cz/. V ostatních případech financování bude výkaz výměr a soupis 
prací zpracován v programu na vyhotovení rozpočtu (např. URS, ASPE, apod.) 
současně bude rozpočet předán v tabulkovém editoru. Zdroj financování akce bude 
upřesněn kontaktní osobou zadavatele uvedenou v čl. 8.1. 

Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných 
informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování 
konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele 
opravovány. 

 
2.2.4. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při sloučeném územním a 

stavebním řízení 
 

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými 
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí 
(oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a 
získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a 
podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci 
stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při 
stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení 
majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných 
smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě 
objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými 
majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální 
pracoviště. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě 
nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném 
předstihu. 

Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně 
a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy smluv: 

 

a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu  

na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku); 
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b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku; 

c) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku; 

d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257  

a násl. občanského zákoníku. 

 

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele. 

V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, 
informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne 
o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně 
Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není 
zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití vyvlastnění jako 
nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.  Pokud tato situace nastane, řeší tuto činnost 
jiný zhotovitel dle podkladů předaných Poskytovatelem. 
Majetkoprávní příprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro výkon 
majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění, který si poskytovatel 
vyžádá od Objednatele nejpozději ke dni zahájení majetkoprávní přípravy Akce. 

 
2.2.5. Výkon autorského dozoru stavby 

 

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až 
do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. 
Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz 
http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm). 

Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti 
schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-
ekonomických parametrů předmětného díla.  

Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního 
deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení 
či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, 
v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli 
stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a kontrolních dnů stavby. 

Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude 
připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby 
pro zhotovitele stavby. 

2.3. V případě, že místně příslušný stavební úřad bude na podkladě předloženého 
technického řešení souhlasit s využitím společného řízení pro územní a stavební řízení, 
bude mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřen dodatek, na základě, kterého se 
upraví termín plnění a rozsah prací.  

2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které 
však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem 
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel 
stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném 
případě nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb. 

2.5. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je Poskytovatel povinen svolat vstupní jednání 
s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce (konání 
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výrobních výborů/kontrolních dnů IČ apod.). Během zpracování každého stupně 
projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně tři výrobní výbory. 
První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to z důvodu 
nutnosti odsouhlasení technického řešení.  

 

Článek 3. 

Předání výsledků poskytnutých služeb 

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli 
proběhne na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace – Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov. 

3.2. V případě DSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. Objednatel 
do 14 dní předloží Poskytovateli připomínky k DSP, se kterými se Poskytovatel 
vypořádá ve lhůtě stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel protokolárně předá 
čistopis, a to vše při respektování termínů stanovených v čl. 5 této Smlouvy. 

3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků 
a formátu: 

Průzkumy a zaměření  1x v listinné podobě a 1x 
digitálně na flash disku 

Dokumentace ke společnému řízení (DUSP) 2x v listinné podobě a 1x 
digitálně na flash disku 

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)  5x v listinné podobě a 1x 
digitálně na flash disku, 
přičemž 1 x oceněná                        

Dokladová část  1x v tištěné podobě a 1x 
digitálně na flash disku 

Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního 
povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a 
ověřené projektové dokumentace.      
       1x v tištěné podobě  

       (+1x digitálně na flash disku).
  

3.4. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 
dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších 
stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání 
stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou *dwg a formátu PDF. 

3.5. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 
razítkem oprávněného projektanta. 

       

Článek 4. 

Dodatečné služby 

4.2. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností 
Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět 
požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat 
nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby sjednané 
ve Smlouvě s tím, že:  

  

a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě 
cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy. 
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V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových 
služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která 
nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti, 

c) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou 
Smluvních stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této 
Smlouvě. 

 

Článek 5. 

Termíny plnění 
5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech: 

5.1.1 Dokumentace DUSP – koncept 
 Nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy 

5.1.2 Dokumentace DÚSP – koncept  
 Nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu 

dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele 

5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení 
 Nejpozději do 2 měsíců od předání čistopisu DUSP 

5.1.4 Dokumentace PDPS 
 Nejpozději do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení 

nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb 

5.1.5 Výkon autorského dozoru (včetně technické pomoci) 
 Na výzvu Objednatele, do kolaudace stavby  

 
5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo 

dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti 
poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem 
a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení. 

 

Článek 6. 

Cena za poskytování služeb 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této 
Smlouvy odměnu v následující výši:  

a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 
2 – Oceněný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem 
poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu 
plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy 
Poskytovatelem. 

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných 
cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 2 – Oceněný soupis prací. Ceny 
za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 
Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po 
celou dobu plnění dle této Smlouvy.   

6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
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6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a 
věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na 
výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, 
jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy. 

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Článek 7. 

Platební podmínky 

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), 
vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy 
Objednatelem podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací. 

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 
občanského zákoníku. 

7.3. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude 
Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DUSP Objednatelem.  

7.4. Cena za vyhotovení DUSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 
čistopisu DUSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a 
nedodělků Objednatelem.  

7.5. Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 
čistopisu PDPS bez vad a nedodělků Objednatelem.  

7.6. V případě, že dojde k získání havarijního rozhodnutí, bude vyplacena předmětná část 
IČ k havarijnímu rozhodnutí (odst. 7.7 Smlouvy nebude využit). 

7.7. Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 
splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 
10 dní po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, zbývající 
část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení 
(a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, 
povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena 
na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných 
rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci. 
(tento odst. bude využit pouze pokud nebude využit odst. 7.6 Smlouvy). 

7.8. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného 
počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, 
schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury 
Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel 
Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se (i) 
zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci AD 
Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně 
schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 
poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

7.9. Cena za vyhotovení mostního listu a provedení I. hlavní prohlídky bude Poskytovatelem 
vyúčtována po vydání kolaudačního souhlasu. 

7.10. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž 
faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu 
dle čl. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo Smlouvy a 
název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných 
náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu 
vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od 
vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat 
výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený 



9

na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato
odeslána na bankovní účet Poskytovatele.

7.11. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150
21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx

nebo e-mailem na adresu:        podatelna@ksus.cz

a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

7.12. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou
činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli
proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního
dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad
a nedodělků.

7.13. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění
nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e
(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této
smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8.

Zástupce smluvních stran a komunikace

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce
a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže
uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
K rukám: Miloslav Pohunek

Při doručování Poskytovateli: Adresa:  Techinfra, s.r.o.
Borského 989/1, 152 00 Praha 5

K rukám:   Ing. Tomáše Kaplana

Jiná, než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce
prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele:

Jiří Brzoň, vedoucí oblasti,
mobil             
e-mail                    

Miloslav Pohunek, projektový manažer staveb,
mobil            
e-mail:                         

V případě Poskytovatele: Jméno:  Ing. Tomáš Kaplan
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E-mail:                   
Tel.:            

8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se změna
týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

Článek 9.

Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad

9.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb
a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

Článek 10.

Záruční doba

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem
následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této
Smlouvy.

10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech
stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při
reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od Objednatele
navrhnout způsob a termín odstranění vad.

10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese
Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

Článek 11.

Smluvní pokuty

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení dle
čl. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který
se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožděně dodaných služeb bez DPH
dle čl. 6. této Smlouvy, maximálně však 10 % celkové ceny uvedené v nabídce na
uzavření Smlouvy.

11.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a
převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a
nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími
v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel
požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý případ porušení.
Za vadu ve smyslu tohoto čl. se nepovažuje, pokud je rozpor mezi předmětem služby
a ČSN z objektivních důvodů a Poskytovatel na toto Objednatele písemně (např.
záznamem z jednání) před odevzdáním konceptu/čistopisu plnění upozorní

11.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění
Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji
uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní
pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet
Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst
oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl. 6.1 této
Smlouvy.



11 
 

11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.  

11.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 
Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

11.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku 
za přiměřené. 

 

Článek 12. 

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci 
12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem 

Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto 
ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky 
služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel 
je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k 
hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních 
předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky 
služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.  

12.2  Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré 
nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných 
předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání 
výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování 
dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto 
oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. 
Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. 
jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na 
celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně 
vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně 
zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv 
duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.  

 

Článek 13. 

Pojištění 

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, 
které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím 
z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření 
Smlouvy. 

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této 
Smlouvy. 

13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí 
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je 
Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 



12 
 

i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle 
této Smlouvy. 

Článek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení 
důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k 
přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 
zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 
vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 
připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace 
předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen 
provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 
5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb nebo 
od ukončení Smlouvy. 

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých 
závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy; 

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i poté, co 
Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil; 

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení 
konkursu zamítnut pro nedostatek majetku; 

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto 
insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.  

 

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 
odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením 
od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam. 

14.4  V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 
má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 
služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.  

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty. 

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

Článek 15. 

Ostatní ujednání 

15.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům 
v rozsahu větším než 10 % (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby 
dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako 
by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele. 

15.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že 
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Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) 

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď 
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak. 

15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve 
smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh 
kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

15.8. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část 
plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel bez 
dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se 
Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro 
Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude Poskytovateli předložen 
Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem 
povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. 

15.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto 
Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami. 

15.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými 
písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

15.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 
elektronický originál.  

15.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1 - Technická specifikace  

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací 

Příloha č. 3 - Plná moc 
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______________________________                               
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

                 



 1 

Technická specifikace 
 
Název akce:   III/1247 Miličín od křiž. I/3 – hr.  kraje - PD 
 
Provozní staničení (CleveRA) :  
III/1247  : 0,000 (0,0018) -  6,475- km, délka 6,457 km  
Celková délka 6,457 km, celková plocha cca 33.871 m2, z toho 0,942 km v intravilánu městyse 
Miličín (cca 5.465 m2).. 
 
Předpokládané stavební náklady rekonstrukce: 

- 80 mil. Kč bez DPH. 

 
 
 
 

 
 
 
Jedná se o rekonstrukci komunikace III. třídy v rozsahu od napojení na mezinárodní silnici I/3 v Miličíně 
na hranice Středočeského kraje přes městys Miličína osady Záhoří u Miličína a Petrovice u Miličína..  
Silnice je v těchto úsecích v nevyhovujícím technickém stavu. Vykazují značné poruchy – vysprávky, 
podélné, příčné a mozaikové trhliny, drobné i větší výtluky, místy deformace (zejména olamování 
okrajů vozovky). Předpokládá se rekonstrukce vozovky, která bude mít dopady i do podkladních vrstev 
(např. recyklace, sanace). Stav komunikací podle systému hospodaření s vozovkou Clevera zde není 
proveden. Nejzávažnější situace s ohledem na stav komunikace je v průjezdním úseku silnice III/1247 
v Miličíně, kde je v úseku cca 950 m tvořen povrch komunikace žulovými kostkami, které s ohledem 
na zvýšenou intenzitu dopravy a zatížení vykazují podélné a příčné deformace, prolákliny a propady. 
Lokalita se nachází ve Středočeském kraji na rozhraní s Krajem Jihočeským na oblasti Benešov, CSM 
Sedlec-Prčice. Komunikace III/1247  tak tvoří důležitou spojnici mezi oběma kraji a to zejména 
v případech uzavření D3 nebo silnice I/3. 
 
Podkladem pro projekční řešení jsou : 
1/ Projektové dokumentace a podklady poskytnuté městysem Miličín: 

- asi ČOV. 
- ŘSD okružní křižovatka 

2/ Tato technická specifikace. 
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Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a ostatních 
investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, bude objednáno 
zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto smluvním vztahu. Případná 
společná realizace SO různých investorů, bude na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů 
a je čistě v kompetenci investora. 
 
Požadavky na projektovou dokumentaci:  Projektovou dokumentaci naplánovat do dvou etap. Zvlášť 
kostky v průtahu obcí a druhá etapa asfaltové povrchy silnice   
Předpokládaný rozsah PD: 
Projektová dokumentace je předpokládána v rozsahu DUSP/PDPS, včetně DIO dle stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 146/2008 Sb. o projektové dokumentaci dopravních 
staveb, s vyhotovením průzkumu inženýrských sítí, projekčním zpracováním případných přeložek 
těchto sítí (vč. smlouvy se správcem), zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon 
autorského dozoru (AD), při dodržení platných ČSN, TKP a TP. 
 
Součástí bude též projednání návrhu dopravního značení včetně projednání s dopravním inženýrem PČR 
(zajištění souhlasného stanoviska, případně i stanoviska pro vydání Stanovení DZ), vyhotovení rozpočtu 
v cenách ÚRS vč. nákladů na opravu objízdných tras. 

Projektem bude řešeno a zajištěno řádné odvodnění silnice (obnovení, pročištění příkopů, vyčištění, 
případně oprava a doplnění propustků, v intravilánu obcí vyčištění UV a dešťové kanalizace; součástí 
projektu bude i zajištění kamerových zkoušek – v ceně položky průzkumy). 
Součástí zakázky je provedení diagnostiky propustků a následné projekční práce, z této diagnostiky 
vyplývající. 

V rámci PD bude zhodnocen stávající silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná obnova 
a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě 
směrových sloupků (tam, kde to bude nutné i odražeči světla proti zvěři) a bude obnoveno a doplněno 
vodorovné i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou.    
Budou uzavřeny smlouvy na provedení případných vyvolaných přeložek inženýrských sítí a Smlouvy 
na věcná břemena. Vše v souladu s platným metodickým pokynem pro majetkoprávní vypořádání 
dopravních staveb Středočeského kraje. 
Ze strany vedení městyse Miličín vyplývá požadavek na zachování silniční kamenné dlažby z kostek 
v úseku tkzv. Rynku (km 0,215 -0,370). 
Podkladem pro projekt bude též diagnostika vozovky, stavebně technický průzkum stávajících 
propustků v trase.  
Vzhledem k rozsahu stavby se předpokládá  členění na etapy.  
Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným 
metodickým pokynem pro majetkoprávní vypořádání dopravních staveb Středočeského kraje. 
Oprava může být realizována po etapách. Součástí plnění je DIO, včetně jeho projednání. 
 
 

Fotodokumentace        
 
Komunikace III/1247 cca v km 0,030                                         III/1247 cca v km 0,075 
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III/1247 cca v km 0,105                                                              III/1247 cca v km 0,215

 
 
III/1247 cca v km 0,330                                                             III/1247 cca v km 0,430 

 
 
III/1247 cca v km 0,520                                                              III/1247 cca v km 0,555 

 
 
 
 
 
 
 
III/1247 cca v km 0,760                                                             III/1247 cca v km 1,130 

 
 
III/1247 cca v km 1,815                                                              III/1247 cca v km 1,960 
 
 
 
 
            

 
 



III/1247 cca v km 2,595 III/1247 cca v km 2,960

III/1247 cca v km 3,280 III/1247 cca v km 4,380

III/1247 cca v km 4,575 III/1247 cca v km 5,035

III/1247 cca v km 5,160

III/1247 cca v km 6,454

III/1247 cca v km 6,215

4
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Kontakty :

JUDr. Luděk Beneš, zástupce vedoucího oblasti Benešov, mobil            , e-mail :
                   

Miloslav Pohunek, projektový manažer staveb, mobil            
e-mail:                         

Mgr. Milan Plachý, provozní cestmistr Sedlec-Prčice,  mobil:           
e-mail :                     

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Mgr. Milan Plachý



žlutě ocení uchazeč
popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 
záborový elaborát, digitální katastrální 
mapa

20 000,00

Průzkumy pro DUSP (Exhalační studie, 
Bilance zemin a ornice, Dendrologický 
průzkum,inženýrskogeologický průzkum, 
diagnostika vozovky vč. PAU, apod) a 
další doplňující průzkumy

565 000,00

Průzkumy DUSP celkem 585 000,00

DUSP  
Průvodní zpráva 2 000,00

Dokladová část 10 000,00

Souhrnné technické řešení 85 000,00

Výkresová část 174 000,00

Stavební část 348 000,00  
DIO 30 000,00  
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 
odpady

2 500,00  
BOZP 8 500,00   
Reprografické práce 5 000,00

DUSP celkem 665 000,00

DUSP celkem včetně průzkumů 1 250 000,00  

IČ-zajištění vydání slouč. UR+SP   
projednání dokumentace 30 000,00  
majetkoprávní podklady a uzavření smluv 70 000,00  
podání žádosti bez poplatků 5 000,00

IČ celkem 105 000,00  

PDPS

Technická zpráva 10 000,00  
Výkresová část 209 000,00  
ZTKP 5 000,00  
Soupis prací a rozpočet 25 000,00  
Reprografické práce 5 000,00

PDPS celkem 254 000,00

Autorský dozor + technická pomoc při 
výběrovém řízení na zhotovitele stavby

90 000,00 150 hodin

celkem bez DPH 1 699 000,00

DPH 21% 356 790,00

celkem včetně DPH 2 055 790,00

V Praze dne 27.9.2023 Ing. Tomáš Kaplan, jednatel společnosti
Techinfra, s.r.o.

"III/1247 Miličín od kř. I/3 - hr. kraje - PD"
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Příloha č. 3 

P l n á   m o c 

 
Středočeský kraj 
se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21 
IČO: 70891095 
DIČ: CZ70891095 
 
Zastoupený:           
 
 
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČO: 00066001 
DIČ:    CZ00066001 

zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, 
na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

(zmocnitel) 
 

 
uděluje plnou moc 

 
 

společnosti            Techinfra, s.r.o. 
 se sídlem  Borského 989/1, 152 00 Praha 5 
IČO:  05978009 
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 273579 
zastoupená:  Ing. Tomášem Kaplanem, jednatelem společnosti 
(zmocněnec)          Ing. Hanou Kaplanovou, vedoucí oddělení inženýrské činnosti 
 
k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské 
činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (se 
zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:  

 
„III/1247 miličín od kř. I/3 – hranice kraje“ 

 

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování 
zejména v následujících činnostech a právních jednáních: 

 
a) Ve vztahu k územnímu řízení 
 

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a 
s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, 
povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného 
územního rozhodnutí, 

- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, 
zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 
183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních 
předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých 
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souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních 
jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se 
jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí. 
 
b) Ve vztahu ke stavebnímu řízení 

 
- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a 

s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, 
povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného 
stavebního povolení, 

- uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy 
nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna 
předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným 
záborem, zřízením služebnosti atp., 

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 
- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, 

zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 
183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních 
předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých 
souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních 
jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se 
jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí. 

 

c) Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu  
 

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 
- jednání a vykonávání úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a 

předkládání žádostí, návrhů a podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních zahájených 
dle výše uvedeného předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí 
příslušných správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání 
opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se jménem zmocnitele práva na 
odvolání do těchto rozhodnutí  

 

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím 
pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem 
k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.  

 
Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 
 

        

   

……………………………………………. 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace 

   
Plnou moc přijímám  

 

………………….  
  Techinfra, s.r.o.  
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