

Cenová nabídka

S:	TT-2023-009SA Obnova chaty Bohumila Hrabala - stavba		
O:	01	Polabské muzeum p.o. Poděbrady	
R:	D.1.4.2	Slaboproud	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	C22M - 1	Elektrická zabezpečovací signalizace				19 940,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				34 290,00
Díl:	C22M - 1	Elektrická zabezpečovací signalizace				7 306,00
Díl:	C22M - 2	Kamerový systém				8 183,50
Díl:	M22.1	Materiály - EZS				49 268,00
Díl:	M22.2	Materiály - kamerový systém				49 262,00
Díl:	M22.3	Materiály - zemní práce				317,00
Díl:	C22M - 2	Kamerový systém				6 897,00
Díl:	C46M - 3	Zemní práce				0,00
Díl:	C801-3	Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy				4 288,00
Díl:	C801-4	Práce v HZS				4 840,00

	Celkem					184 591,50 Kč
	DPH 21 %					38 764,22 Kč
	Celkem s DPH					223 355,72 Kč