Technická specifikace
pro vypracování projektové dokumentace

1. Identifikační údaje stavby:

Název projektu: „II/106, III/1061, III/1062 Hradištko - Třebsín - PD“  

Místo realizace akce: 
- silnice II/106 v km 1,825 – 7,220 a km 7,400 – 8,220  ve stávající šíří a v délce 6,215 km, uzlové body 1244A037 - 1244B026 - 1244A038 - 1244A039 - 1244B027
- silnice III/1061 v km 0,000 – 4,000 ve stávající šíří a v délce 4,000 km, uzlové body 1244A037 - 1242A192
- silnice III/1062 v km 0,000 – 0,605 ve stávající šíří a v délce 0,605 km, uzlové body 1244A038 - 1244A147
Celková délka opravy 10,820 km, oblast Kladno, okr. Praha-západ, cestmistrovství Zbraslav a oblasti Benešov, okr. Praha-východ, cestmistrovství Tloskov
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Jedná se o zpracování PD na rekonstrukci silnic ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP), dále ve stupni pro zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu IČ. Bude-li to stavebním úřadem akceptovatelné, bude řešeno na základě oznámení o provedení údržby dle §103 zákona č. 183/2006 Sb., jinak proběhne stavební řízení zakončené získáním pravomocného stavebního povolení. Projekční práce budou provedeny při dodržení platných norem (např. ČSN 73 6201, 73 6101, 73 6102, 73 6110) TKP a TP. Všechny stupně projektové dokumentace budou odevzdány se všemi podklady dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb.  Součástí dodávky je dále výkon autorského dozoru (AD). Navržené úseky silnic se nacházejí v extravilánu a v intravilánu obcí Hradištko, Pikovice, Závist a Třebsín.
Celková délka komunikací navržených k projekčnímu řešení rekonstrukce je 10,820 km.

2. Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby: 
Současný stavební stav komunikací II/106 a III/1061, III/1062 v navržených úsecích včetně mostu 1062-1 je v nevyhovujícím stavebním stavu, převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak těžkou nákladní dopravu, byla zde několikrát vedena objízdná trasa ze Štěchovic. Živičné povrchy komunikací vykazují plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné i podélné trhliny. Dochází k rozpadu živičného krytu komunikací s vytvářením velkého množství výtluků, dochází k rozpadu konstrukce v krajích vozovky a prostoru krajnice. 
Na základě zjištěných závad při mostní prohlídce mostu ev.č. 1062-1 ze dne 23. 11. 2021 je nutné vyprojektovat opravu mostu.
Křižovatka silnic II/106 a III/1061 již byla opravena v rámci stavby „II/106 Hradišťko, rekonstrukce silnice“ a nebude jí potřeba začlenit do této projektové přípravy.
Živičný povrch a kamenná dlažba řešených komunikací je za hranou své životnosti, dochází zde k opakovanému vytváření poruch, které jsou průběžně odstraňovány v rámci běžné údržby silniční sítě, což vyžaduje značené finanční náklady a je z ekonomického hlediska neefektivní. Musí být řešeny bezpečnostní prvky na silnici (např. svodidla) a VDZ v celém úseku opravy.
Jedná se o komunikace II. a III. třídy zatížené převážně intenzivní osobní, autobusovou a obslužnou nákladní dopravou.

3. Požadavky na stavebně – technické řešení stavby:
Jedná se o zpracování PD ve stupních DUSP a PDPS na opravu silnice II/106, III/1061, III/1062 ve špatném stavebním stavu. 
Zpracování PD bude koordinováno s přípravou obchvatu Krňan - část komunikace II/106 (v mapě označeno zeleně), jedná se o realizaci v rámci investiční akce „II/106 Krňany, obchvat“.
Na základě zpracované diagnostiky, průzkumů a vlastnických poměrů v místě bude navrhnuto optimální řešení rekonstrukce silnic. 
V koordinaci s dotčenými obcemi a Policií ČR budou navrženy úpravy pro zvýšení bezpečnosti sil. provozu na předmětných silnicích. Ve vybraných úsecích, dle daných možností, řešit max. rozšíření vozovky.  
V rámci plnění bude zhodnocen stávající silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná obnova a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě směrových sloupků (tam, kde to bude nutné i odražeči světla proti zvěři a bude obnoveno a doplněno vodorovné (barva a následně plast) i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel projektu bere na vědomí, že v rámci rekonstrukce silnic bude řešena obnova a doplnění systému odvodnění silnic, včetně silničních propustků a rekonstrukce stávajících propustků, případné doplnění dešťové kanalizace v průtazích obcemi. Stávající příkopy budou obnoveny a pročištěny. Zhotovitel bere na vědomí, že součástí položky průzkumy soupisu prací jsou i kamerové zkoušky dešťové kanalizace. Bude řešena silniční vegetace, vč. projednání případného odstranění a obnovy. 
Součástí zakázky bude, v případě potřeby, řešení ochrany, úprav nebo přeložek IS.
Bude řešeno a předjednáno DIO pro provádění stavby, součástí rozpočtu stavby bude i položka na opravu objízdných tras v rozsahu po dohodě s Objednatelem.   
Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a ostatních investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, bude objednáno zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto smluvním vztahu.
Součástí PD bude zjištění obsahu PAU a jeho zatřídění - zkoušek a zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU v souladu s vyhl. MPO č. 130/2019 Sb.
Inženýrská činnost bude prováděna v souladu s Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje., který bude zhotoviteli poskytnut. Součástí majetkoprávní přípravy je uzavření všech nutných smluv k realizaci akce, tímto jsou myšleny i veškeré smlouvy nutné k případné realizaci přeložek IS. V rámci inženýrské činnosti bude zhotovitel archivovat veškeré uzavřené smlouvy v el. podobě, a to až do kolaudace stavby.
Za návrh technického řešení a projednání inženýrské činnosti zodpovídá dodavatel.

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:
     S ohledem na rozsah stavby a její charakter bude po dohodě s objednatelem oprava vhodně rozdělena na stavební objekty a etapy, s ohledem na možnost budoucí realizace, na základě provedených průzkumů a projednání s dotčenými orgány.

5. Územně – technické podmínky:
Stavba se bude realizována na stávající silniční síti na území Středočeského kraje.

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
Rekonstruované komunikace jsou ve správě a údržbě KSÚS Středočeského kraje. Provedením rekonstrukce bude zajištěn odpovídající technický stav komunikací, přičemž rekonstrukcí se podstatně zlepší bezpečnost provozu a dojde i ke zlepšení výkonu letní a zimní údržby.

Zakázka obsahuje:
Průzkumy a rozbory (diagnostika konstrukce silnice včetně zatřídění PAU, průběh inženýrských sítí apod.) vč. vyřešení přeložek inženýrských sítí, POV a DIO.
Dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení povolení (DÚSP) nebo ohlášení stavby (DOS).
Inženýrskou činnost pro zajištění sloučeného povolení stavby.
Zajištění vydání pravomocného povolení stavby (společného povolení)
Dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) vč. neoceněného výkazu výměr
Oceněný výkaz výměr (rozpočet)
Výkon autorského dozoru
Průzkumy a rozbory (zaměření, průběh inženýrských sítí, diagnostika apod.)
[bookmark: _Hlk142034327]Součástí plnění je i prověření a navržení návaznosti na cyklistickou infrastrukturu.

Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, účinné od 01. 08. 2022:
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf
Návrh technického řešení rekonstrukce silnice bude projednán a odsouhlasen objednatelem.  

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací, určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu. 
Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje, tj. mimo jiné budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou, Smlouvy o právu provedení stavby, Smlouvy o smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce, Smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.
  
Termíny realizace: 
Koncept dokumentace DUSP – do 5 měsíců od výzvy objednatele.

Čistopis dokumentace DUSP – do 1 měsíců od schválení konceptu DUSP objednatelem

[bookmark: _Hlk137026776]Podání žádosti o vydání společného povolení - do 3 měsíců od vydání čistopisu DUSP. Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. Pro případné nesrovnalosti, bude v dostatečném časovém předstihu požádán příslušný úřad o soupis dokladů, které budou k žádosti požadovány. Tyto doklady budou ve výše uvedeném termínu předloženy k žádosti o sloučené povolení. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována.

Projektová dokumentace pro provádění stavby - PDPS – do 4 měsíců od vydání pravomocného SP.

Technická pomoc - výkon AD – čerpání v průběhu přípravy stavby a realizace stavby, dle potřeby objednatele

Předpokládané náklady stavby:
225 000 000 Kč bez DPH 

Kontakty:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ 00066001

kontaktní osoby objednatele:
Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz
Pavel Špaček, projektový manažer staveb, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail: pavel.spacek@ksus.cz 
Ivana Jurčíková, správní cestmistr CMS Zbraslav, mobil: 724 030 690, e-mail: ivana.jurcikova@ksus.cz

Fotodokumentace: 
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Zpracoval Pavel Špaček v únoru 2023
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