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Technická specifikace

Název akce :                    III/32926 Veleliby   
		                                                                                                                            Místo realizace akce :    silnice III/32926 Veleliby, okres Nymburk

Staničení:   9,937-10,278 km, délka úseku 341 bm, šířka 6 bm,  plocha 2132 m²
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Popis součastného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu obce Velelliby. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, na čemž se značnou měrou podílí nevhodné odvodnění komunikace současně je také zatížena těžkou nákladní dopravou. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod. 

Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu – dle rozpočtu. 

Technologie opravy :
Odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 60mm, lokální sanace ( označení pracoviště DZ, doprava veškerého materiálu a strojů na pracoviště, příprava mechanizmů na pracovišti, rozrytí původní konstrukce pomocí frézy na stanovenou hloubku, urovnání podkladu a promíchání včetně doplnění materiálu- 10% kamenivo, zřízení podkladu stabilizovaného pojivem – 4%cement 1% emulze a zhutnění – TP 208, příprava mechanizmů na odjezd z pracoviště, zrušení dopravního značení s naložením značek na dop. prostředek, průkazní a přejímací zkoušky, odvoz techniky), bude provedena vyrovnávka, provedení očištění , spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Návrh a projednání včetně realizace DIO. Provedení Vodorovného dopravního značení barvou, vodící proužky, dělící čára apod. 
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

 Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky: 
Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2018. 
Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 3 týdny od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Kontakty :
Vedoucí provozu : ………………………Jiří Procházka, jiri.prochazka@ksus.cz, 724 877 630
Provozní cestmistr: ……………………   Jiří Vosáhlo, jiri.vosahlo@ksus.cz 606 609 892
Správní cestmistr : ………………………Ilona Novotna, ilona.novotna@ksus.cz 724 162 747

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Fotodokumentace:
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Zpracoval:  Jiří Vosáhlo
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