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1 IDENTIFIKACNI UDAJE
a) Udaje o stavbé
Nazev stavby: [11/27515 Kolomuty, most ev. €. 27515-7 pres Klenici za Ko-
lomuty
Katastralni Gizemi: Kolomuty, Repov
Obec: Kolomuty
Kraj: StredocCesky kraj
Oznaceni pozemni
komunikace: /27515
Druh stavby: Rekonstrukce
Stupen PD: PDPS
b) Udaje o stavebnikovi
Nazev investora: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje
Adresa: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
IC: 00066001
DIC: CZ 00066001
c) Udaje o zpracovateli dokumentace

Spolecnost BIM SAS4S
zastoupena spole¢nosti:

SAGASTA s.r.o. Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4
AFRY CZ s.r.o. Magistri 1275/13, 140 00 Praha 4
SATRA, spol. sr.o. Pod pekarnami 878/2, 190 00 Praha 9
4roads s.r.o. Slunna 541/27, 162 00 Praha 6

SHB, akciova spole¢nost ~ Masna 1493/8, 702 00 Ostrava

Zpracovatel ¢asti dokumentace:

Nazev: Sagasta s.r.o.

Adresa: Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4
IC: 04598555

DIC: CZ04598555

Hlavni inzenyr projektu: Ing. David Kuczik, CKAIT 3000196

d) Udaje o budoucich spravcich

SO 001 Demolice a bouraci prace bez spravce

SO 191 Dopravné inzenyrska opatieni bez spravce

SO 201 Most ev.¢. 27515-7 KSUS Stredoceského kraje
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2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

a) Zpusob cislovani a znaceni
Zpusob Ccislovani je pfizpusobena pozadavkum vyhlasky 146/2008 Sb. a vyhlasky
499/2006 Sb.

b) Urceni jednotlivych ¢asti stavby
000 — Objekty pripravy stavenisté
100 — Pozemni komunikace
200 — Mostni objekty a zdi
300 — Vodohospodarské objekty
400 — Elektro a sdélovaci objekty

c) Clenéni stavby na éasti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory
SO 001 Demolice a bouraci prace
SO 191 Dopravné inzenyrska opatieni
SO 201 Most ev.¢. 27515-7

3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Zakladnimi podklady pro zpracovani dokumentace DSP byly nasledujici podklady:
- geodetické zaméreni Uzemi okoli mostu

- podklady od spravcu inzenyrskych siti

- Udaje z katastru nemovitosti

- hydrologické tidaje povrchovych vod, CHMU, 2021

- inZenyrskogeologicky prizkum, M. Jech — Geotechnické sluzby, 2021
- Mistni Setfeni

- Doplfiujici pokyny objednatele

- Stavebnétechnicky prazkum stavajiciho mostu, STP Group, 2021

- Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti, Sagasta s.r.o., 2021

- Dokumentace pro stavebni povoleni, Sagasta s.r.o., 2022

- Stavebni povoleni v pravni moci, 2023

Praha, srpen 2023 Vypracoval: Ing. David Kuczik
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