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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a) Údaje o stavbě 
Název stavby: III/27515 Kolomuty, most ev. č. 27515-7 přes Klenici za Ko-

lomuty 
Katastrální území: Kolomuty, Řepov 

Obec:    Kolomuty 
Kraj:    Středočeský kraj 
Označení pozemní  

komunikace:   III/27515 
Druh stavby:   Rekonstrukce 
Stupeň PD:   PDPS 

 
b)  Údaje o stavebníkovi 

Název investora:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

Adresa: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČ: 00066001 
DIČ: CZ 00066001 

 
c)  Údaje o zpracovateli dokumentace 
  

Společnost BIM SAS4S 
zastoupená společnosti: 

 SAGASTA s.r.o.  Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
 AFRY CZ s.r.o.  Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
 SATRA, spol. s r.o.  Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 
 4roads s.r.o.   Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 
 SHB, akciová společnost Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 

 
Zpracovatel části dokumentace:  
Název:  Sagasta s.r.o. 

Adresa:  Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
IČ: 04598555 
DIČ:  CZ04598555 

 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Dávid Kuczik, ČKAIT 3000196 
 

d) Údaje o budoucích správcích 
SO 001 Demolice a bourací práce  bez správce 
SO 191 Dopravně inženýrská opatření bez správce 

SO 201 Most ev.č. 27515-7   KSÚS Středočeského kraje   
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2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

a) Způsob číslování a značení 
Způsob číslování je přizpůsobená požadavkům vyhlášky 146/2008 Sb. a vyhlášky 

499/2006 Sb.  
 

b) Určení jednotlivých částí stavby 
000 – Objekty přípravy staveniště 
100 – Pozemní komunikace 
200 – Mostní objekty a zdi 
300 – Vodohospodářské objekty 
400 – Elektro a sdělovací objekty 
 

c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 
SO 001 Demolice a bourací práce 
SO 191 Dopravně inženýrská opatření 
SO 201 Most ev.č. 27515-7 
 

3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Základními podklady pro zpracování dokumentace DSP byly následující podklady: 

- geodetické zaměření území okolí mostu 
- podklady od správců inženýrských sítí 
- údaje z katastru nemovitostí  

- hydrologické údaje povrchových vod, ČHMÚ, 2021 
- inženýrskogeologický průzkum, M. Jech – Geotechnické služby, 2021 
- Místní šetření 

- Doplňující pokyny objednatele 
- Stavebnětechnický průzkum stávajícího mostu, STP Group, 2021 
- Dokumentace pro územní rozhodnutí, Sagasta s.r.o., 2021 

- Dokumentace pro stavební povolení, Sagasta s.r.o., 2022 
- Stavební povolení v právní moci, 2023 
 

 

Praha, srpen 2023 Vypracoval: Ing. Dávid Kuczik 


