

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0043/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 3 k veřejné zakázce „Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby – Klecany (ulice Nábřeží)“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: Dobrý den, Prosím Vás o doplnění projektové dokumentace pro část Veřejného osvětlení, jedná se o následující: Technická zpráva, světelný výpočet a upřesnění viz níže z výkresu na VO.  NOVÝ STOŽÁR VO svítidlo v=6m LED, 2200K, do 27W, 230V, 50Hz, IP66 Provedení stožárů : kovový pozinkovaný, bez výložníku, bezpaticový, s vnitřní stožárovou rozvodnicí PO REALIZACI MUSÍ DOJÍT KE SJEDNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH I NOVĚ PROJEKTOVANÝCH SVÍTIDEL. JAK VZHLEDOVĚ, TAK ZEJMÉNA SVĚTELNĚ
	Vysvětlení ZD: • Zadavatel zveřejňuje technickou zpráva zaslánou v příloze • Zadavatel zveřejňuje světelný výpočet v příloze • Zadavatel zveřejňuje vysvětlení ke sjednocení svítidel. Jedná se o koordinaci stávajících svítidel (bez dokumentace) na křižovatce s ulicí Na Brnky. Po realizaci stavby, údržba obce Zdiby, stávající světla demontuje
2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: Dobrý den, Ve stavbě Veřejné osvětlení k ocenění položky číslo 14 „Dodávka a montáž rozvaděče RVO včetně soklu“ chybí schéma rozvaděče. Žádáme o doplnění.
	Vysvětlení ZD: • Zadavatel zveřejňuje schéma, kde je i schéma rozvaděče RVO – zasláno v příloze. RVO je napojen z rozvaděče R1, který byl projekčně řešen již dříve. Schéma je rovněž v příloze
3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: Navzdory Účastníkově snaze zajistit nabídky od dodavatelů v nejkratším možném termínu se všichni oslovení dodavatelé omlouvají ze zpracování svých nabídek z důvodu termínu odevzdání nabídek, kdy na přípravu (hlavně z důvodu nařízených dovolených přes vánoční svátky) nemají kapacity.

	Vyhoví Zadavatel zdvořilé žádosti Účastníka o posun termínu odevzdání nabídek na 10.1.2024, aby měli dodavatelé čas na přípravu svých cenových nabídek?
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel prodlužuje lhůtu v souvislosti s uveřejněním doplňujících informací.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **11.11.2024** do 09:00 hod
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

CykloZdibyBrnky VO zprava 2022-02-21

CykloZdibyBrnky_VO E03 schema 2022-02-21

PRILOHA 02 SCHEMA 2020-11-13

Rozvaděč

Světelný výpočet

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval