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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, 5, 6, 7 k veřejné zakázce „III/12149 Smilkov, most ev. 

č. 12149-1“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dobrý den, 

na základě čl. 7 ZD žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Domníváme se, že v SO 201 položka č. 22 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO 

C30/37 a na ni navazující položka č. 23 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 

mají špatně uvedený výpočet položky. Opraví zadavatel soupis prací? 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Ano, soupis prací zadavatel upravil. 

5. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dobrý den, na základě čl. 7 ZD žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace: 

V SO 201 položka č. 27 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE je 

vykázána v M3, domníváme se, že množství uvedené u položky odpovídá jednotce 

M2. Opraví zadavatel soupis prací? 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Ano, soupis prací zadavatel upravil. 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dobrý den, na základě čl. 7 ZD žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Domníváme se, že v SO 201 položka č. 28 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE 

ZE ŽELEZOBETONU C30/37 a na ni navazující položka č. 29 VÝZTUŽ MOSTNÍ 

RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B mají chybně uvedené 

množství. Dle našich výpočtů by množství mělo být podstatně menší. Opraví 

zadavatel soupis prací? 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

profil zadavatele  



Ano, soupis prací zadavatel upravil. 

7. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dobrý den, 

na základě čl. 7 ZD žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace 

Domníváme se, že v SO 201 položka č. 30 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY 

Z PROSTÉHO BETONU C12/15 má špatně uvedený výpočet položky. Opraví 

zadavatel soupis prací? 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Ano, soupis prací zadavatel upravil. 

8. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Bez předchozího dotazu. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Na rámec dotazů účastníků vydává zadavatel dodatečnou informaci k 

dalším položkám soupisu prací. Zadavatel navíc upřesnil položky č. 7, 31, 35, 36, 

60, 65. 

 

 

 Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:  

• 1 Upravenou zadávací dokumentaci  

• 2 Upravený neoceněný soupis prací  

 

 

 

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění předpokládanou cenu zakázky na 9 336 306,53 

Kč bez DPH a mění termín pro podání nabídek na 09.01.2024 v 11:00 hod. 


