Objednatel:

Se sidlem:
Zastoupeny:
IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo bank. uétu:

Dale jen:

Zhotovitel
se sidlem

jednajici

SMLOUVA O DILO

Cislo objednatele

Cislo zhotovitele

»~Oprava WC v budové skoly“

Smluvni strany

Hotelova Skola, Vy8§i odborna skola hotelnictvi a turismu a
Jazykova skola s pravem statni jazykové zkousky, Podébrady
Komenského 156/I11, 290 60 Podébrady

PhDr. Janou Podolakovou, feditelkou pfispévkové organizace
00069 175

CZ00069175

KB Podébrady

18431191/0100

objednatel

STAFIKO PODEBRADY spol.s r.0,.

Ve Dvore 253,Podébrady,290 01

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném MS v Praze
v oddile C, vlozka 35802

Karlem Kosinkou - jednatelem

IC:616 80 346 DIC: CZ616 80 346
Bankovni spojeni: CSOB,a.s., ¢islo Gétu 209 334 335 /0300

dale jen

zhotovitel

uzaviraji dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik

tuto smlouvu o dilo:



1.1.

s

1.3.

1.4.

Clanek L.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila za podminek vyzvy k vefejné zakazce:
»,Oprava WC v budové Skoly“ zhotovit pro zadavatele dilo — stavebni prace dle
nize uvedenych podminek.

Mistem pInéni zakazky je Hotelova 8kola, Vy3si odborna $kola hotelnictvi a turismu
a Jazykova skola s pravem statni jazykoveé zkousky, Podébrady se sidlem:
Komenského 156/111, 290 60 Podeébrady

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo vrozsahu, zplsobem, vjakosti a za
podminek dohodnutych v této smlouvé, svym jménem a na vlastni odpovédnost,
v souladu s pravnimi pfedpisy a technickymi normami CR a podminkami vyrobctl
materialu a dodanych zafizeni (viz bod 8.2.).

Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v €l. | zaplatit zhotoviteli cenu
za dilo uvedenou v ¢lanku Ill. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této
smiouve.

Predmeétem dila jsou stavebni prace - vnitini stavebni upravy mistnosti WC ve
stavajici budové, Uprava stavajicich rozvod UT, odpadni potrubi zdravotechniky,
horizontalni rozvody ZT a odvétravani. Bude opraveno zafizeni silnoproudé
elektrotechniky, zafizeni zdravotné technickych instalaci, vytapéni a vétrani.
Pfesny objem a rozsah stavebnich praci je prfesné specifikovan v Polozkovém
rozpoctu, ktery je nacenény a je nedilnou soucasti této smlouvy jako Pfiloha &. 2.

Dale jsou to i prace blize nespecifikované ve vykazu vymeér, které jsou vSak
nezbytné k fadnému provedeni a dokonéeni dila dle projektové dokumentace, a o
kterych vzhledem ke sve kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel mél nebo mohl védét,
Ze jsou soucasti praci a dodavek specifikovanych v PD a Ze tvofi soucast polozek
obsazenych ve vykazu vymér. Provedeni téchto praci nezvysuje cenu dila.

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpecit provadéni dila tak, aby pfi realizaci dila nedoslo

1.8,

k omezeni sou€asneho provozu sousednich objektl nad ramec provadénych praci.
Musi byt zachovana prljezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zajisténa
pfistupnost véech objektli, zejména pro integrovany zachranny systém a zajisténi
dopravni obsluznosti vSech vystavbou dotcenych obci.

Pfedmétem dila jsou rovnéz vSechny dale uvedené Cinnosti:
- zajisténi vydani potfebnych rozhodnuti a stanoveni pro prechodnou uUpravu

provozu na pozemnich komunikacich dle zpracované projektove dokumentace
(dale jen ,PD") a dle vyjadieni dotéenych organ(;



- zajisténi vydani rozhodnuti o povoleni uzavirek, a to i ¢asteCnych (zajisténi
objizdnych tras pfedpoklada rovnéz soustavnou pééi zhotovitele o fadné a kvalitni
znaceni objizdnych tras);

- naklady na objizdné trasy a dopravni znaceni;

- vytyCeni prostoru stavenisté a hranic zabor( v terénu ped zahajenim stavebnich praci
(smérové, vyskove);

- prib&zna aktualizace harmonogramu provadéni praci (v disledku zmé&n neprodleng,
v ost. pfipadech kazdé 3 mésice);

- vypracovani kontrolné zkuSebniho planu stavby, ktery bude piedan objednateli
k odsouhlaseni do 7 kalendarnich dnli od pfedani staveni§té;

- zajisténi geodeta a geologa stavby, véetné zajisténi potfebnych rozborl v akreditované
laboratofi;

- zpracovani havarijniho planu, ktery stanovi zpisob ochrany dila béhem stavby, véetné
zajisténi odsouhlaseni pfislusnymi organy, zajisténi odsouhlaseni je nutné pfed
zahajenim stavebnich praci;

- naklady na pfipadnou likvidaci havarie;

- opatieni pro zajisténi BOZP na stavenisti;

- naklady na obnoveni geodetickych bod(;

- naklady na protipozarni ochranu;

- pfiprava stavenisté vCetné pristupu na stavenisté;

- dodani materiall a dilct v poZadované kvalité, véetné jejich certifikatd a atestd;

- zhotoveni prace podle technologického predpisu;

- veSkeré nutné prostiedky ochrany prace;

- zabezpeceni pfipadného nahradniho zasobovani okolnich nemovitosti, véetné odvozu
domaciho odpadu, zabezpeceni pfistupu zachrannym slozkam organizaci CR;

- zabezpecleni prichodu pro pési po celou dobu vystavby;

- prikazni a kontrolni zkousky dle pfislunych kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou
nezavislou zkuSebnou odsouhlasenou objednatelem (TDS). Navrh akreditované
zkuSebny bude pfedloZen objednateli k odsouhlaseni nejpozdé&ji do 7 kalendarnich
dni ode dne predani stavenisté;

- odsouhlasena akreditovana zkuSebna bude bezodkladné pfedavat objednateli (TDS)
vysledky jednotlivych zkou$ek;

- zhotoveni potiebnych provizornich pfechodld ¢&i piejezdl k objektim, véetné
pfipadného nutného osvétleni:

- zajisténi, aby prace byly provadény tak, aby nedoslo k naruseni noéniho klidu:

- zajisténi pracovisté proti vSem vlivim znemoZiujicim nebo znesnadfiujicim praci
(Cerpani vody, zajisténi svahu, pfistiesky, zazimovani stavby, apod.);

- soustavné vytyCovani zifetelného oznacéeni obvodu stavenisté;

- odvoz a poplatek za uloZeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin;

- dodrzovani bezpeénosti a hygieny na pracovisti,

1.7. Zhotovitel je povinen zabezpecit provadéni dila tak, aby pfi realizaci dila nedoslo
k omezeni souCasneho provozu sousednich objektli nad ramec provadénych praci.
Musi byt zachovana prljezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zajisténa
pristupnost vSech objektl, zejména pro integrovany zachranny systém a zajisténi
dopravni obsluZnosti.

('S



2.1

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

Clanek Il.
Doba zhotoveni dila

Zhotovitel zaéne se zhotovenim dila specifikovaném v ¢lanku I. této smlouvy ihned
po protokolarnim predani stavenisté v souladu s &l. VI., s terminem ukonceni praci
nejpozdéji do 90 dni od podpisu smlouvy.

Pfi respektovani terminu provedeni dila uvedeného v ¢lanku Il. bodé 2.1. této
smlouvy je zhotovitel povinen pfi provadéni dila postupovat podle finanéniho a
¢asového harmonogram stavby v souladu s €l. IV. bod 4.7. této smlouvy, kde bude
rovnez zahrnuto nasledujici pinéni:

provedeni praci a dodavek v ramci zhotoveni vlastni stavby a instalace vnitiniho
vybaveni
zhotoveni projektove dokumentace skutec¢neho provedeni stavby

Vlastni stavbou se rozumi v této smlouvé o dilo stavba ,,Oprava WC v budové
Skoly*.

V pfipadé, Ze zhotovitel zatne provadét dilo bez protokolarniho predani stavenisté,
popsané v bodé 2.1. a v souladu s €l. VI. nese naklady na prace a dodavky takto
provedené sam a objednatel neni povinen jejich cenu ani naklady takto vynalozene
hradit. Pfedpokladany termin vyzvy k provedeni dila I1ze oéekavat zpravidla do 30
dni od rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky.

Zhotovitel mze provést dilo pfed sjednanou dobou.

Objednatel pfipousti moznost dohody o pfiméfeném prodlouzeni doby pinéni,
zejména v téchto pripadech:

- dojde-li béhem provadeni stavby a vybaveni ke zméné rozsahu a druhu praci na
Zadost objednatele, tyto budou mit vzdy pisemnou formu, a budou vzdy pred jejich
provedenim odsouhlaseny Radou kraje a budou vsouladu se zakonem ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, (dale jen ,ZVZ");

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokrac¢ovat v pracich z jakéhokoliv diivodu na
strané objednatele; za okolnosti na strané objednatele se povazuji i pfipadna
opatreni, stanoviska ¢&i rozhodnuti organi statni spravy nebo spravcl siti,
v disledku kterych se navysi objem praci a dodavek oproti predpokladu
stanovenému v projektové dokumentaci a vykazu vymeér (viz bod 1.1.), to v8e za
predpokladu, ze takova rozhodnuti, opatfeni ¢i stanoviska nebudou vyvolana
¢innosti zhotovitele.

Dohoda o vy8e uvedenych zménach musi byt vZdy provedena pisemné&, a to na
formulafi, ktery je oznacen jako pfiloha €. 1 a tvofi nedilnou soucast této smlouvy o
dilo. Oznameni o nutnosti prodlouzeni terminu dokon&eni dila musi byt provedeno



a.1.

3.2

neprodlené, do tfi pracovnich dnl, a to pisemné nebo elektronicky. Pokud
zhotovitel nespini povinnost pisemného oznameni dle pfedchoziho odstavce, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera ¢ini ¢astku 5 % z celkové ceny
dila, minimalné vSak 81 788,-K¢.

Clanek Il
Cena za dilo

Cena za dilo dle ¢l. I. této smilouvy je sjednana na zakladé nabidkové ceny
zhotovitele dohodou smluvnich stran v souladu se zdkonem ¢&.526/1990 Sb., o
cenach, ve znéni pozdéjsich predpisl, v celkové vysi 1 635 751,- K& bez DPH, a
to jako cena nejvyse pfipustna.

K této cené za dilo bude zhotovitelem Uétovana v souladu se zakonem &. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, DPH ve vysi 343 508,-K&

Celkova cena za dilo véetné& DPH ¢ini 1 979 258,- K&.

Cena za stavebni prace bez DPH 1 635 751,-K¢é
DPH 343 508,-K¢

Celkova cena véetné DPH 1 979 258,-K¢

Nedilnou soucasti smlouvy je ocenény poloZkovy rozpo&et, ktery je Pfilohou &. 2
této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpodtu jsou pevné a
platné po celou dobu realizace dila.

Zhotovitel je opravnén zmeénit Gétovanou vysi DPH vsouladu se zakonem
€.235/2004 Sb., odani zpfidané hodnoty, jestlize po uzavfeni této smlouvy
odilo a nabude ucinnosti zakon, kterym bude vy$e DPH v uvedeném zakoné
zmeneéna. O jakekoliv vicepraci / dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a
zhotovitelem pfedem uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke
smlouve) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci /
dodate¢nych praci musi byt feSeno v souladu se ZVZ. Hodnota pfipadnych
menepraci nesniZuje celkovou cenu za Uéelem vypoétu limitu pro postup dle § 23
ZVZ. V pfipadé, Ze zhotovitel provede viceprace nebo dodatedné prace bez
predchozi pisemné dohody s objednatelem, nebude objednatel povinen zhotoviteli
jejich cenu ani naklady na jejich vedeni hradit ani nebude povinen nahradit
zhotoviteli pfipadné bezdiivodné obohaceni, které mu takto vznikne, popfipadé
nahradu za zhodnoceni majetku objednatele &i jiné osoby.

Cena dila bude sniZena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyzadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto sméru
vyhrazuje pravo omezit rozsah provadéného dila dle vlastni uvahy. O takovém
omezeni musi byt zhotovitel pfedem (tj. pfed provedenim a dokonéenim dané ¢asti
dila) pisemné informovan.

Pred provedenim zmény dila proti provadéci dokumentaci musi byt o rozsahu této
zmény (vécnem i finanénim) pisemné informovan zastupce objednatele ve vécech



41.

42.

4.3.

4.4.

4.5.

smluvnich. K této informaci bude pfiloZzeno stanovisko TDS a zastupce objednatele
ve vécech technickych. Bez souhlasu opravnéného zastupce objednatele nelze
takovou zménu provést.

Clanek IV.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila zalohy.

Realizované prace a dodavky budou zhotovitelem uétovany objednateli na zakladé
skute€né fadné provedenych praci a dodavek pisemné odsouhlasenych
opravnénym zastupcem objednatele (viz bod 4.3.), a to fakturami, které budou
splfiovat nalezitosti dafiového dokladu dle platnych obecné zavaznych pravnich
predpist, tj. dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni
a bude v nich uveden nazev akce ,,Oprava WC v budové skoly“ a Cislo smlouvy
objednatele. Nedilnou soucasti kazdé faktury musi byt soupis provedenych praci a
dodavek, ktery pisemné odsouhlasi opravnény zastupce objednatele. Takto bude
zhotovitel opravnén uctovat cenu dila az do 90% celkové ceny dila vé. DPH.
Zbylych 10% ceny dila je zhotovitel opravnén vyuétovat po fadném dokonceni dila
bez vad a nedodélkl a jeho predani objednateli. V pfipadé, Ze dilo bude pfedano
s vadami nebo nedodélky, bude zhotovitel opravnén uvedenou &ast ceny dila
(10%) vyuctovat objednateli az po odstranéni vSech vad a nedodélk(i dila a
pisemném potvrzeni takove skuteCnosti objednatelem.

Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu vZdy po ukon€eni a fadném piredani &asti
dila (viz bod 4.2.); nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci a
dodavek, pisemné odsouhlaseny opravnénym zastupcem objednatele.

Faktura je splatna ve Ih(té 30 kalendarnich dnl od jejiho doruceni objednateli za
predpokladu, Zze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude
splfiovat v8echny uvedené nalezitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura
nebude vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude splfiovat
poZzadované naleZitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit;
v pfipadé, Ze je faktura opravnéné vracena, hledi se na ni, jako by nebyla
vystavena.

Pro ucel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou
v den, kdy byla odepsana z uc¢tu objednatele. Smluvni strany se dale dohodly, ze
v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zakona o dani z pridané
hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za n&j ve smyslu uvedeneho
zakonneho ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto,
Ze neni nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit uétované
¢asti ceny dila co do €astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, primo na ucet
spravce dané. Poukazanim pfislusné ¢astky na ucet spravce dané se v dane Casti
bude povazovat uctovana ¢astka za uhrazenou.



4.6.

4.7.

Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korunach. Objednatel je opravnén
pozastavit Ghradu kterékoliv platby v pribéhu zhotovovani dila, jestlize je zhotovitel
v prodleni s dokon&enim dila nebo jeho €asti v terminech uvedenych v ¢l. Il této
smlouvy a v bodu 4.7. nebo jestlize zhotovitel véas neodstranil zjisténé vady a
nedodélky dosavadniho pInéni pfedmétu dila nebo jestlize je zhotovitel v prodleni
s plnénim penézitého zavazku vici objednateli podle této smlouvy.

Zhotovitel pfedlozi objednateli planovany finanéni a ¢asovy harmonogram stavby
(FHS), ktery ur€i objem c&erpani finanénich prostfedk(i na jednotlivé etapy,
rozlozeny po mésicich. Tento finanéni a ¢asovy harmonogram tvofi nedilnou
soucast smlouvy o dilo jako Pfiloha €. 3 této smlouvy. Objem finan¢nich prostiedki
ve FHS nepiekro€i celkovou smluvni cenu dila a je odsouhlasen ze strany
objednatele, pfip. bude upraven na zakladé pozadavkl objednatele. Platnost FHS
stvrzuje svym podpisem vedouci Odboru krajského investora nebo jeho zastupce a
zhotovitel se zavazuje jednotlivé ¢asti dila tam specifikované dokonéovat
a jejich cenu uctovat v tam stanovenych terminech a objemech.

Pokud by zhotovitel pfi provadéni stavebnich praci prekrocil stanoveny objem
provedenych casti dila a s tim by prekroCil souvisejici objem Cerpani financnich

------

mohou se smluvni strany pisemné dohodnout na odpovidajici zméné FHS.

4.8. Zhotovitel souhlasi dle ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole,

s vykonem kontroly na pfedmét zakazky. Zhotovitel souhlasi se vstupem
kontrolnich organt strukturalnich fondl Evropské unie do svych objektl, ve kterych
se predmét smlouvy realizuje. Dale se zavazuje predlozit ke kontrole vyse
uvedenym kontrolnim organim veSkerou provozni a Ucetni evidenci, ktera se tyka
pfedmétu smlouvy. Tato evidence musi byt archivovana v souladu s pozadavky
zakona o Uéetnictvi a zakona o danich z pfijma.

4.9. Zhotovitel je povinen smluvné zajistit, aby soucinnost pfi plnéni jeho zavazkl dle

4.10.

bodu 4.8. a 4.10. v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak
neucini, bude odpovidat objednateli za jejich nesoucinnost sam.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat pfislusnym organiim ve stanovenych terminech
uplné, pravdivé informace a dokumentaci souvisejici se smlouvou (zakazkou,
predmétem smlouvy), dokladovat svoji &innost a umozZnit vstup kontrolou
povéienym osobam - zameéstnancim objednavatele, Nejvys$iho kontrolniho
Uradu, finan¢niho ufadu, a dalSich opravnénych organ( statni spravy do svych
objektll a na pozemky k ovéfovani pInéni podminek smlouvy, a to po celou dobu
realizace projektu (zakazky, pfedmétu smlouvy) za Géelem kontroly pInéni smiouvy
a tuto kontrolu, dle poZzadavki povéfenych osob v jimi poZzadovaném rozsahu,
neprodlené umoznit. V pfipadé, Ze ¢ast dila bude zhotovitel plnit prostfednictvim
jinych subjektli je povinen zajistit, aby tyto subjekty podiéhali povinnostem
uvedenym vtomto bod& smlouvy. Tuto povinnost ma zhotovitel i v pfipadé
dodavatelskych subjektd. Zhotovitel se déale zavazuje uchovavat veSkerou
dokumentaci souvisejici se smlouvou (zakazkou, pfedmétem smlouvy) po dobu 10
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2.3.

6.1.

6.2

6.3.

6.4.

let ode dne pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen smluvné zajistit, aby
soucinnost pfi plnéni jeho zavazki dle bodu 4.10. v piném rozsahu poskytli i jeho
subdodavatelé. Pokud tak neucini, bude odpovidat objednateli za jejich
nesoucinnost sam.

Clanek V.
Vlastnické pravo k dilu

Objednatel je vlastnikem viastni stavby od pocatku jejiho zhotovovani s tim, Ze
zhotovitel je vlastnikem véci, které si opatfil k provedeni vlastni stavby az do doby,
kdy se zpracovanim stanou soucasti vliastni stavby. Vlastnikem jednotlivych ¢asti
vybaveni stavby se stava objednatel okamzikem jejich montaze ¢&i instalace
v prostorech stavby.

Objednatel se stava vlastnikem projektové dokumentace skuteéného provedeni
stavby ve Ctyfech vyhotovenich v tisténé podobé a jedenkrat v elektronické podobé
okamZikem pripsani sjednané ceny za jejich provedeni na ucet zhotovitele ve vysi
dle €l. Ill. bodu 3.1.

Zhotovitel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén
postoupit prava a povinnosti z této smlouvy na tieti osobu.

Clanek VL.
Staveniste

Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Pokud bude zhotovitel potifebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté do 7 dni po podpisu smlouvy o dilo, a to na
zaklade zevrubne prohlidky prostoru staveni$té a oboustranné podepsaného
pisemneho protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nejpozdéji pfi predani stavenist€ budou objednatelem pfedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organl statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladd neni
zhotovitel povinen staveni$té prevzit. Nejpozdéji pfi pfedani stavenisté preda
objednatel zhotoviteli téz odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom
vyhotoveni, pokud zhotovitel o takovou dokumentaci pozada s ohledem na to, ze
projektovou dokumentaci véetné vykazu vymeér disponuje jiZz v souvislosti se
zadavacim fizenim tak, jak je popsano v ¢&l. I..

Zhotovitel zabezped€i na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na stavenisté, jeho
provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhl. €.
268/2009Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni
pozdéjSich predpisl. Zdroje energii pro realizaci dila si projedna samostatné



6.5.

6.6.

0.1,

6.8.

7.1

s jejich spravci, pfipadné s organy statni spravy. TotéZ uéini i v pfipadé skladek
materialli, povoleni vybudovani objektl ZS apod.

Zhotovitel je odpovédny za vS8echny Skody zplisobené na stavenisti do doby
pfedani a prevzeti dila a vyklizeni staveni$té, a to podle obecnych ustanoveni o
nahradé Skody.

Zhotovitel je povinen pfed zapocetim stavebnich praci zabezpedit na svij naklad
vyty€eni v8ech stavajicich siti a zafizeni a splnit veskeré podminky stanovené ve
vyjadfeni jednotlivych spravci téchto zafizeni. Za veskeré zhotovitelem zptlisobené
Skody na stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese vyhradné a v plném rozsahu
odpoveédnost zhotovitel. Zhotovitel je pfed zahajenim provadéni dila rovnéz
povinen ohledat s odbornou péci odpovidajici jeho predmétu podnikani a
zavazkim dle této smlouvy misto provadéni dila z hlediska zji$téni moznych
pfekaZek v nasledném provadéni dila, neuvedenych v projektové dokumentaci &i
dalSich podkladech pro realizaci dila.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech
pracovniki v prostoru staveni§té a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomickami. Dale se zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy a
podminky Zivotniho prostredi. Zhotovitel je dale povinen dodrzovat veskeré platné
technické a pravni pfredpisy, tykajici se zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci a bezpecnosti technickych zafizeni, poZarni ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 14 kalendafnich dnl od
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, pfipadné jednotlivé &asti stavenisté. Pri
nedodrzeni tohoto terminu je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera &ini
1000,-K¢ za kazdy jednotlivy byt jen zapocaty den prodleni a dale je povinen
uhradit objednateli veSkeré naklady a skody, které mu tim vznikly.

Clanek VIL.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Opravnénym zastupcem objednatele pii provadéni a prevzeti dila, ve vécech
technickych a smluvnich (dale jen ,opravnéni zastupci objednatele®) je:

PhDr. Jana Podolakova, feditelka pfispévkové organizace
& 739 080 662 < podolakova@hsvos.eu

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni jednat za objednatele ve vécech
technickych a ve vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. Neni — i touto
smlouvou stanoveno jinak, nejsou opravnéni zastupci objednatele opravnéni &init
jménem Zadného z objednatell pravni Ukony.



g1

8.2.

8.3.

8.4.

B.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Opravnéni zastupci objednatele ve vécich technickych nejsou opravnéni
schvalovat a podepisovat jakékoli zmény této smlouvy.

1.2 Opravnénym zastupcem zhotovitele je:

Karel Kosinka @& 602 387 276, Petr Kosinka............... jednatelé
RAilah KROBIGEN. ... occommsmsmmemnes stavbyvedouci
stafikopodebrady@seznam.cz

Clanek VIIL.
Realizace dila, nebezpeci $kody na dile,
prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen provést dilo na svlj naklad a na své nebezpedi.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s
polozkovym rozpoCtem a dalSimi podklady, uvedenymi v ¢lanku ., obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy a ¢eskymi technickymi normami. V pfipadé, Ze
vyrobce (nebo dovozce) uzitého materialu nebo zafizeni stanovi postup pro
montaz, instalaci Ci aplikaci takového materidlu & zafizeni, je zhotovitel,
nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montaz, instalaci ¢i aplikaci
takoveho materialu ¢i zafizeni vsouladu s takovymi pokyny vyrobce (nebo
dovozce). V pfipadé, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s predchozimi vétami, ma
se za to, ze dilo obsahuje vady a nedostatky.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace
v€. polozkového rozpoctu od objednatele uvedenou v €l. |. bodé 1.1. této smlouvy.

PFi provadéni dila prostfednictvim zaméstnancl zhotovitele nebo pfi provadéni
Casti dila jinou osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

Pfi zhotovovani vlastni stavby véetné vybaveni je zhotovitel povinen vést stavebni
denik v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim
radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,stavebni zakon").

Zadny zapis ve stavebnim deniku neni zptisobily zvysit cenu za dilo uvedenou v &l.
l1l. bodé 3.1 této smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma pfistup na stavenisté
kdykoli v prib&hu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho
pozadavki tuto kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto
ucelem potrebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz
budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy K jejich odstranéni.

V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pfi zhotovovani vlastni
stavby na stavenisti technicky dozor objednatele prostrednictvim osoby (dale jen
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8.9,

,080ba vykonavajici technicky dozor®), jejiz jméno a pfijmeni bude objednatelem
sdéleno pri predani stavenisté a bude uvedeno v pisemném protokolu o pfedani
stavenisté a soucasné zapsano ve stavebnim deniku

Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé& vykonavajici technicky dozor
pfistup ke stavebnimu deniku v priibéhu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani
je zhotovitel povinen pfedlozZit objednateli a osobé& vykonavajici technicky dozor
veskeré pisemné doklady o provadeni dila.

8.10. Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti

8.11.

nejméné 1x za 14 dnl (jinak vzdy dle potieby) kontrolni dny prib&hu zhotovovani
vlastni stavby za U&asti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici
technicky dozor objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam,
podepsany zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténe nedostatky a vady pri
provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném
v pisemném zaznamu z kontrolniho dne.

Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenidté a
uvedeno v pfedavacim protokolu o pfedani staveni$té a soucCasné bude
zaznamenano ve stavebnim deniku. Datum dalSiho nasledujiciho kontrolniho dne
bude vZdy uréeno v pisemném zapise z prob&hnuvsiho kontrolniho dne.

Jestlize maji byt nékteré Casti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky
nékterych Casti dila podle obecné zavaznych pravnich predpisii nebo podle
¢eskych technickych norem, je povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dni pred
jejich uskuteénénim oznamit pisemné tuto skutenost opravnénému zastupci
objednatele a souc¢asné ucinit o této skutecnosti pisemné zaznam ve stavebnim
deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zakladé pisemné
zadosti objednatele na naklady zhotovitele zakryté ¢asti dila za ucasti opravnéného
zastupce objednatele odkryt a na zakladé pisemné Zadosti objednatele na naklady
zhotovitele provést znovu za ucasti opravnéného zastupce objednatele zkousky
pfislusnych casti dila podle obecné zavaznych pravnich predpisi nebo podle
Ceskych technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti casti dila nebo
k provedeni zkouSek neékterych cCasti dila podle obecné zavaznych pravnich
predpisi nebo podle ¢eskych technickych norem, ackoliv mu bylo jejich
uskute¢néni pisemné oznameno zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnl pred
jejich uskuteénénim a zhotovitel soucasné ucinil o teto skuteCnosti pisemné
zaznam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo se dozadovat toho, aby byly
na naklady zhotovitele zakryté Casti dila odkryty a na naklady zhotovitele znovu
provedeny zkousky pfislusnych ¢asti dila podle obecné platnych pravnich predpist
nebo podle €eskych technickych norem.



8.12. Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi
dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpUsobem. Jestlize zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené Ihité k tomu
poskytnute, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

8.13. Zhotovitel je povinen pisemné& upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na

nevhodnost nebo nedostatky, neuplnost a chyby projektové dokumentace vé.
vykazu vymeér uvedenych v ¢lanku |. této smlouvy a daldich pisemnych podkladl a
pokyn(, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost,
nedostatky, neuplnost a chyby zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.
Jestlize nevhodnost, nedostatky, nelplnost a chyby uvedené dokumentace pro
zadani stavby v&. vykazu vymér a dalSich pisemnych podkladli pfedanych
objednatelem a pokynll objednatele piekaZeji viadném provadéni dila, je
zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamzité prerusit. O této
skute€nosti je povinen ihned pisemné ve |hité 3 pracovnich dnl informovat jak
TDS, tak samotného objednatele a jeho prostfednictvim Odbor $kolstvi, mladeze a
sportu. Vtomto zapisu (formulafi) budou podrobné& popsany problémy, branici
v pokraCovani praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude pokracovano v
odstranéni nevhodnosti, nedostatk(i, neuplnosti a chyb vuvedené zadavaci
dokumentaci a v dalSich pisemnych podkladech pfedanych objednatelem nebo do
doby zmény pokynu objednatele nebo pisemného sdéleni objednatele, Ze
objednatel trva na provadéni dila podle uvedené zadavaci dokumentace, v pracich
pokraCovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila prerusit, se
prodluzuje lhita stanovena pro jeho dokonceni. Zhotovitel ma rovnéz narok na
uhradu nakladd spojenych s pierusenim provadéni dila.

V pfipadé, Ze takové vady projektové dokumentace ¢&i dalSich podkladl pro
provadéni dila mohl pfi vynaloZzeni odborné péce zhotovitel zjistit pfed uzavienim
teto smlouvy o dilo, nese naklady na pferuseni provadéni dila, zménu projektové
dokumentace a pfipadne vice naklady na realizaci dila v dusledku takové zmény
zhotovitel, pfiCemz o dobu pferuSeni provadeni dila se v takovém pfipadé termin
dokonéeni dila neposune.

8.14. Jestlize zhotovitel nespinil povinnost uvedenou v &l. VIII. bodé 8.13. této smlouvy,
odpovida za vady dila zplisobené nevhodnosti, nedostatky, neuplnosti a chybami
uvedené dokumentace pro zadani stavby v&. polozkového rozpoctu v ¢l. |. bodé 1.1
teto smlouvy a dalSich pisemnych podkladl predanych objednatelem a pokyni
danych mu objednatelem.

8.15. Jestlize zhotovitel splnil povinnost uvedenou v &lanku VIIl. bodé 8.13. této
smlouvy, neodpovida za nemoznost dokonceni dila nebo za vady dokonéeného
dila zplsobenymi nevhodnosti, nedostatky, neuplnosti a chybami uvedené
dokumentace pro zadani stavby vé. polozkového rozpoétu v El. |. této smlouvy a
dalSich pisemnych podkladii pfedanych objednatelem a pokynl danych mu
objednatelem, jestlize objednatel na jejich pouZiti pfi provadéni dila pisemné trval.
Pfi nedokonc&eni dila z divodu nemoznosti dokonéeni dila ma zhotovitel narok na
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8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20

8.21.

cenu snizenou o to, co usetfil tim, Ze neprovedl| dilo v plném rozsahu. To neplati
v pfipadé, Ze na nevhodnost, nedostatky, neudplnost a chyby uvedené
dokumentace mohl zhotovitel pfi vynaloZeni odborné pece upozornit objednatele
pfed uzavienim této smlouvy.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt
dilo provedeno, a tyto prekazky znemozriuji provedeni dila dohodnutym zplisobem,
je zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamzité pferusit. O
této skute€nosti je povinen ihned pisemné ve Ih(té 3 pracovnich dni informovat
jak TDS, tak samotného objednatele a jeho prostfednictvim Odbor S$kolstvi,
miadeze a sportu. V tomto zapisu (formulafi) budou podrobné& popsany problémy,
branici v pokraovani praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude pokradovano
v pracich, budou tyto zastaveny. Oznameni o zastaveni praci musi byt provedeno
pisemneé na formulafi, a to za podminek uvedenych v ¢lanku Il. bodé 2.5. této
smlouvy. Nesplnéni této povinnosti ma za nasledek povinnost hradit smluvni
pokutu dle ust. &l. Il. bodu 2.5. této smlouvy.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost dle bodu 6.6. zjistit pred zapocetim
provadéni dila prekazky uvedené v &lanku VIII. bodé 8.16, teto smlouvy nema
Zadna ze stran narok na nahradu $kody; zhotovitel ma narok na cenu za ¢ast dila,
jez bylo provedeno do doby, nez pifekazky mohl odhalit pfi vynalozeni odborné
péce. V opatném pfipadé odpovida zhotovitel objednateli za Skodu, ktera mu
v dlsledku nemoznosti dokonéeni dila vznikne.

Zhotovitel nese nebezpedi $kody na zhotovovaném dile. Nebezpedi Skody na dile
prechazi na objednatele okamzikem pfedani dila zhotovitelem objednateli a jeho
prevzeti objednatelem na zakladé pisemného prfedavaciho protokolu. Jestlize v§ak
tento pisemny pfedavaci protokol obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen
odstranit zhotovitel, pfechazi nebezpeéi na dile na objednatele az okamzikem
odstranéni téchto vad a nedodélkl zhotovitelem.

V souladu s ustanovenim § 46d ZVZ nesmi technicky dozor u dila provadét
zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati, pokud technicky dozor provadi
sam objednatel.

Zhotovitel se dale zavazuje, ze po provedeni dila dle této Smlouvy poskytne
objednateli sou€innost, aby objednatel mohl dostat svym povinnostem dle § 147a
ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavatelll podilejicich se na provadéni
dila.

Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, kterymi prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni Vefejné zakazky pouze ze zavaznych dlvodl, pficemZ musi
byt novymi subdodavateli spinény pavodni poZzadavky na takového subdodavatele.
Tato zména subdodavatele mizZe byt provedena pouze s predchozim pisemnym
souhlasem objednatele.
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8.22. Zhotovitel se zavazuje po dobu realizace dila dle této smlouvy provadét

9.1.

9.2,

pravidelnou a podrobnou fotodokumentaci provadéni dila, a to zejména téch jeho
¢asti, které zulstanou zakryty. V piipadé, Ze zhotovitel takovou dokumentaci
nepovede nebo ji povede v nedostateCné podrobnosti, budou strany v pfipadé
sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni &asti vychazet z dokumentace, kterou si
pofidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy pfipad stranami povazovan za
nesporny.

Clanek IX.
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smiouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou
Zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi nejméné
2 100 000 K¢, a jejiz prosta kopie nebo prosta kopie pojistného certifikatu byla
pfedloZzena jako soucast nabidky podané k této vefejné zakazce. Zhotovitel se
zavazuje, Zze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni
pod castku uvedenou v predchozi vété.

Ufedné& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smiuv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto
Clanku musi byt doru€eny objednateli nejpozdéji pfi prevzeti stavenisté, pokud je jiz
objednatel neobdrZzel od zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni. Na Zadost
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdéji pfedloZit uspokojivé doklady o
tom, Ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zUstavaji
v platnosti.

9.3. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy

10.1.

sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni
dila a v pfiméfenéem rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku
pojisténi, je zhotovitel povinen o teto skuteCnosti neprodlené informovat
objednatele a ve IhGté 3 pracovnich dnd uzavfit pojistnou smlouvu ve vyse
uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany
teto smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smiouvy odstoupit.

Clanek X.
Splnéni a predani dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Ze fadné a uplné zhotovi dilo
podle ¢l. I. a vsouladu s bodem 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodélkd.
Nedilnou soucasti fadného spinéni dila je predani vSech pisemnych dokladi
potfebnych k uzivani a provozovani dila, které se vztahuji k tém ¢astem dila, které
zhotovoval nebo dodaval zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostfednictvim
svych subdodavatel(l), a to jejich originald.



10.2. Objednatel je povinen fadné a Upiné provedené dilo bez vad a nedodélk( prevzit.

10.3. Provedené dilo zhotovitelem podle ¢&l. | této smlouvy bude pfedano objednateli na
zakladé pisemného protokolu o pfedani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi
zastupci smiuvnich stran (dale jen ,protokol”). V pfipadé, Ze se objednatel
rozhodne dilo pfevzit s vadami a nedodélky nebranicimi Fadnému uzivani
dila, budou v protokolu o pfedani dila uvedeny i takto zjisténé vady a nedodélky
nebranici fadnému uzivani dila a lhity pro jejich odstranéni. Objednatel je
opravnén odmitnout prevzeti dila v pfipadé, Ze ma vady nebo nedodélky. Vadou se
pfitom rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila stanovenych projektovou
dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy ¢i pokyny vyrobcl i
dovozcll materidlu a pouzitych zafizeni tak, jak je stanoveno v bodé 8.2.

10.4. Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu pfevzit, jestlize dilo neni fadné
a uplné dokonceno, ma vady nebo nedodélky nebo spolu s dilem nejsou pfedany
vSechny pisemné doklady popsané v bodé 10.1. Jestlize se objednatel rozhodne
dilo i pfesto prevzit, jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skuteénost
a uvest v ném soupis vad a nedodélkll se zavaznym terminem jejich odstranéni
zhotovitelem, pfipadné soupis chybegjicich pisemnych dokladl s terminem jejich
dodani zhotovitelem objednateli.

10.5. Pokud zhotovitel neodstrani zavady nebo nedodélky na dile v terminu uvedeném
v pfedavacim protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi
10 000 K¢ za kazdy den prodleni.

10.6. K pfedani dila na zakladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdéji 5
pracovnich dnli pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

XI.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila

11.1. Zaruéni doba za jakost dila za stavebni €ast je sjednana na dobu 60 mésicq, za
technologie, stroje a zafizeni 24 mésicl. Obé zaruéni doby podéinaji béZzet dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila. Pokud bylo dilo pfevzato s vadami a
nedodélky, po€ina zaruéni doba bézet az ode dne jejich Uplného odstranéni.

11.2. V prubéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy,
tj. vyplyvajici z €l. 1., bodu 1.2., €l. VIII. bodu 8.2., €l. X. bodu 10.1. této smlouvy a
dale bude mit obvyklé vlastnosti pro vyuziti dila ke stanovenému ucelu, v souladu
s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném
znéni.

11.3. Pokud se v prubéhu zaruéni lhaty vyskytly na dile vady, ma, objednatel pravo na
jejich bezplatné odstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele
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neprodlené pisemné reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni
béZnych vad a nedodélkl dila do 10 kalendainich dnl od doruéeni pisemné
reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozdéji do 30 dnl ode dne
doruceni pisemné reklamace. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani uzivani
dila (kupf. havarie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejimu odstranéni nejpozdéji
do 12 hodin ode dne jejiho ohladeni, a do 24 hodin tuto vadu odstranit. V pfipadé,
Ze odstranéni reklamovanych vad ve shora popsanych terminech brani objektivni
technologické pfekaZky nezavislé na vili zhotovitele (nemoZnost aplikace
materidlu €i uziti zafizeni z divodu povétrnostnich vlivi ¢i vypadk( v dodavkach
energii a podobné), zavazuje se zhotovitel takové vady odstranit v nejbliz§im
moznem terminu.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, i kdyZ neuznava, Ze za vady odpovida; ve
spornych pfipadech nese naklady az do pravomocného rozhodnuti o reklamaci
zhotovitel. Zaroven je zhotovitel nejpozdéji do 10 kalendafnich dnd po obdrZzeni
pisemne reklamace objednateli povinen oznamit, zda reklamaci uznava, jakou
Ihdtu k odstranéni vad navrhuje nebo z jakych divodi odmita reklamaci uznat.

11.4. Jestlize v pfipadé reklamace objednatele nenastoupi zhotovitel k odstranéni
reklamovanych vad a nedodélkdl ve Ih(té stanovené v bodé 11.3, popfipadé je
neodstrani vtam popsané I|h(té, je objednatel opravnén nechat odstranit
reklamované vady a nedodélky dila na naklady zhotovitele jinou osobou.

11.5. Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokd na nahradu
Skody nebo na smluvni pokutu.

Clanek XII.
Odstoupeni od smiouvy

12.1. Nestanovi-li tato smlouva jinak, objednatel mizZe odstoupit od smlouvy, porusi-li
zhotovitel nékterou svou smluvni povinnost dle této smlouvy pfesto, Ze na moznost
odstoupeni pro porusovani povinnosti dle této smlouvy bude objednatelem prfedem
pisemné upozornén, popfipadé pokud bude zhotovitel v upadku &i jeho majetek
bude postizen exekuci &i vykonem rozhodnuti. Zhotoviteli budou v takovém pfipadé
uhrazeny ucelné vynalozené naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi
pracemi mimo naklad(l spojenych s odstoupenim od smlouvy. Sou¢asné objednateli
vznika narok na uhradu vicendkladli vynaloZenych na dokonceni dila uvedeného
vEl |. této smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodlouZzenim terminu jejiho
dokonceni ve stejnem rozsahu.

12.2. Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména

nesplnéni smiuvnich termind podle této smlouvy nebo provadéni dila v rozporu
s bodem 8.2.
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12.3. Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné pisemné. Ug&inky
odstoupeni nastanou doruenim takového oznameni povinné strané. Nepodafi — li
se oznameni dorucit, ma se za to, Ze doslo k jeho doruéeni 3. dnem po odeslani na
adresu povinné strany uvedenou v zahlavi této smlouvy.

12.4. Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né pInéni Ihiitu, vznika ji pravo odstoupit
od smlouvy po marném uplynuti této lhity. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni,
pisemné prohlasi, Ze sv(j zavazek nesplini, mize opravnéna strana odstoupit od
smlouvy pfed uplynutim IhGty dodateéného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté,
co prohlaseni povinné strany obdrzi.

12.5. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vS§echna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vS8ak nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé
porusenim smlouvy, feSeni spori mezi smluvnimi stranami, narokdl na smluvni
pokuty a jinych narokd, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji
trvat i po ukonéeni smlouvy.

12.6. Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé&, kdy neni schopen
uhradit sjednanou cenu dila z divodl nepfidéleni financnich prostredkl nebo zmény
skladby rozpoctu a stim souvisejici nemozZnosti financovani realizace dila.
Zhotovitel pak ma narok na uhradu ceny do té doby dokonéenych &asti dila a dale
na nahradu nakladli ucelné do té doby vynaloZenych na pofizeni rozpracovanych
¢asti dila.

XIII.
Smluvni pokuty a urok z prodleni

13.1. V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dila nebo jeho
Casti oproti terminu, uvedenému v bodé 2.1. pfipadné v bodé& 2.2., je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiz vy$e bude uréena jako nasobek poétu dni
prodleni se zhotovenim dila nebo jeho ¢asti a 0,5% z celkové ceny dila bez DPH,
oznacené v ¢l. Ill. bodé 3.1. této smlouvy. V piipadé, Ze zhotovitel prokaze, ze
prodleni vzniklo z viny na strané objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni
pokutu uplatiiovat. Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl plnit v disledku vy$si
MOoci.

13.2. V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrZi Ihitu pro odstranéni vad a nedodélk(l die této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiZ vySe bude uréena
jako nasobek poCtu dni prodleni s odstranénim vad a nedodélkl a éastky 10.000
KE.
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13.3. V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odevzdanim stavenisté, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude ur€ena jako nasobek pod&tu dni
prodleni a ¢astky 1.000 K&.

13.4. Smluvni pokuty uvedené v &l. XIll. bodé 13.1., 13.2., a 13.3. této smlouvy hradi
zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké vySi vznikne objednateli $koda, kterou je
opravnén objednatel vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi.

13.5. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni objednatele s uhradou ceny dila
nebo jeji ¢asti je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
0,05% z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Clanek XIV.
Zajisténi zavazku zhotovitele

14.1. Objednatel nepozaduje po zhotoviteli bankovni zaruku za fadné provedeni dila.

Clanek XV.
Zavérecéna ustanoveni

15.1. V pfipadé zmény Gdaju uvedenych v zahlavi smlouvy, tykajici se smluvnich stran,
je povinna ta smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou
smiuvni stranu, a to prikaznym zplsobem a bez zbyte¢ného odkladu. V pfipadé,
Ze z divodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke Skodé, je strana,
ktera $kodu zpusobila, povinna tuto v plném rozsahu nahradit.

15.2. Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava Ci predklada
zhotovitel objednateli, musi byt pfedana ¢i pfedloZzena v ceském jazyce.

15.3. Pisemnosti mezi smluvnimi stranami, s jejichz obsahem je spojen vznik, zmena
nebo zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejmena odstoupeni od
smlouvy ¢i vypoveéd) se dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany
dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna, pfi
doruéovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorugi.
Uginky doruéeni nastanou i tehdy, jestlize po$ta pisemnost smluvni strané vrati
jako nedoruditelnou a adresat svym jednanim dorueni zmafil nebo pfijeti
pisemnosti odmitl.

15.4. Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

15.5. Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky uzavienymi v souladu se zakonem

¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a podepsanymi
statutarnimi zastupci obou smluvnich stran. To se tyka veskerych vicepraci, méné
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praci a zmény dila v€etné pfipadnych zmén stavby oproti projektové dokumentaci.
Tyto musi byt sou¢asné pfedem odsouhlaseny technickym zastupcem objednatele.

15.6. Ostatni vztahy smiuvnich stran vtéto smlouvé vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem

15.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi 2
stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

15.8. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfecetly, s obsahem souhlasi a na dikaz
jejich svobodné, pravé a vazné vdle pfipojuji své podpisy.

Prilohy:
Priloha €. 1: Priloha pro ohlaseni zmén stavby /pfiklada objednatel/
Pfiloha €. 2: Nacenény polozkovy rozpocet /pfiklada uchazeé do vyzvy/
Pfiloha €. 3: Financni a ¢asovy harmonogram stavby /piiklada uchaze€ do vyzvy/
V Podébradech dne V Podébradech dne / é”’ZC)/
Zhotovitel Objednatel
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hotelnicgyf a“:'iﬁs Y¥88i odbosng Skola ,
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PhDr. Jana Podolakova, feditelka
Hotelova Skola, Vyssi odborna skola
hotelnictvi a turismu a Jazykova Skola
s pravem statni jazykové zkousky, Podébrady




Ptiloha &. 1
FORMULAR PRO OHLASENIi ZMEN STAVBY
»Oprava WC v budové skoly*

8] o1y o T —
(v kopii odbor skolstvi, mladeze a sportu
Krajsky urad)

Cislo SoD:

Termin plnéni:

Celkova cena dila:

Zhotovitel:

[o

Opravnéna osoba:

Telefonni spojeni:

Popis pfedmétu informace:

Popis problému:

Ceho se zhotovitel domaha:

Nejzazsi termin pro uzavreni dohody o zméné v realizaci dila:

Datum, podpis opravnéné osoby

Datum, potvrzeni pfevzeti podatelny objednatele:
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