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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE   
Název akce: II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice 

Místo stavby:      Středočeský kraj, okres Praha - západ 

Katastrální území: k.ú. Velké Přílepy (779369), k.ú.Tursko (771759), k.ú. 
Kamýk u Velkých Přílep (779351) 

Charakter stavby:   Změna stavby 

Stupeň dokumentace:  PDPS 

Datum zpracování DSP: prosinec 2017 

Investor: Krajská správa a údržba silnice Středočeského kraje 
 Se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 IČ: 00066001 

Projektant/Obstaratel:   METROPROJEKT Praha a.s. 
se sídlem I. P. Pavlova 1786/2,  120 00  Praha 2 
IČ: 45271895 

Hlavní inženýr projektu:   Ing. Jitka Brzoňová, A.I. 10130 

Zpracovatelé dokumentace:  Pozemní komunikace:  Ing. Jakub Pleiner  

   Propustky:   Ing. Tomáš Švec 

DIO:    Ing. Jindřich Coufal  

Ing. Robert Petr 

ZOV:     Ing. Petr Ocásek 

 

  

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Akce II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice řeší opravu silnice II/240 v úseku od 
cca km 7,5 (za Velkými Přílepy před odbočkou ke stavebninám Bláha) po km cca 10,9 (za 
Turskem za ulicí V Zátiší). Vozovka vykazuje lokálně značný stupeň opotřebení i deformací 
povrchu.   

Náplní stavby je oprava vozovky v extravilánu mezi obcemi Velké Přílepy a Tursko, kde 
bude proveden obrus a nový kryt vozovky, a rekonstrukci vozovky v obci Tursko, kde bude 
provedena nová vozovka na plnou výšku konstrukce. Stávající dopravní značení bude v celém 
rozsahu obnoveno. 

Mimo výše uvedené práce bude současně v rámci údržby v předmětném úseku silnice 
provedeno čištění příkopů a údržba zeleně. 

2.2 Předpokládaný průběh stavby  

Realizace se předpokládá v roce 2018. 
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2.3 Vazby na územní plán 

Stavba je v souladu se záměry územní plánování v dotčeném území. 

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Řešený úsek silnice II/240 se nachází k.ú. Velké Přílepy, k.ú. Tursko a v začátku úpravy 
drobně zasahuje do k.ú. Kamýk u Velkých Přílep. Jeho celková délka je cca 3,4 km, přičemž cca 
2,6 km vede mimo zastavěná území mezi obcemi Velké Přílepy a Tursko a cca 0,8 km pak 
prochází zástavbou v obci Tursko.  

Jedná se o obousměrnou silnici. Vozovky jsou v celém rozsahu asfaltové, v intravilánu s 
nezpevněnými krajnicemi a příkopy, které jsou lemovány víceméně souvislým stromořadím 
dřevin po obou stranách komunikace. V celém úseku se nachází řada vjezdů na soukromé 
pozemky.  V zastavěné části obce Tursko se částečně nacházejí rovněž nezpevněné krajnice, 
částečně zpevněné krajnice a v nemalém rozsahu je silnice lemována zvýšenou obrubou 
zvýšených zatravněných pásů. Lokálně je vedle vozovky umístěn chodník. Rovněž zde se 
nachází vjezdy na jednotlivé soukromé pozemky. 

 

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví 
a životní prostředí 

Zvláště chráněná území 

Zvláště chráněná území přírody jsou definována zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny a v blízkosti stavby se nenachází.  

Významné krajinné prvky (VKP) 

Pojem VKP je definován §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako ekologicky, geomorfologicky 
nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její 
stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy.  

V místě propustku v km 10,196 se nachází drobný vodní tok (DVT) Turský potok IDVT 
10274686 ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Tento DVT zatím nemá stanoveno záplavové 
území, žádost o jeho stanovení je v současné době na příslušném OŽP MěÚ Černošice. 

Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako 
VKP, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a 
zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy 
porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 

Nejsou dotčeny „registrované“ významné krajinné prvky.  

Vlivy na územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění 
tvoří v krajině soubor funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších 
přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci 
nadregionálních, regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a 
biokoridory. 
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V blízkosti stavby se nenachází biocentra ani biokoridory. 

 

Vliv na zdraví 

V řešeném území ani jeho okolí se nenachází objekt, nebo záměr, který by bylo možné ve 
spojení se záměrem investora pokládat za sociálně, ekonomicky, či environmentálně nepříznivý 
kumulativní vliv. Případné výstavby v okolí řešeného území, či v něm budou časově a 
organizačně koordinovány tak, aby vliv na životní prostředí a obyvatelstvo byl minimální. 

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření  

2.6.1 Vztahy na dosavadní využití území  

Jedná se o opravu stávající silnice 2. třídy. Využití území zůstane beze změny. Dopravní 
funkce a význam silnice II/240 zůstane zachován.  

2.6.2 Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 

V současné době je vyprojektována akce „Tursko - Obytný soubor Za rodinnými domy“, 
v rámci kterého dochází k úpravě (částečně k rozšíření) silnice cca v km 9,9 – 10,1, předpoklad 
realizace je v roce 2018. Pokud dojde k realizaci tohoto záměru dříve nebo současně s akcí 
II/240 Velké Přílepy – Tursko, bude provedena úprava silnice dle výše uvedeného záměru a 
z akce II/240 Velké Přílepy – Tursko bude předmětný úsek opravy silnice vypuštěn.  

Akce jsou vzájemně koordinovány.  

  

2.6.3 Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 

- obnova konstrukčního souvrství pozemní komunikace 

- oprava propustků v dotčeném území  

- obnova definitivního dopravního značení  

- údržba příkopů a přilehlé zeleně - stromů 

 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
a) smlouva o poskytování služeb  

Smlouva o poskytování služeb  mezi objednatelem Krajskou správou a údržbou silnic 
Středočeského kraje, příspěvkovou organizací (č. smlouvy 256/00066001/2017) a 
poskytovatelem METROPROJEKTEM Praha a.s (č. smlouvy 7176MP) ze dne 22.6.2017 včetně 
Technické specifikace. 

b) mapové podklady a geodetické podklady 

Geodetické zaměření bylo zpracováno v červenci 2017 společností Delta G s r.o., 
oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Petrem Vášou. Souřadnicový systém je S – JTSK, 
výškový systém  ČSJNS/Bpv. 

Snímek katastrální mapy byl získán z oficiálních stránek ČÚZK. 



 A. Souhrnná technická zpráva

 

Název akce: II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice str. 6/27 

Vypracoval: Ing. Jitka Brzoňová Identifikační číslo dokumentu: 17 7176 002 01 00 01 001 Změna:  

 

c) stávající inženýrské sítě 

Z archivů jednotlivých správců inženýrských sítí byly zajištěny podklady ke stávajícím 
sítím, případně vyjádření neexistenci sítí v zájmovém území stavby. 

d) diagnostický průzkum vozovky 

Pro tuto akci byl v srpnu 2017 vypracován diagnostický průzkum vozovky a návrh 
technologie opravy Centrem dopravního průzkumu v.v.i. Brno. 

Bylo provedeno:   

• vizuální prohlídka včetně fotodokumentace 

• rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové životnosti vozovky 
a tloušťky     zesílení - 136 ks 

• jádrové vývrty včetně zapravení  - 14 ks 

• kopané sondy - 4 ks 

• zpracování výsledků a návrh opravy vozovky 

e) dendrologický průzkum  

Revize dřevin podél komunikace II tř. č. 240, mezi obcemi Velké Přílepy a Tursko, a dále 
dřevin podél výše zmíněné komunikace v intravilánu obce Tursko byla provedena v září 2017 
ing. Janem Hamerníkem, Ph.D.  

 

4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY) 
 

4.1 Určení jednotlivých částí stavby 

Stavba je členěna na jednotlivé skupiny stavebních objektů. 

 

4.2 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní 
soubory 

100 Objekty pozemních komunikací 

SO 101 Komunikace 
SO 102 Definitivní dopravní značení  
SO 103 Propustky  
 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

V současné době kromě přípravy akce „II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice“ 
probíhá příprava akce „Tursko - Obytný soubor Za rodinnými domy“, která má předpoklad 
realizace shodně v roce 2018.  
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Oba projekty mají ve svém rozsahu úsek od km cca 9,9 do km cca 10,1, kde v rámci 
„II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice“ má dojít k opravě krytu vozovky (obrus a následné 
položení nových asfaltových vrstev), v rámci akce „Tursko - Obytný soubor Za rodinnými domy“ 
zde ale dochází k rekonstrukci silnice včetně jejího rozšíření. 

V současné době není jasné, v jakém časovém sledu budou obě akce probíhat. Pokud 
dojde k realizaci akce „Tursko - Obytný soubor Za rodinnými domy“ dříve nebo současně s akcí 
„II/240 Velké Přílepy – Tursko“, případně bude-li její realizace bezprostředně navazovat na 
opravu silnice „II/240 Velké Přílepy – Tursko“, bude provedena úprava silnice dle výše 
uvedeného záměru a z akce „II/240 Velké Přílepy – Tursko“ bude předmětný úsek opravy silnice 
vypuštěn. V případě současné realizace budou obě akce koordinovány z hlediska postupů 
výstavby a dopravně inženýrských opatření.   

Pokud by u akce „Tursko - Obytný soubor Za rodinnými domy“ došlo k časové prodlevě a 
její realizace by nenavazovala realizaci akce „II/240 Velké Přílepy – Tursko“ ještě v témže 
kalendářním roce, bude oprava silnice provedena v celém rozsahu dle „II/240 Velké Přílepy – 
Tursko“. 

Věcně (geometrie vozovek) jsou obě akce koordinovány.   

 

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a 
koordinovanosti 

 
V rámci dokumentace pro stavební povolení „II/240 Velké Přílepy – Tursko, oprava silnice“ 

je zpracována i část řešící problematiku zásad organizace výstavby dané akce. Projekt ZOV je 
zpracován souběžně a v úzké součinnosti s návrhem technického řešení, s přihlédnutím k 
místním podmínkám v obvodu a okolí staveniště. Cílem celého řešení bylo navrhnout postup 
výstavby s maximální efektivností stavebních činností při minimálním zásahu do okolí stavby. 
Viz samostatná část dokumentace, která obsahuje technickou zprávu a situace ZOV. 

Předmětem projektu je „oprava komunikace II/240 mezi obcemi Velké Přílepy (mimo) – 
Tursko (včetně)“, jedná se o obnovu krytu vozovky a v obci Tursko o celou výměnu skladby 
vozovky. Obnova spočívá v odfrézování cca 100-150 mm krytu a následném položení nových 
asfaltových vrstev. Konstrukce vozovky na plnou výši bude mít tloušťku cca 0,6 m. 

Stavba je s ohledem na obsluhu daného území a přístup do jednotlivých dotčených obcí 
rozdělena do pěti etap. V rámci každé etapy dojde k uzavření příslušného úseku silnice a 
individuální automobilová doprava bude vedena po objízdných trasách dle projektu DIO. 

 V první etapě bude prováděna oprava propustku v km 7,5 a současně bude zahájena 
druhá etapa rekonstrukce vozovky v obci Tursko v úseku od křižovatky s ulicí K Erzu na severní 
konec Turska. Ve třetí etapě bude provedena rekonstrukce silnice od jižního okraje obce Tursko 
po křižovatku s ulicí K Erzu. V posledních dvou etapách proběhne oprava mezi obcemi Velké 
Přílepy a Tursko, která bude prováděna po polovinách.  

 
Postup prací: 

Realizace souvislé opravy komunikace mezi obcemi Velké Přílepy (mimo) – Tursko 
(včetně) bude probíhat při částečném omezení automobilové dopravy. Provoz bude probíhat dle 
příslušné etapy provádění opravy a podle dopravně inženýrských opatření. Celková doba opravy 
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komunikace bude cca 3 měsíce. Stavba bude rozdělena na 5 etap viz část dokumentace ZOV a 
DIO. 

 
Jednotlivé časy etap: 
 
1.etapa – max. 7 dní 
 Oprava stávajícího propustku v km 7,500. Komunikace II/240 bude pro dobu 
rekonstrukce propustku uzavřena. Náhradní trasa dle dopravně inženýrských opatření. 
1.etapa bude probíhat současně s 2.etapou. 
 
Celkem 1. etapa: 
         7 dní 
 
2. etapa – 30 dní 

Oprava komunikace bude v této etapě probíhat v obci Tursko od km 10,500 – do km 
10,926. Rekonstruovat se zde bude kompletně celá skladba vozovky včetně spodku. Pro 
dopravu bude tato část komunikace uzavřena a budou použity objízdné trasy. Doba 
rekonstrukce bude činit 30 dní. 

Celkem 2. etapa: 
         30 dní 
 
3. etapa – 30 dní 

Oprava komunikace bude v této etapě probíhat v obci Tursko od km 10,200 – do km 
10,500. Rekonstruovat se zde bude kompletně celá skladba vozovky včetně spodku. Pro 
dopravu bude tato část komunikace uzavřena a budou použity objízdné trasy. Doba 
rekonstrukce bude činit 30 dní. 

Celkem 3. etapa:  
         30 dní 
 
4. etapa – 12 dní 

Oprava komunikace bude v této etapě probíhat při levé straně silnice II/240 mezi Obcemi 
Velké Přílepy – Tursko začátek km 7,5 – konec km 10,200. V této části dojde pouze k výměně 
asfaltového povrchu za nový. Tloušťka vyfrézované podkladu bude v rozmezí od 100 mm do 
150 mm. Komunikace bude s omezením průjezdná a bude řešena dle projektu DIO, jež je 
součástí této dokumentace. 

 
5. etapa – 12 dní 

Oprava komunikace bude v této etapě probíhat při pravé straně silnice II/240 mezi Obcemi 
Velké Přílepy – Tursko začátek km 7,5 – km 10,200. V této části dojde pouze k výměně 
asfaltového povrchu za nový. Tloušťka vyfrézované podkladu bude v rozmezí od 100 mm do 
150 mm. Komunikace bude s omezením průjezdná a bude řešena dle projektu DIO, jež je 
součástí této dokumentace. 

Celkem 4+5. etapa:       24 dní 
 
 
Časové cíle: 
Zahájení stavby:   ihned po skončení výběrového řízení  
     (předpoklad jaro/2018) 
Celková doba trvání stavby:  3 měsíce 
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5.3 Zajištění přístupu na stavbu 
 

Materiál z demolic, nový stavební a montážní materiál -> lokality okolí Prahy 

Varianta č. 1 – směr dálnice D8 

Na stavbu: 

dálnice D8 -> silnice III/0081 -> silnice II/608 -> silnice III/00811 -> V Pískovně -> Mostní -> Gen. 
Klapálka -> 28. Října -> Na Velvarské silnici -> Pražská -> silnice II/240 -> Kralupská -> 
staveniště 

Ze stavby: 

staveniště -> Kralupská -> silnice II/240 -> Pražská -> Na Velvarské silnici -> 28. Října -> Gen. 
Klapálka -> Mostní -> V Pískovně -> III/silnice 00811 -> silnice 608 -> silnice 0081-> dálnice D8 
 
Varianta č. 2 – směr dálnice D7 

Na stavbu: 

dálnice D7 -> silnice III/0071 -> K Lesu -> Hlavní -> Ke Statenicím -> Pod Hájem -> Statenická -
> Kralupská -> silnice II/240 -> Pražská -> staveniště  

Ze stavby: 

staveniště -> Pražská -> silnice II/240 -> Kralupská -> Velvarská -> Hrdinů -> Do Horoměřic -> 
dálnice D7 

 

Uvedené dopravní trasy pro skládky materiálů z demolic a skládky nového stavebního 
materiálu jsou pouze orientační. Výběr konkrétní provozovny je v kompetenci vybraného 
dodavatele stavby. 

 
 

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Oprava silnice II/240 je časově a organizačně rozdělena na 5 fází. 

V první bude rekonstruován propustek na začátku opravovaného úseku u Velkých Přílep. 
Zároveň bude zahájena druhá etapa, kdy bude opravována konstrukce silnice v Tursku a to od 
poloviny křižovatky s ulicí K Erzu až na konec Turska.  

Přístup do areálu místní vazební věznice a ke stavebninám bude zachován od Turska. 
Náhradní trasa bude obousměrně vedena přes Kozinec. 

V další (třetí) etapě bude opravována konstrukce vozovky od začátku Turska po polovinu 
křižovatky s ulicí K Erzu. Oba směry dopravy budou opět převedeny na objízdnou trasu přes 
Kozinec.  

V dalších dvou fázích bude obnovována obrusná vrstva od opraveného propustku po 
začátek obce Tursko. Oprava bude rozdělena podélně na dvě části. Doprava bude vedena vždy 
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od Velkých Přílepů do Turska jednosměrně. Opačný směr bude veden stále po původní objízdné 
trase. Dojde zde alespoň k odlehčení objízdné trasy o směr od Prahy. 

Po celou dobu oprav bude obec Tursko dopravně přístupná alespoň z jednoho směru 
silnice II/240 a ulicí K Erzu, která bude sloužit jako spojení s objízdnou trasou. 

Linky pravidelné autobusové dopravy budou stavbou ovlivněny. Budou nuceny využívat 
objízdnou trasu jako ostatní veřejná doprava. Ve fázích, kdy bude trasa linky přerušena, budou 
autobusy zajíždět z objízdné trasy ulicí K Erzu do Turska na jedinou místní autobusovou 
zastávku. Otáčení autobusů bude prováděno v Tursku v Libčické ulici v trojúhelníku komunikací 
v křižovatce s ulicí Nad Studánkou. Obratiště a celá náhradní trasa byla vyzkoušena projetím 
skutečného autobusu používaného na dotčené lince. 

 

Úpravy SSZ během DIO 

Přechod pro chodce v obci Tursko přes ulici Pražská a Kralupská je vybaven světelnou 
signalizací. Při rekonstrukci vozovek dochází k přepnutí SSZ do režimu blikající žluté v době 
prací v přímé blízkosti signalizace, tzn. při omezeném pohybu v přilehlé křižovatce a 
navazujících úsecích při vyloučení dopravy (daný přechod je uzavřen). Po obnovení provozu 
bude signalizace opět plně zprovozněna. 

V době probíhajících pracích je nutné sledovat, zda signalizace bliká, v opačném případě 
došlo k poškození kabeláže a je třeba toto opravit, ještě před spouštěním do provozu. 

V současnosti se nepředpokládá použití přenosné signalizační soupravy, což ale nelze 
vyloučit v případě naléhavých situacích postupu stavby. 

 

 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH SPRÁVCŮ 
 

Stavební objekt Předpokládaný správce 
SO 101 Komunikace Středočeský kraj 

SO 102 Definitivní dopravní značení Středočeský kraj 

SO 103 Propustky Středočeský kraj 

 
 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

7.1 Návrh postupného předávání části stavby  

Stavba bude předána jako celek.  

7.2 Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Stavba bude předána jako celek. 
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8.  SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 Souhrnný technický popis   

Stavba zahrnuje: 
- opravu pozemní komunikace 
- obnovu dvou a demolici jednoho propustku 
- obnovu definitivního dopravního značení 
- údržbu příkopů a zeleně 

 

8.2 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí  

SO 101 Komunikace 

Stávající silnice II/240 je v řešeném úseku od km 7,500 – 10,900 v nevyhovujícím 
technickém stavu. 

S ohledem na výsledky Diagnostického průzkumu vozovky je navržena následující oprava. 

V 1.úseku v km 7,500 - 8,250 bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev 
v tl. 100mm, budou lokálně opraveny poruchy a trhliny a bude provedena pokládka asfaltových 
vrstev ACL 16 S v tl. 70mm a SMA 11 S v tl. 40mm. Konstrukce vozovky bude tedy zesílena o 
10mm. 

Ve 2.úseku v km 8,250 - 8,825 a 9,050 - 10,200 bude provedeno odfrézování stávajících 
asfaltových vrstev v tl. 150mm, budou lokálně opraveny poruchy a trhliny a bude provedena 
pokládka asfaltových vrstev ACP 16 S v tl. 60mm, ACL 16 S v tl. 70mm a SMA 11 S v tl. 40mm. 
Konstrukce vozovky bude tedy zesílena o 20mm. 

V podúseku 2. úseku v km 8,825 - 9,050 bude provedeno odfrézování stávajících 
asfaltových vrstev v tl. 100mm, budou lokálně opraveny poruchy a trhliny a bude provedena 
pokládka asfaltových vrstev ACL 16 S v tl. 70mm a SMA 11 S v tl. 40mm. Konstrukce vozovky 
bude tedy zesílena o 10mm. 

Ve 3.úseku v km 10,200 – 10,900 bude provedeno odstranění veškerých stávajících 
konstrukčních vrstev vozovky, bude provedena sanace zeminy v podloží vozovky. Následně 
bude provedena pokládka konstrukčních vrstev vozovky, tedy vrstva štěrkodrti v tl. 250mm, 
vrstva ze směsi stmelené cementem v tl. 170mm a asfaltové vrstvy ACP 16 S v tl. 60mm, ACL 
16 S v tl. 70mm a SMA 11 S se sníženou hlučností v tl. 40mm.  

Stávající koncept odvodnění v obci Tursko zůstane zachován. Komunikace v obci je 
převážně odvodňována příčnými a podélnými sklony do pásů zeleně podél vozovky. Případně je 
komunikace odvodněna podél obrub do stávajících uličních vpustí. Uliční vpust v km 11,412 
v prostoru zastávky BUS bude výškově upravena.  

Komunikace maximálně respektuje stávající šířkové a výškové vedení a je navržena 
v kategorii S7,5/60 se základní šířkou jízdních pruhů 2x3,0m v extravilánu a 2x3,25m v obci 
Tursko mezi obrubami. Podélné sklony nivelety jsou navrženy v rozmezí 0,00 – 4,71 %.  
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Dále bude v rámci údržby provedeno seřezání, případně lokálně dosypávka nezpevněných 
krajnic a čištění stávajících zanesených příkopů. 

Celková délka navrhovaných úprav je 3,4km.  

 

SO 102 Definitivní dopravní značení 

Dopravní režim bude zachován v celé délce opravované komunikace.  

Dopravní značení bude obnoveno dle stávajícího stavu, nedojde k žádným změnám. 

 

SO 103 Propustky 

V předmětném úseku silnice se nacházejí tři propustky. Bylo provedeno jejich zaměření a 
prohlídka na místě a následně bylo rozhodnuto o dalším postupu:  

Propustek v km 7,500: 

Vzhledem k špatnému stavu propustku, k nereálnosti sanace cihelné klenby a špatnému 
výškovému napojení je navržena přestavba propustku. Nový propustek bude z ocelových 
žebrových trub tlamovitého profilu (světlosti dle hydrotechnického posouzení) se seříznutými 
krajními troubami ve sklonu násypu komunikace a odlážděním lomovým kamenem do betonu 
okolo vtoku a výtoku. Polohově bude v místě stávajícího propustku, výškově bude osazen výš, 
tak aby navazoval na okolní terén, nevytvářel tak překážku podél silnice.  

Propustek v km 10,196: 

Propustek tvoří betonová trubka DN 1000. Ze statického hlediska nejsou na propustku 
viditelné žádné výraznější poruchy, které by ohrožovaly jeho funkci. Budou provedeny nové 
železobetonové římsy se zábradlím. Na výtoku z propustku bude provedena betonová 
usazovací  jímka a bude odlážděna část svahu koryta vodoteče. Stávající propustek bude 
vyčištěn. 

Propustek v km 10,697: 

Propustek je ve špatném stavebním stavu a není reálná jeho řádná sanace. 

Vzhledem k tomu, že propustek odvodňuje jen malou plochu a za propustkem nemá voda 
kam odtékat, je navrženo propustek úplně zrušit, s tím že voda se bude vsakovat v příkopech. 

 

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A 
MĚŘENÍ 

Územní plán 

Stavba je v souladu s platným územním plánem. 

Průzkum stávajících inženýrských sítí 

Od jednotlivých správců inženýrských byl zjištěn a zakreslen průběh stávajících 
inženýrských sítí, případně vyjádření o neexistenci sítí v zájmovém území stavby. Navrhovaná 
stavba není v kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi.  
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Před zahájením výkopových prací je třeba polohu inženýrských vytýčit za přítomnosti jejich 
správců. S polohami inženýrských sítí je nutné seznámit pracovníky a v ochranných pásmech 
pracovat s maximální opatrností a ručně.  

Diagnostický průzkum vozovky 

Diagnostický průzkum vozovky proběhl v srpnu 2017. Byla provedena vizuální prohlídka, 
136 ks rázových zatěžovacích zkoušek včetně výpočtu zbytkové doby životnosti a tloušťky 
zesílení po 25 m střídavě, 14 ks jádrových vývrtů včetně zapravení a 4 kopané sondy. Na 
základě vyhodnocení výsledků byl navržen způsob opravy dané vozovky. 

Vizuální prohlídkou byly zjištěny tyto poruchy:  

• Ztráta asfaltového tmelu a kaverny v obrusné vrstvě 

• Ztráta makrotextury (pocení, vystoupení tmelu) 

• Koroze kalové vrstvy, ztráta kameniva z nátěru 

• Hloubková koroze obrusné vrstvy 

• Výtluky 

• Vysprávky 

• Trhliny úzké, nepravidelné a mozaikové 

• Trhliny rozvětvené 

• Trhliny síťové 

• Poklesy, místní, příčné a podélné hrboly, plošné deformace vozovky 

Stav povrchu vozovky byl ohodnocen jako 3 – vyhovující. 

Rázové zatěžovací zkoušky byly provedeny rázovým zařízením FWD/HWD RODOS 2012 
při zatížení, které je přibližně ekvivalentní s dotykovým tlakem návrhové nápravy (použitá 
zatěžovací síla 50 kN, dotykový tlak 0,707 MPa). Průhyby byly zaznamenány na osmi snímačích 
ve vzdálenostech 0, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800 a 2100 mm od osy zatížení. Změřené 
průhyby byly normovány na sílu 50 kN a teplotu 20°C. Průhyby byly měřeny v pravé jízdní stopě 
vozidel se střídavým umístěním v jízdních pruzích. Z naměřených hodnot průhybů byly 
vypočteny rázové moduly pružnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky a podloží 
v teplotních podmínkách zjištěných při měření. Tyto byly dále vstupními veličinami analytického 
návrhu konstrukce vozovky. V návrhu opravy je pak vypočítáno zesílení pro navrženou 
technologii tak, aby výsledná životnost po opravě dosahovala 20 let pro dané dopravní zatížení 
včetně predikovaného nárůstu. 

• Hodnocený podúsek č.1 (km 0,000 – 0,750) vykazuje zbytkovou dobu životnosti 
9,8 roků pro stávající dopravní zatížení 1226 TNV/24h a vyžaduje zesílení (30 
mm)  

• Hodnocený podúsek č.2 (km 0,750 – 1,325 a 1,550 – 2,700) vykazuje zbytkovou 
dobu životnosti 2 roky pro stávající dopravní zatížení 1226 TNV/24h a vyžaduje 
zesílení (70 mm) 

• Hodnocený podúsek č.2.1 (km 1,325 – 1,550) vykazuje zbytkovou dobu životnosti 
20 roků pro stávající dopravní zatížení 1226 TNV/24h a nevyžaduje zesílení   
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• Hodnocený podúsek č.3 (km 2,700 – 3,435) vykazuje prakticky vyčerpanou dobu 
životnosti pro stávající dopravní zatížení 1226 TNV/24h a vyžaduje zesílení (150 
mm)  

Byly provedeny jádrové vývrty a kopané sondy, které prokázaly tloušťky asfaltových 
hutněných vrstev 170 – 360 mm. Podkladní vrstvy jsou tvořeny písčitými hlínami případně 
písčitými hlínami s  příměsí kameniva, podložní zemina je písčitá hlína případně jíl.    

Navržená oprava vozovky je popsána v kapitole 8.2 SO 101 Komunikace. 

 

Dendrologický průzkum 

Byla provedena revize dřevin podél komunikace II tř. č. 240, mezi obcemi Velké Přílepy a 
Tursko, a dále dřevin podél výše zmíněné komunikace v intravilánu obce Tursko. Účelem šetření 
bylo posouzení současného růstového a zdravotního stavu vzrostlé zeleně, před plánovanou 
stavební činností.  

Vyhodnocení stavu dřevin bylo provedeno na základě místního šetření za použití 
metodického postupu (Machovec, Grulich 2013) „Metodika Oceňování trvalé zeleně“ 
(vegetačních prvků), která je plně v souladu s judikaturou ČR v praxi používané pro hodnocení a 
pěstování všech vegetačních prvků, vycházející z původní metodiky ČÚOP Praha 1993 – prof. 
Ing. J. Machovec, CSc., ing. J. Grulich, „Ohodnocování dřevin rostoucích mimo les a výpočet 
náhradní výsadby“.  

Vzrostlá zeleň je na revidovaných pozemcích tvořena víceméně souvislým stromořadím 
dřevin po obou stranách komunikace mezi obcemi Velké Přílepy a Tursko a za obcí Tursko. 
Dále jsou dvě samostatné dřeviny a linie stromů v obci Tursko. Celkem bylo dohledáno 316 
stromů a 2 keře.  

Z hlediska zastoupení taxonů se jedná převážně o výsadbu javoru klenu, jasanu ztepilého, 
lípy srdčité a javorovce jasanolistého. Další taxony tvoří příměs zastoupenou jednotlivými kusy.  

Zdravotní stav téměř 28 % hodnocených dřevin je velmi špatný až špatný. Tento 
nepříznivý výsledek je dán kombinací letních přísušků a přísušků zapříčiněných solením při 
zimní údržbě a dále tracheomykozními příznaky na jasanech, které jsou v celkovém počtu 
zastoupeny z 30 %. Vitalita téměř 83 % dřevin je snížena v rozmezí minimální až dobrá. Tento 
relativně nepříznivý výsledek je dán kombinací letních přísušků a přísušků zapříčiněných 
solením při zimní údržbě a již zmíněnými tracheomykozními příznaky na jasanech. Poškození 
mechanická a prostorová hodnocených dřevin jsou velmi vážná až minimální. Velmi vážně je 
poškozeno necelých 4 % dřevin, vážně poškozeno je 12 % dřevin, středně poškozeno je vice jak 
79 % dřevin, lehce poškozeno je necelých 3 % dřevin a minimálně poškozeno necelých 3 % 
dřevin. Četná jsou poranění bazálních částí, tlaková větvení, zlom silných či kosterních větví, 
suché silné a kosterní větve, odstranění silných a kosterních větví směrem k přilehlým 
polnostem. Stabilita dřevin je u více jak 5 % dřevin nenarušená až mírně narušená, u více jak 55 
% dřevin středně narušená, u více jak 23 % dřevin značně narušená a 7 % dřevin je 
nestabilních. Dřeviny se značně narušenou stabilitou a dřeviny nestabilní jsou převážně dřeviny 
s výrazně vychýleným těžištěm, tlakovým větvením a dřeviny s nevitální částí koruny.  

Z hlediska perspektivy je necelý 10 % dřevin perspektivních a vysoko perspektivních s 
předpokladem dalšího růstu a vývoje min. 20 let, více jak 61 % dřevin je středně perspektivních, 
s předpokladem dalšího růstu a vývoje min. 20 let. Nízko perspektivních dřevin s 
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předpokládanou dobou dožití do 20 let je více jak 20 %. Neperspektivních dřevin, u nichž hrozí 
bezprostřední zánik, či zánik v nejbližších letech je více jak 9 %.  

Celkem byly dohledány dva keře, jejichž stav je velmi dobrý. 

Při revizi byly dohledány dva památné stromy (v obci Tursko), které podléhají zvláštní 
ochraně dle zákona 114/1992 SB O ochraně přírody. Stav těchto dřevin je velmi neuspokojivý. 

Ke kácení z provozně bezpečnostních důvodů bylo navrženo celkem 21 stromů, u dalších 
45 stromů je nutné zvážit jejich setrvání na místě za předpokladu aplikace komplexu 
stabilizačních opatření či jejich odstranění z provozně bezpečnostních důvodů. Stabilizace 
těchto dřevin je bezodkladná z důvodu ohrožení provozu na přilehlé komunikaci a dále z důvodu 
zajištění BOZ při stavební činnosti.  

Čtyři dřeviny jsou navrženy k odstranění z pěstebních důvodů. Jejich odstraněním dojde 
ke zlepšení podmínek růstu kvalitnějšího a perspektivnějšího jedince. 

Při plánované opravě komunikace je nutné dodržet normu ČSN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích v bodě 4 a 5. Dále je třeba se řídit při návrhu a provádění technologických ochranných a 
pěstebních postupů u dřevin ovlivněných stavební činností standardem AOPK SPPK 
A01 002:2014 – Ochrana dřevin při stavební činnosti v bodě 2 - 6. 

 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, 
ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ 
REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

Ochranné pásmo dráhy 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy. 

Ochranné pásmo letiště 

Stavba se nachází cca polovinou svého rozsahu v ochranném pásmu kuželové plochy a 
cca polovinou v ochranném pásmu vnější vodorovné plochy – 420 m.n.m. určené pro letiště 
Vodochody. 

Ochranné pásmo lesa 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa. 

Biokoridory, biocentra 

V blízkosti stavby nenachází biokoridor ani lokální biocentrum.  

 

Poloha vůči zaplavovanému území 

Stavba se nachází mimo záplavové území (Q100).  

Kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny 

Kulturní památky nebudou dotčeny. 
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Ochranná pásma inženýrských sítí 

Pro inženýrské sítě platí následující ochranná pásma: 

 
Vodovodní řady 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu (ve znění pozdějších předpisů) - §23 odst. 3 
Dimenze OP poznámka - na každou stranu 
do ø 500 mm vč. 1,5 m od vnějšího líce stěny 
nad ø 500 mm 2,5 m  potrubí 
 
Kanalizační stoky 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu (ve znění pozdějších předpisů) - §23 odst. 3 
Dimenze OP poznámka - na každou stranu 
Do ø 500 mm vč. 1,5 m od vnějšího líce stěny 
Nad ø 500 mm 2,5 m  potrubí 
Nadzemní elektrické vedení nad 1kV do 35 kV včetně 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §46 odst. 3 písmeno a) 
Typ vodiče OP poznámka – svislé roviny 
Bez izolace 7 m od krajního vodiče 
S izolací základní 2 m 
Závěsné kabelové vedení 1 m 
 
Nadzemní elektrické vedení nad 35 kV do 100 kV včetně 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §46 odst. 3 písmeno b), f) 
Typ vodiče OP poznámka – svislé roviny 
Bez izolace 12 m od krajního vodiče 
S izolací základní 5 m 
Závěsné kabelové vedení 2 m 
 
Nadzemní elektrické vedení nad 110 kV do 220 kV včetně 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §46 odst. 3 písmeno c) – vzdálenost 15 m. 
 
Nadzemní elektrické vedení nad 220 kV do 400 kV včetně 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §46 odst. 3 písmeno d) – vzdálenost 20 m. 
 
Nadzemní elektrické vedení nad 400 kV včetně 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §46 odst. 3 písmeno e) – vzdálenost 30 m. 
Zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
- §46 odst. 3 písmeno g) – vzdálenost 1 m. 
 
Podzemní elektrické vedení 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
- §46 odst. 5 
 
Napětí OP poznámka 
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Do 110 kV 1 m po obou stranách krajního kabelu 
Nad 110 kV 3 m  po obou stranách krajního kabelu 
 
 
 
Transformátor 1-52 kV na nízké napětí 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
- §46 odst. 6 
Typ OP pozn. - svislé roviny 
Stožárový  7 m  písm. b) 
Zděný 2 m písm. c) 
 
Plynovod 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
- §68 odst. 3 písmeno a), b)  
Typ OP pozn. - svislé roviny 
STL, NTL a přípojky 1 m na obě strany od půdorysu 
U ostatních plynovodů  
a technologických objektů 4 m na obě strany od půdorysu 
 
Ochranná pásma zařízení na výrobu nebo rozvod tepelné energie 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
- §87 odst. 2 
Druh zařízení OP pozn. - svislé roviny 
Výroba nebo rozvod tepla 2,5 m od půdorysu 
Výměníková stanice 2,5 m od půdorysu 
 
Ochranné pásmo RRS 
Stávající zařízení je chráněno ochranným pásmem. Ochranné pásmo se zřizuje dle zákona  
č. 127/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
 
Kolektor 
Požadavky dle normy ČSN 73 7505 – Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 
 

Ochrana stávající zeleně/kácení 
Při provádění prací bude dodržována ve vztahu ke vzrostlé zeleni ČSN DIN 18 915 Práce 

s půdou, ČS DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 
Technicko-biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o 
rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech. 

Dřeviny v dosahu stavební činnosti je nutné ochránit v souladu s ČSN 83 9061 
Technologie stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 

Dále je třeba se řídit při návrhu a provádění technologických ochranných a pěstebních 
postupů u dřevin ovlivněných stavební činností standardem AOPK SPPK A01 002:2014 – 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. 

Kácení viz kapitola 11.3. 
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11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

11.1  Bourací práce 
Odfrézováno bude cca 3650 m3 asfaltových vrstev vozovky, odkopávky pro konstrukci na 

plnou výši v obci Tursko budou cca 4800 m3.  
Během bouracích prací je třeba dbát zvýšené opatrnosti zejména v blízkosti tras 

inženýrských sítí. 

11.2  Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 
Dle dendrologického průzkumu je z bezpečnostních důvodů navrženo ke kácení 22 

stromů, další 4 stromy jsou navrženy ke kácení z pěstebních důvodů. Převážně se tyto stromy 
nachází na pozemcích ve správě KSÚS, některé jsou na pozemcích soukromých vlastníků, se 
kterými bude o jejich odstranění jednáno. U kácených stromů bude požádáno o povolení ke 
kácení. 

Další 4 stromy jsou navrženy ke kácení z pěstebních důvodů. 
Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí požaduje za vykácené stromy 

provést novou výsadbu dřevin geograficky původních druhů a to na totožném místě. Výsadba 
bude provedena ve vhodném vegetačním období (v témže roce nebo v roce následujícím po 
pokácení), péče o nově vysazenou dřevinu je stanovena na 5 let (v prvním roce péči zajistí 
zhotovitel, dále bude péče zajištěna KSÚS). 

11.3  Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
Při provádění opravy vozovky na plnou výšku konstrukce (v intravilánu obce Tursko) se 

v místech neúnosného podloží předpokládá jeho zpevnění, případně jeho výměna. Dále bude 
provedena přestavba jednoho propustku ve stávajícím místě a jeden propustek (v místě 
Turského potoka) bude opraven včetně provedení usazovacího prostoru.  

Terén kolem těchto propustků bude uveden do původního stavu. 

11.4  Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 
Po dokončení stavby bude narušený terén, zejména terén kolem opravovaných 

propustků nebo rektifikovaných obrub podél zatravněných pásu v intravilánu, ohumusován a 
zatravněn. Výsadba dřevin viz čl. 11.2. 

 

11.5 Zásah do zemědělského půdního fondu a do pozemků určených 
k plnění funkce lesa 

 
Stavba se nachází v katastrálním území Velké Přílepy, Kamýk u Velkých Přílep a Tursko. 

Pozemky ZPF ani PUPFL nebudou stavbou dotčeny. 
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11.6  Zásah do jiných pozemků 
Stavba se nachází převážně na pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje (správce 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje) a dále se dotýká jednoho pozemku ve 
vlastnictví TJ Tursko.  

Údržba příkopů a zeleně bude částečně probíhat na soukromých pozemcích, pro 
povolení kácení stávajících dřevin byly od majitelů jednotlivých pozemků zajištěny písemné 
souhlasy.   

 

11.7 Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické 
infrastruktury 

Mimo opravu předmětného úseku pozemní komunikace nedojde ke změně další stavby. 
 
      

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

12.1  Všechny druhy energií 

Při provozu nevzniknou nároky na zdroje energií.   

12.2   Telekomunikace 

Stavba v provozu nemá nároky na telekomunikace. Pro období výstavby není připojení na 
pevnou telefonní síť navrhováno. Vedení stavby bude využívat sítě mobilních operátorů. 

12.3  Vodní hospodářství 

Vozovka bude tak jako ve stávajícím stavu v extravilánu odvodněna do stávajících uličních 
vpustí, které jsou napojeny do kanalizace, nebo do okolní zeleně. V intravilánu je vozovka 
odvodněna do okolního terénu. 

Odvodňovaná zpevněná plocha se nemění a její výměra bude shodná se stávající. 

12.4  Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Jedná se o opravu silnice 2. třídy, která je součástí stávající dopravní infrastruktury. 
Nedochází ke změnám oproti stávajícímu stavu.  

12.5  Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a 
nadzemní sítě) 

V rámci opravy silnice se napojení na technickou infrastrukturu nijak nemění.   

12.6  Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním 
stavby 

Při provozu silnice 2. třídy vzniká minimum odpadů a to např. při zimní údržbě, při 
drobných opravách nebo při odstraňování následků havárií.  
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tab. Předpokládané druhy odpadů, které budou vznikat v období provozu 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategori

e 
odpadu 

15 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné 
oděvy 

N, O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 02 Zemina a kameny O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 

Vysvětlivky: N – nebezpečné odpady, O – ostatní odpady 

 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

13.1  Ochrana krajiny a přírody 

Stavba nevyžaduje žádná zásadní opatření z hlediska ochrany přírody a krajiny, vodních 
zdrojů nebo léčebných pramenů. 

Stromy navržené dle dendrologického posudku ke kácení budou nahrazeny novou 
výsadbou dřevin geograficky původních druhů v totožných místech kácených stromů tak, aby 
nebylo narušeno stávající stromořadí a nebyl tím narušen krajinný ráz. 

13.2  Hluk a vibrace 

Limitní hodnoty hlukového zatížení stanoví nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení je prováděcí vyhláškou zákona 
č.258/2000 Sb., o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

V intravilánu bude při opravě vozovek použita speciální obrusná vrstva na snížení hlukové 
zátěže. Hluková zátěž z provozu se tak sníží.  

Zdroji hluku při výstavbě budou jednak stavební stroje provádějící rekonstrukci 
komunikace, jednak nákladní automobily, které budou ze staveniště odvážet odtěženou zeminu 
a odfrézovaný kryt vozovky a přivážet na staveniště stavební materiál. V době maximálního 
souběhu prací bude dopravní intenzita těchto vozidel 10 aut za den.  

Hlukové zatížení přímo závisí na hlukové emisi stavebních strojů, přičemž u rekonstrukce 
komunikace se předběžně předpokládá užití strojů uvedených v následujícím přehledu. 
Podklady o hlučnosti použitých stavebních mechanismů byly převzaty z obvyklých hodnot 
jednotlivých druhů stavebních strojů.  

zařízení   LA dB/x m 
rypadlo      90/1 
dozer       90/1 
vibrační válec   100/1 
finišer       82/1 
nákladní vozidlo    92/1 



 A. Souhrnná technická zpráva

 

Název akce: II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice str. 21/27 

Vypracoval: Ing. Jitka Brzoňová Identifikační číslo dokumentu: 17 7176 002 01 00 01 001 Změna:  

 

Plné vytížení stavebních mechanismů není v celé době trvání jejich využití, ani v celé době 
trvaní pracovní směny. Plné vytížení je přerušováno pracovními přestávkami, kontrolou strojů, 
přesouváním mechanismu atd. Obvyklá doba plného vytížení je něco mezi 50 až 60 % 
uvažovaného nasazeného stroje nebo pracovní doby. V případě 14 hodinového využití jde o 7 
až 8 hodin plného běhu (s plným výkonem), u některých zařízení s délkou pracovní směny 10 
hodin jde jen o 6 až 7 hodin běhu s plným výkonem (tedy nejhlučnější provoz). 

Ochranu a snížení možných dopadů výstavby na okolí je třeba řešit především prvky 
organizace výstavby a druhotně pak případnými dalšími opatřeními clonícího charakteru.  

V případě problematiky hlukového působení a dosahování vyšších hodnot hlukového 
zatížení jde o omezení doby činnosti hlučných zařízení a strojů na dobu, která v celkovém 
součtu a přepočtu na celodenní vlivy nepřekročí povolené hodnoty hluku z výstavby u nejbližších 
chráněných objektů. 

Negativní vlivy vibrací se mohou projevovat během výstavby rekonstruovaných vozovek, 
parkovacích stání, vjezdů a chodníků, a to pouze během jejich hutnění, které je ale nutné pro 
dostatečnou úpravu konstrukčních vrstev. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů 
s vibračními účinky na blízké budovy je možné použít těchto strojů pouze se souhlasem 
stavebního dozoru. 

13.3  Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Při provozu stavby budou tak jako ve stávajícím stavu vznikat dešťové odpadní vody. 
Odvodňovaná plocha ani způsob odvodňování se nemění. Vody budou svedeny v extravilánu do 
okolního terénu, v intravilánu v souladu se stávajícím stavem do uličních vpustí a rovněž do 
okolního terénu (zeleň).  

U propustku, kterým je veden Turský potok (km cca 10,2), bude doplněna usazovací jímka 
s nornou stěnou pro zachycení splavenin a materiálu ze zimní údržby, případně ropných látek. 

V řešeném území se nevyskytuje CHOPAV ani trasa nezasahuje do ochranných pásem 
vodních zdrojů I. ani II. stupně. Registrované zdroje minerálních a léčivých vod se v řešeném 
území taktéž nevyskytují, stejně tak zranitelné oblasti. 

V období výstavby budou použita mobilní chemická WC. Po dobu výstavby bude zajištěno 
zachycování odpadních vod a závadných látek tak, aby se nedostaly na nezpevněný terén a 
nemohly ohrozit jakost povrchových a podzemních vod. 

Riziko možné havárie představují úniky látek škodlivých vodám např. ropných látek ze 
stavebních mechanizmů. V případě takové havárie bude postupováno v souladu s platnými 
předpisy. Případné nebezpečné odpady budou ve stavebním dvoře skladovány v souladu s 
platnou legislativou. 

13.4  Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při 
užívání stavby 

Návrh vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanoví povinnost dodržovat 
požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími předpisy: 

• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci ve znění pozdějších předpisů 
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• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu a evidenci úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve 
znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších 
předpisů 
 

Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při 
všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb., a navazujícími nařízeními vlády ve znění pozdějších předpisů, 
především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, na staveništi i 
při ochraně veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení požadavků na pracoviště a pracovní 
prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy. Musí 
provést opatření vedoucí k předcházení ohrožení života a zdraví. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. Činnosti 
koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou (§14, 
odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.).  

Z charakteru stavby vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavebník stavby 
zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby (§15, odst. 2 zákona 
č.309/2006) - ve znění pozdějších předpisů. 
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13.5  Nakládání s odpady 

Odpadový materiál vzniklý při bourání bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 
Sb. o odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích 
předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. ze dne  
23. března 2016, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a Seznam 
odpadů. 

Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá 
některou z nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu 
nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady ve znění pozdějších předpisů. 

Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do 
kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování 
vhodnosti odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického pokynu 
odboru odpadu MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování staveb (seznam 
odpadů vhodných k úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného metodického pokynu 
MŽP). 

Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným 
využitím odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity. Odpady budou předány pouze 
osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 

• Stavební odpad bude v souladu s vyhláškou 93/2016 (katalog odpadů) tříděn a 
shromažďován odděleně podle kategorií (nebezpečný a ostatní odpad) a druhů 

• Materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou 
odstraňovány uložením na příslušných skládkách odpadů, nebezpečné 
nevyužitelné druhy odpadů budou předány oprávněným firmám k bezpečnému 
odstranění 

• Jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití 
provozovatelům zařízení na úpravu stavebního odpadu 

• Tříděný odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů odběratelů 
odpadů nebo stavební firmy. Vytříděný nebezpečný odpad bude ukládán do 
speciálních nádob dodaných jeho odběratelem 

• Shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny 
tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do 
životního prostředí 

• Kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby 
nedocházelo k nepříznivému estetickému nebo hygienickému dopadu na okolní 
prostředí 

Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. Ke kolaudaci 
budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další 
využití na stavbě není možné. 

 
Odpady vznikající ve fázi frézovaní vozovky i nové pokládky asfaltové směsi 



 A. Souhrnná technická zpráva

 

Název akce: II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice str. 24/27 

Vypracoval: Ing. Jitka Brzoňová Identifikační číslo dokumentu: 17 7176 002 01 00 01 001 Změna:  

 

Katalog. č. 
odpadu Specifikace odpadu Kategorie Způsob naložení s odpadem 

170101 beton O skládka nebo recyklace 

170302 asfaltové směsi neuvedené pod č.170301 O skládka nebo recyklace 

170405 železo a ocel O materiálové využití 

170409 
kovový odpad znečištěný nebezpečnými 

látkami N spalovna NO nebo skládka NO 

170904 
směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod č.170901, 170902  170903 O skládka nebo recyklace 

170504 
zemina a kamení neuvedené pod 

č.170503 O skládka nebo recyklace 

203001 směsný komunální odpad O spalovna nebo skládka 

 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ 
VLASTNOSTI 

14.1  Mechanická odolnost a stabilita 

Navržené konstrukce vozovky vyhoví předpokládanému zatížení. 

14.2  Požární bezpečnost   

Po celou dobu výstavby musí být všude umožněn příjezd hasičské techniky pro případ 
zásahu ke všem objektům dotčených stavbou.  

Stavebník (investor) je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a všechny následné 
uzavírky komunikací 14 dní předem na ohlašovnu požárů – Hasičský záchranný sbor 
Středočeského kraje. Obecně je třeba dodržet ustanovení základní zákonné normy v oblasti 
požární bezpečnosti - Zákon o požární ochraně 67/2001 Sb. a vyhl. č. 246/2001 Ministerstva 
vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného zákona.  

U všech materiálů a výrobků použitých k realizaci stavby a sloužící požární bezpečnosti 
stavby musí být doloženo vyjádření o shodě vydané příslušnou státní autorizovanou zkušebnou 
ČR.  

14.3  Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí 

 
 Ochranu životního prostředí (někdy označovanou jako environment) lze v daných 

souvislostech vyložit jako vztah mezi stavbou v průběhu výstavby i užíváním a vnějším 
(přírodním) prostředím, tj. působením výstavby a provozované stavby na přírodní okolí např. 
emisemi či odpady. 

V oblasti ochrany životního prostředí je zadavatel a zhotovitel stavby při realizaci všech 
činností na staveništi povinen postupovat s maximální šetrností k životnímu prostředí a 
dodržovat příslušné právní předpisy v platném znění, zejména: 
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• zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 
hlediska emisí hluku ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
 
 
 
 

Je nutné zejména: 

• Stavební práce provádět v souladu se souvisejícími normami, předpisy a 
vyhláškami. 

• Dodržovat technologickou kázeň. Organizaci výstavby řešit tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému obtěžování obyvatel zejména hlukem a emisemi znečisťujících 
látek. Týká se hlavně staveništní dopravy po veřejných komunikacích. 

• V průběhu výstavby provádět pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů. 

• Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště, musí být 
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska 
možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných závadných 
látek bude postupováno podle platné legislativy. 

• Zajistit pod stojícími mechanizmy záchytné nádoby proti úkapům.  

• Stavební činnosti produkující zvýšený hluk (vibrace, otřesy, rozbíjení betonu) 
budou prováděny v pracovní dny po-pá od 14:00-17:00 hodin, ve dnech pracovního 
volna od 14:00 -17:00 hodin a ve dnech pracovního klidu nesmí být prováděny.  

• Ostatní bourací a zemní práce a stavební výroba bude probíhat v pracovních 
dnech v době od 8:00-19:00 (21:00) hodin.  

• Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s nižší vyzařovanou hlučností 
a bude používáno zvukově pohltivých krytů příslušného stroje.  

• V průběhu výstavby doporučujeme hlučnější stroje umisťovat co nejdále 
od chráněných prostor, omezit chod hlučných strojů zařízení naprázdno. 

• Dodržet časy provozu jednotlivých uvedených strojů. 

• Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie. 

• Při přípravných a zemních pracích vhodnými technickými opatřeními (zejména 
skrápěním) minimalizovat sekundární prašnost. Omezit případné skladování a 
deponování prašných materiálů na staveništích. 
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• Pozemní komunikace, které budou v období stavby využívány udržovat v běžné 
čistotě. Zajistit čištění vozidel a oplach a kropení znečištěných nebo prašných 
komunikací. Pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací neřešit 
pouze splachem, nýbrž i sběrem. 

• Všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a 
zajistit prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními. 

• Na staveništi neprovádět údržbu mechanizmů – pouze v nezbytných případech. 

• Zařízení staveniště vybavit kontejnery dle kategorie odpadů. 

• Převoz jemnozrnného materiálu provádět na „oplachtovaných“ korbách nákladních 
automobilů. 

• Případné kácení dřevin provést v době vegetačního klidu a v mimohnízdní době (tj. 
během října až února). V případě těsné blízkosti stavebních prací u ponechaných 
dřevin, ochránit tyto v souladu s platnou normou. 

• Umožnit event. záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a 
výkopových pracích. Počítat s archeologickým dozorem při výstavbě. 

14.4  Ochrana proti hluku 

Stavba se částečně nachází mimo obytnou zástavbu, částečně v bezprostřední blízkosti 
obytných budov. Nebyla navržena žádná zvláštní protihluková opatření. 

14.5  Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích) 

Stavba bude užívána podle předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích a 
za podmínek stanovených zákonem o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 

15.1  Dodržení užitných vlastností stavby  

Stavba je navržena v souladu s příslušnými ČSN a platnými Technickými podmínkami.   

15.2  Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby veřejně  
přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností  
pohybu a orientace 

Jedná se o opravu vozovek, nejsou řešeny žádné chodníky a pěší trasy, bezbariérových 
úprav se stavba dotýká pouze v napojeních na stávající přechody pro chodce. 

Navržené řešení odpovídá technickým a stavebním požadavkům uvedeným ve vyhlášce 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v Doporučeném standardu technickém DOS T, 
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soubor 5, č. 11, Viktor Dudr, Petr Lněnička „Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný 
pohyb nevidomých a slabozrakých osob“. 

Vyústění přechodů pro chodce na chodnících bude mít podélný spád do 10 %, výška 
obrubníků v prostorech přechodů pro chodce nepřesáhne 20 mm. Budou provedeny příslušné 
úpravy pro nevidomé a slabozraké (signální a varovné pásy).  

Veškeré materiály pro hmatové úpravy pro nevidomé a slabozraké musí splňovat vládní 
nařízení č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.3.04, TN TZÚS 12.3.05, TN TZÚS 12.3.06. Všechny 
hmatové prvky s výstupky budou provedeny barevně kontrastní.  

 

15.3  Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

Stavba se nachází mimo záplavové území. 

Zájmové území ve smyslu ČSN 73 0036 čl. 29 nespadá do seismické oblasti. 


