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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území 

Jedná se o extravilánový lesní úsek silnice III/1166 mezi Berounem a obcí Zdejcina, v 
katastrálním území Beroun.    

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navrhovanou opravou komunikace nedochází k změnám využití území, návrh není 
v rozporu s ÚP.  

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využívání území. 

d) Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Jednotlivá stanoviska budou zohledněna v PD po jejich obdržení. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ: 
Základním vstupním podkladem pro vyhotovení předkládané PD bylo polohopisné a 
výškopisné zaměření současného stavu.  

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM: 
Základním vstupním podkladem pro vyhotovení PD byl i geotechnický průzkum, provedený 
firmou Progeocont v 03/2023.  

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Řešené území nemá evidován žádný způsob ochrany. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Předmětné území se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky a není potřeba je ve větší míře 
chránit. Odtokové poměry se stavbou nezmění.  

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace ani demolice objektů nejsou pro realizaci stavby potřeba.  

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF a PUPFL 

Při stavbě nedochází k záboru zemědělského půdního fondu nebo záboru pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 

k) Územně technické podmínky 

MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU: 
Vzhledem k charakteru stavby budou zachovány stávající napojení. 
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MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU: 
Vzhledem k charakteru stavby budou zachovány stávající napojení. 

MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ: 
Jedná se o stavbu dopravní. Návrh je v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.  

l) Věcné a časové vazby stavby 

PODMIŇUJÍCÍ: 
Investice tohoto charakteru nejsou projektantovi známy. 

VYVOLANÉ: 
Investice tohoto charakteru nejsou projektantovi známy. 

SOUVISEJÍCÍ INVESTICE: 
Investice tohoto charakteru nejsou projektantovi známy. 

m)   Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umísťuje a provádí 

SEZNAM DOTČENÝCH (PŘEDMĚTNÝCH) POZEMKŮ 

Katastrální území: Beroun [531057] 

parc.č. vlastník 

2285/36 Středočeský kraj, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

2285/37 Středočeský kraj, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

n) Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nedojde k úpravě ochranných pásem. 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ UŽÍVÁNÍ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o provizorní opravu silnice III/1166. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude nadále užívána pro svoji dopravní funkci. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu provizorní. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 

Výjimky z technických požadavků na výstavbu a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebo souhlas s odchylným řešením z platných předpisů a 
norem není požadováno. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Plánovaný stavební záměr bude projednán s dotčenými orgány státní správy a následné 
vzešlé požadavky a připomínky budou zapracovány do čistopisu projektové dokumentace.  

f) Celkový popis koncepce řešení stavby 

Obsahem projektu je provizorní úprava provozu na silnici III/1166 v úseku Beroun - Zdejcina. 
V řešeném úseku se nachází vozovka s průměrnou šířkou zpevnění 5,6 m, s nejužším 
místem 5,1 m. Nezpevněná krajnice většinou zcela chybí a hned navazuje příkrý svah. Do 
doby, než bude osazeno svodidlo (PD zpracována, vydáno SP) bude na násypové straně 
vozovky osazeno betonové svodidlo City blok v dl. cca 390 m, úsek dl. 450 m bude 
jednopruhový s kyvadlovým provozem řízeným přenosným SSZ, její návrh je součástí této 
PD, část D.1.2. SSZ. 

Nová ochranná pásma a chráněná území nejsou generována.  

g) Základní bilance stavby 

V rámci akce se osadí cca 390 m betonových City bloků. Zúžený úsek s kyvadlovou 
dopravou řízenou přenosným SSZ má délku 450 m a š. v rozmezí 4,5 – 5,1 m. 

h) Základní předpoklady výstavby 

Předpokládá se realizace během stavební sezóny 2023.  

i) Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Zkušební provoz ani předčasné užívání u této stavby není uvažováno. 

j) Orientační náklady stavby 

Odhadovaný náklad stavby je cca 1 milion korun českých. 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o provizorní opravu, bude zachováno stávající urbanistické i architektonické 
řešení. 

2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

V rámci akce bude osazeno betonové svodidlo City blok v dl. cca 390 m, úsek dl. 450 
m bude jednopruhový s kyvadlovým provozem řízeným přenosným SSZ. Součástí PD je 
návrh SSZ i DIO zpracované dle TP 66, schéma C/5.   

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba svým uspořádáním splňuje podmínky pro bezbariérový pohyb.  

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezpečnost při užívání je dána příslušnými předpisy a pravidly dopravy při provozu vozidel 
na pozemích komunikacích. 

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Stavba není členěna na stavební objekty. 
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2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Neobsahuje technická ani technologická zařízení. 

2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná 
pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou: 

• mechanická odolnost a stabilita, 
• požární bezpečnost, 
• ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
• ochrana proti hluku, 
• bezpečnost při užívání, 
• úspora energie a ochrana tepla. 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 
k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení 
a požárním zařízením. 

Stavby nebo jejich části se musí odstraňovat (bourat, demontovat, popřípadě přemísťovat) 
tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku 
požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování 
staveb nebo jejich částí nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost 
sítí technického vybavení v dosahu stavby. 

Bezpečnost účastníků silničního provozu z hlediska technického řešení jednotlivých objektů 
je dána dodržením platných norem a technických předpisů – směrové, výškové a šířkové 
parametry rekonstruovaných komunikací se nemění. Zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu lze očekávat odstraněním nerovností a poruch na vozovce a pokládkou nové 
obrusné vrstvy. 

Bezpečnost účastníků bude zajištěna dodržením požadovaných technologických postupů 
při výstavbě (rovinatost vozovky, protismykové vlastnosti vozovky apod.). 

V neposlední řadě bude bezpečnost účastníků provozu podmíněna dodržováním zákonů, 
vyhlášek a předpisů platných pro každého uživatele pozemních komunikací. 

Vzhledem k charakteru objektu jako liniové dopravní stavby nevzniká požární riziko a není 
proto třeba zvláštních opatření z hlediska požární ochrany. Z hlediska zabezpečení požární 
ochrany během stavby je nezbytné zajistit následující opatření: 

• stavební činností nedojde zasypání ani poškození požárních hydrantů, 
• v průběhu prací bude zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel, 

pokud by mělo případně dojít k omezení průjezdu vozidel, je nutné tuto skutečnost nahlásit 
nejméně 14 dní předem na příslušnou hasičskou záchrannou stanici. 

2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

NEOBSAZENO 
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2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Zadavatel stavby je povinen respektovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., která zadavateli stavby ukládají zřídit funkci koordinátora a zpracovat 
plán, pokud jsou naplněna ustanovení tohoto zákona a nařízení vlády. 

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných 
předpisů v ČR. Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím 
v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být jejich správci předem vytyčena a po 
dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně 
seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné 
organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. Dále je nutná 
zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 
mechanizmů ve výškách větších 3 m. Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při 
souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, 
dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. Je třeba zamezit přístupu 
veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. 

Během provozu – při užívání stavby - je nutno dodržovat především ustanovení zákona o 
provozu na pozemních komunikacích a o technické způsobilosti vozidel. 

2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Žádná opatření proti škodlivým účinkům vnějšího prostřední nejsou navržena, vzhledem 
k charakteru stavby a jejího okolí. 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Viz. kapitola 1.k) 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Obsahem projektu je provizorní úprava provozu na silnici III/1166 v úseku Beroun - Zdejcina. 
V řešeném úseku se nachází vozovka s průměrnou šířkou zpevnění 5,6 m, s nejužším 
místem 5,1 m. Na násypové straně vozovky bude provizorně osazeno betonové svodidlo 
City blok v dl. cca 390 m, úsek dl. 450 m bude jednopruhový s kyvadlovým provozem 
řízeným přenosným SSZ. Návrh SSZ je součástí této PD, stejně jako DIO. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

V plném rozsahu budou zachována stávající napojení na stávající dopravní infrastrukturu.  
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c) Doprava v klidu 

Z hlediska dopravy v klidu se provizorní opravou komunikace nic nemění. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Z hlediska pěších a cyklistů se provizorní opravou komunikace nic nemění. Podél silnice se 
v řešeném území v souběhu s vozovkou cca 3 – 20 m nachází stezka pro chodce a cyklisty, 
značená jako Naučná Talichova stezka. Této stezky se navržené úpravy nijak nedotknou. 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Není předmětem této stavby. 

b) Použité vegetační prvky 

V rámci této stavby nedojde k výsadbě stromů ani jiným vegetačním úpravám. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Není předmětem této stavby. 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

a) Vliv na životní prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby jako úpravy stávající komunikace nemá zvolené technické 
řešení stavby a jejího provozu negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí.  

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba nezasahuje trvalým záborem do lesních pozemků. Vodní režim v dané oblasti není 
stavbou negativně ovlivněn. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nespadá pod ochranné území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení 
vlivu záměru na životní prostředí 

Obnova komunikace nevyžaduje stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení 

Nebylo vydáno. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Viz kapitola 1.m). 
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7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Potřeby civilní ochrany nebudou navrhovanou stavbou dotčeny. 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Pro výstavbu bude zapotřebí zajistit elektrickou energii a vodu. Napojení na el. energii  
a vodu bude z mobilních zdrojů. Podmínky odběru budou zakotveny ve smlouvě mezi 
investorem a zhotovitelem stavby. 

Napojení na kanalizaci splaškovou bude řešeno umístěním chemických WC. 

Napojení na telekomunikační síť bude řešeno použitím mobilních telefonů. 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno do okolního terénu. Takto odváděná voda nesmí obsahovat 
kontaminované látky a bude důsledně zabráněno odplavování mechanických usazenin. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Dopravní obsluha stavby bude zajišťována nákladními automobily. Příjezd ke staveništi 
bude veden od Berouna. Zdroj vody, případně napojení elektrické energie bude z mobilních 
zdrojů. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu stavby bude krátkodobě částečně omezen provoz v místě stavby. Přesný 
harmonogram provádění prací je závislý na způsobu realizace, které zvolí vybraný 
zhotovitel. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 

e.1) Ochrana stávající zeleně 

Dřeviny v řešeném území jsou popsány v dendrologickém průzkumu, který je samostatnou 
přílohou této PD. Při provádění prací bude dodržována ustanovení norem: 

• ČSN 83 9011 Práce s půdou,  
• ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání 
• ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

a Standardů péče o přírodu a krajinu: 

• SPPKA A02 001-2013 Výsadba stromů 
• SPPKA A02 002-2013 Řez stromů 
• SPPKA A02 003-2013 Výsadba a řez keřů a lián. 

Dřeviny v dosahu stavební činnosti je nutné ochránit v souladu s ČSN 83 9061 Technologie 
stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích před mechanickým poškozením.  

Žádné stavební materiály ani výkopek nebudou skladovány v blízkosti vzrostlých dřevin.  
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e.2) Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 217/2016 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění Nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kde je 
stanoveno, že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech 
staveb nepřekročí hygienický limit LAeq,s 65 dB  v době 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB  v době 
6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB  v době 22.00-6.00 hod, a že hladina hluku 
ze stavební činnosti  v chráněných vnitřních prostorech staveb nepřesáhne: 

a) v pracovní dny v době  7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 

40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB, 

b) ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB.  

• Stavební stroje a nářadí je nutné používat v bezvadném technickém stavu, správně 
seřízené a provádět pravidelnou údržbu. 

• V průběhu výstavby doporučujeme hlučnější stroje umísťovat co nejdále od chráněných 
venkovních prostorů staveb, omezit chod hlučných strojů a zařízení naprázdno. 

• Během stavby doporučujeme provádět průběžný monitoring hluku ze stavby a pružně 
reagovat na situaci na stavbě případnými akustickými opatřeními. 

e.3) Ochrana před prachem  

Možné zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno těmito 
opatřeními:  

a) Před výjezdem ze staveniště bude umístěna plocha PO pro mechanické dočištění 
vozidel. Na této ploše bude před výjezdem ze staveniště vozidla očištěna tak, aby 
splňovala podmínky § 52 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště bude minimalizován, nejvíce 
pojížděné úseky na staveništi budou náležitě zpevněny.  

c) Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při 
znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění neprodleně a bez 
průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu na náklady stavebníka. 

d) Uložení sypkého nákladu s frakcí menší než 4 mm jak v kontejneru na odpad tak na 
korbách nákladních automobilů musí být důsledně zakryto plachtami dle § 52 zák. 
č. 361/2000 Sb. 

e) V době déletrvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění staveniště, přesypová místa na 
staveništi (nakládka materiálu na vozidla) vybavit mobilním skrápěcím nebo mlžícím 
zařízením, které bude spouštěno v době déletrvajícího sucha. 

f) Po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících eliminaci 
možné produkce prachu tak, aby nebylo zatíženo okolní prostředí. 

g) Po celou dobu výstavby musí být zajištěna průběžná údržba a čištění komunikací 
(vozovek i chodníků) dotčených stavbou. Čištění vozovek bude prováděno strojně. 
Četnost opakování a rozsah čištěného území bude objednáno před zahájením 
stavebních prací, případně bude upřesněno v jejich průběhu. Čištění musí být prováděno 
nejen až do skutečné vzdálenosti případné kontaminace stavebními nečistotami.  
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e.4) Ochrana vod před negativními účinky z provozu stavebních 
mechanizmů  

a) Na staveništi nebude zřizována čerpací stanice PHM. PHM do stavebních strojů bude 
doplňováno na staveništi dovozem z autocisterny. 

b) Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  
c) Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní 
zdroje.  

d) Věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů 
z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat jejich periodické 
kontroly. 

e) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  

f) Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či 
úniků olejů a ropných látek do terénu; pod stojícími stavebními mechanizmy budou 
instalovány záchytné vany. 

g) Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek 
z dopravních prostředků.  

h) V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou 
zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a souvisejících 
prováděcích předpisů.  

e.5) Ochrana ovzduší před negativními účinky z provozu stavebních 
mechanizmů  

a) Použité staveništní mechanizmy budou splňovat směrnici EHS na emisní limity EURO 4 
nebo EURO 5. 

b) Dodavatel stavby musí při nasazování stavebních strojů respektovat požadavky na emise 
strojů uváděné v akustické studii vypracované pro dokumentaci ke stavebnímu povolení.  

c) Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
d) Vypínat motory, pokud nebudou v činnosti, za nepříznivých rozptylových podmínek 

(mlha, inverze) omezit souběh činnosti těžké strojní mechanizace na polovinu pracovní 
doby.  

e) V době nepříznivých rozptylových podmínek bude omezen souběh stavebních 
mechanizmů s vysokým výkonem. 

e.6) Ochrana před dalšími účinky stavby 

a) Obvod staveniště bude oplocen tak, aby bylo zabráněno vstupu třetích osob do staveniště 
b) Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno před zahájením stavebních prací 

vytýčit.  
c) Organizace provádějící zemní práce musí být upozorněna na možnou polohovou 

odchylku uloženého vedení a zařízení od výkresové dokumentace.  
d) Stávající inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. 
e) Povrchové znaky inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby zachovány, ochráněny 

a trvale přístupné. 
f) Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nebyla splavována zemina či jiné nečistoty do 

kanalizace. V průběhu provádění prací a po jejich dokončení budou vyčištěny možně 
dotčené kanalizační vpusti. 

g) Do kanalizace nebudou vypouštěny výplachy stavebních strojů. 
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f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory staveniště budou na pozemcích stavby.  

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Krátkodobé zábory staveniště v kontaktu s pěšími budou dočasně ohrazeny tak, aby bylo 
zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru typovými přenosnými zábranami 
v. 1,10 m s dotykovou lištou ve v. do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny 
přechodným dopravním značením. Přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny 
dostatečně únosnými a kapacitními lávkami (min. 0,9 m pro průjezd invalidního vozíku) 
s oboustranným zábradlím náležitých parametrů (viz výše), s protiskluzovou úpravou 
podlážky a spádem maximálně 1:8 při délce do 3,0 m. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Zhotovitel stavby je povinen smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se 
subjekty oprávněnými k této činnosti. V rámci žádosti o kolaudaci stavby předloží 
zhotovitel stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a 
doloží způsob jejich odstranění. 

Vybraný zhotovitel bude před začátkem výstavby specifikovat prostory pro 
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám 
ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a 
označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém 
hospodářství. 

Odpadový materiál vzniklý při bourání bude likvidován v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), 
jeho prováděcích předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
Seznam odpadů.  

Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá 
některou z nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a 
způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhl. č. 8/2021 Sb. 

Odpad bude na staveništi tříděn a okamžitě nakládán přímo na transportní vozidla. Z 
hlediska posuzování vhodnosti odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s 
doporučeními metodického pokynu odboru odpadu MŽP k nakládání s odpady ze 
stavební činnosti a odstraňování staveb (seznam odpadů vhodných k úpravě recyklací 
obsahuje příloha č. 1 příslušného metodického pokynu MŽP). 

Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným 
využitím odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recyklace, dřevní 
hmota, železo). Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o 
odpadech k jejich převzetí oprávněny. 

Původcem odpadů vznikajících v průběhu realizace stavby bude zhotovitel stavby. Po 
celou dobu stavby bude zhotovitelem stavby vedena evidence odpadů. Ke kolaudaci 
budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud 
jejich další využití na stavbě není možné. 
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Při provádění prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu (v úvahu přicházejí 
vadné či poškozené stavební materiály, dřevo, asfaltové směsi, suť, polystyren, apod.), 
zařazeného dle vyhl. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů do skupiny odpadů 17. Splaškové 
vody z WC budou likvidovány oprávněnou firmou. Při nakládání s odpady, které vzniknou 
v důsledku stavebních prací, se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 
č. 541/2020 Sb. Odpady vzniklé na stavbě budou tříděny podle druhů, zabezpečeny proti 
úniku a přednostně nabízeny k využití, např. k recyklaci. Vzniklý odpad na stavbě bude 
ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod účastníků výstavby průběžně 
likvidován. Zhotovitel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství; o odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich 
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Stavba nevyvolává potřeby zemních prací. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí. Bude nutné ve zvýšené míře 
dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního 
prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby.  

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 
stanovené v NV č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena zejména při 
demolicích, dopravě a pracích ve vnějším prostoru. Problematiku řeší zákon 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v 
množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. V průběhu stavby je nutné pravidelné čistění komunikací. 

Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb.  
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti 
stavebních organizací. 

Odpad při výstavbě bude likvidován dle platných předpisů, zvláště § 10-16 zákona 
č. 541/2020 Sb. o odpadech. Odpady, které sám dodavatel nemůže využít, je nutné 
nabízet jiné právnické nebo fyzické osobě. Odpad může odvážet, recyklovat nebo 
likvidovat pouze oprávněná osoba. Způsob evidence je stanoven § 20 zákona. Původcem 
veškerých odpadů vzniklých během stavby bude zhotovitel. Původce odpadu je 
zodpovědný za nakládání s odpadem do doby předání oprávněné osobě. Veškerý 
vybouraný materiál bude na stavbě tříděn. Lokality a trasy na skládky bude možné 
stanovit po určení dodavatele stavby, který si trasy projedná. 

Ochrana půd a podzemních vod 

• Všechny objekty, kde bude docházet k manipulaci s ropnými a jinými závadnými 
látkami, budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek a ke 
znečištění povrchových a podzemních vod.  

• Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  
• Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro 
mobilní zdroje.  
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• Manipulační resp. odstavná plocha pro vozidla stavby a stavební mechanizmy bude 
v místě zpevněných ploch. 

• Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů 
či úniků olejů a ropných látek do terénu; pod stojícími stavebními mechanizmy 
budou instalovány záchytné vany. 

• Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  

• Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek. 
• Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. Tyto havárie budou likvidovány 

odborně způsobilou firmou.  
• S kontaminovanou zeminou a vodou se bude zacházet podle zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.  
• Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty. 

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí: 

• minimální dobu výstavby, 
• technologickou kázeň, 
• čistění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období, 
• čištění vozů při výjezdu ze stavby, 
• dovážení sypkých materiálů v uzavřených nebo zakrytých autech. 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pracovníci stavby budou před zahájením prací proškoleni a seznámeni s možnostmi pohybu 
a chováním v areálu staveniště. Dokument bude písemně potvrzen podpisy všech 
zúčastněných osob. 

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení  
a pravidel BOZP při projektové činnosti a při provádění stavby. 

S pracovníky bude provedeno školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních 
předpisů. Všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami 
a dbát toho, aby tyto pomůcky byly používány a udržovány v provozuschopném stavu. 

Dále je nutno dodržovat následující zásady: 

• Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní 
důraz je kladen na dodržování výše uvedených předpisů a protipožárních předpisů při 
práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s médiem.  

• Staveniště bude ohrazeno. 
• Veškeré zařízení, prostředky a pomůcky sloužící k ochraně života, zdraví a 

bezpečnosti pracovníků musí být udržováno v provozuschopném stavu. 
• Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, 

údržbou a předpisy pro jednotlivá zařízení. 
• Zařízení staveniště musí odpovídat platným předpisům. 
• Elektrické zařízení (včetně osvětlení), jejich kontrola a údržba musí odpovídat platným 

příslušným technickým normám. 
• Pracovníci musí být seznámeni a poučeni o všech povinnostech, které je třeba 

dodržovat při eventuální havárii, aby se předešlo újmě na zdraví a ztrátách na životech 
a majetku. 
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• V prostoru stavby se nacházejí stávající vedení inženýrských sítí. Činnost v prostoru 
ochranných pásem těchto vedení je omezena předpisy a podmínkami jednotlivých 
správců.  

• Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí prováděcí firmy. 

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší první pomoci a policie. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba a její bezbariérové prvky jsou navrženy v přímé návaznosti na bezbariérové řešení 
dotčených staveb tak, aby pospolu tvořili funkční bezbariérový celek. 

m)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vyhotovení dopravně inženýrských opatření je předmětem této PD. Přechodné dopravní 
značení bude osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích (TP 66/2015), jedná se o list C/5. 

Při provádění stavebních prací musí být zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích. 

Dopravně inženýrská opatření jsou koncipována tak, aby omezení dopravy bylo minimální.  

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení 
dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, 
zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. Musí se dodržet podmínky stanovené 
stavebním povolením a stanovením přechodné úpravy provozu. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště bude umístěno v rámci záboru stavby. Vjezd a výjezd bude řádně 
označen. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

a) Etapizace a realizace stavby 

Stavba bude probíhat tak, aby omezení provozu bylo minimální.  

Celková doba výstavby se předpokládá 2 týdny. 

b) Návrh postupu provádění stavby 

Obecně doporučený postup výstavby: 

• provizorní zařízení staveniště, 
• osazení provizorního dopravního značení a instalace kyvadlové SSZ, 
• osazení betonového svodidla (City bloků), 
• likvidace zařízení staveniště. 


