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Kč 1 935 533,29Cena s daní:

Kč 335 919,00DPH:

Kč 1 599 614,29Cena celková:

Kč 1 599 614,29Základní cena:

Pontex, spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

III/1166 Zdejcina, provizorní zajištění

01

Objekt: 01

Stavba: 2310

KONTROLNÍ ROZPOČET

Popis: Doplňující informace k SP:

Předmětem soupisu prací je dodávka a osazení dopravního zančení a zařízení. Veškeré dodané a osazené dopravní značení a zařízení bude bez vyjímky nové, 

nepoužité! Následná údržba vč. odklizení po ukončení platnosti DIO bude řešena investorem, není předmětem tohoto soupisu prací.

Dopravní značení a zařízení bude osazeno v souladu s vypracovanou PD, která je již projednána s DO.

13.10.2023Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2310

01

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  1,000  21,29  21,29

stávající dopr. značení

B20b: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  8,000  1 392,30  11 138,40

vč. předznačení, očištění povrchu před pokládkou

navrhované dopr. značení

V1a + V5: 8,0=8,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 3 916111 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ KUS  1,000  5 006,65  5 006,65

navrhované dopr. zařízení

pro A15+E3a: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 4 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  12 226,05  24 452,10

navrhované dopr. zařízení

pro Z2: 2=2,000 [A]
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2310

01

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 5 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS  1,000  52 667,47  52 667,47

Parametry -

- řídící jednotka pro kyvadlové řízení dopravy (řadič) s pevným signálním 

programem P1/100

- sloup světelné signalizace přenosný s LED diodami

- návěstidlo pro vozidla tříbarevné soustavy, prům. 200 mm

- odpočet času

POZN.: Součástí položky je i provedení nastavení SSZ dle přílohy PD D.1.2, před 

zprovozněním SSZ je bezpodmínečně nutné uvedené mezičasy prověřit 

zkušebními jízdami a tabulku mezičasů a další části dokumentace upravit podle 

reálných rychlostí!

navrhované dopr. zařízení

SSZ (souprava = 2ks): 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafory)

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 6 916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  3 716,70  7 433,40

navrhované dopr. zařízení

Z2: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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01

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 916621 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M  390,000  3 571,61  1 392 927,90

navrhované dopr. zařízení

betonové svodidlo City bloc 44/50/200 + 2 krajní díly zkosené, vzájemně propojené: 390,0=390,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

v položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel 

standardních výšek se vykazují v položkách 911**2, 911**3 a 911**9.

 8 916711 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A 

MONTÁŽ

KUS  26,000  946,98  24 621,48

navrhované dopr. značení

dle počtu sloupků (značení + zařízení) + 5ks pro příp. zdvojení:  17+4+5=26,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 9 916G31 PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  20,000  2 620,80  52 416,00

navrhované dopr. značení

A10: 3=3,000 [A]

A15: 2=2,000 [B]

B20a: 6=6,000 [C]

B21a: 2=2,000 [D]

B26: 2=2,000 [E]

C4b: 2=2,000 [F]

E3a: 2=2,000 [G]

E7b: 1=1,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=20,000 [I]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 916K51 SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  21,000  1 377,60  28 929,60

navrhované dopr. značení

dle počtu sloupků (značení + zařízení):  17+4=21,000 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

Ostatní konstrukce a práce  1 599 614,299

 1 599 614,29Celkem:


